
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADECUACIÓN DEL 
ESTACIONAMIENTO DEL FUERO PENAL. 

  
DESTINO: Edificio sito en Calle 7 entre 56 y 58, Fueron Penal, La Plata.

MEMORIA DESCRIPTIVA: Se requiere la ejecución de las tareas necesarias

para la ampliación del portón de acceso al estacionamiento sobre calle 56, sistema

de desagüe pluvial, reposición de rejillas de piso metálicas, adecuación celosías en

estado precario de conservación y demarcación de espacios vehiculares ubicados

en el  inmueble  de  referencia.  Se llevarán a  cabo obras  de  herrería,  plomería,

albañilería, trabajos de carpintería y demás tareas complementarias.

REQUERIMIENTOS GENERALES: 

Previo al comienzo de las tareas, la contratista deberá presentar plan de trabajo, y

determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto

en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99. 

El personal de la contratista deberá ser idóneo y estará provisto de la vestimenta

adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus

decretos  reglamentarios  N°  170/96  y  334/96  por  todo  el  periodo  que  dure  la

contratación con certificado  de  cláusula  de  no  repetición  a  favor  del  Ministerio

Público,  con  listado  actualizado  emitido  por  la  aseguradora,  cubriendo

expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregará

la nómina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de

documento.  No se permitirá  el  ingreso de personal  que no esté  incluido en la

nómina de asegurados. 

La contratista presentará póliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto

de suma asegurada de $ 1.500.000,  a favor del  Ministerio  Público,  por todo el

período de la  contratación debiendo tener  vigencia a partir  del  comienzo de la

tarea.



NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA:

Antes de dar inicio  a las tareas encomendadas,  el  contratista deberá presentar

muestra  de  cada  uno  de  los  materiales  y  obtener  la  aprobación  previa  de  la

Inspección de Obras. Estas muestras permanecerán permanentemente en obra.

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentarán

una vez terminados un aspecto prolijo siendo mecánicamente resistentes,

utilizando en todos los casos materiales de la mejor calidad en su clase. 

En los casos en que en este Pliego  se citen modelos o marcas comerciales, es al

solo efecto de fijar normas de construcción tipo, calidad o características

requeridas. 

El Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone

instalar, y la aceptación de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista

de su responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas y/o

implícitas en el pliego y planos. 

Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que sustituya

al indicado deberá cumplir con las normas correspondientes, y la calidad y

respuesta del material deberá ser igual a la del solicitado y ser demostrado por el

Contratista. 

La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la

Inspección de Obras.

En cuanto al personal del Contratista, la Inspección de Obras podrá solicitar el

cambio o remoción del personal que no considere idóneo para la realización de las

tareas encomendadas.  La Inspección de Obras podrá solicitar que se incremente

el personal en obra si los plazos así lo demandaran o, que se extienda el horario

de trabajo. 



DE LAS TAREAS:

Las tareas tienen por objeto:

Provisión y colocación de rejillas de alto trafico.

Adecuación sistema desagüe pluvial.

ÍTEM .1_  TAREAS PRELIMINARES:

Antes de dar inicio al desarrollo de las tareas para la obra de referencia, se deberá

concurrir al inmueble conjuntamente con la Inspección de Obra.

1.1  Como medida adicional de seguridad se sugiere el uso de film de polietileno

de  100  micrones  como cobertura  y  protección  de  dicho  mobiliario  y/o  equipos

electrónicos, etc, que pudieran verse comprometidos como consecuencia de las

tareas requeridas de la presente obra.

1.2 LIMPIEZA DIARIA:

Se establece que al iniciar los trabajos, el contratista deberá efectuar la limpieza y

preparación de las áreas afectadas por las obras.

Teniendo  en  cuenta  las  condiciones  particulares  donde  se  desarrollarán  los

trabajos, el contratista deberá contar con personal de limpieza, debiendo mantener

limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

La Inspección de Obra podrá disponer, si lo creyera conveniente, la intensificación

de limpiezas periódicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la

obra,  por  cuenta  y  cargo  exclusivo  del  contratista,  debiendo  considerar  en  su

propuesta este retiro y transporte.



El contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes

de todas las tareas sean retirados inmediatamente del área de las obras, para

evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.

Estará terminantemente prohibido arrojar residuos desde el interior del recinto de la

obra al exterior.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos, artefactos, etc,

serán retiradas al efectuar la limpieza final.

La  inspección  de  obra  podrá  intensificar  la  limpieza  y  orden  a  diario  si  así  lo

considere.

Nota:  todas  las  medidas  expresadas  en  planos,  especificaciones  técnicas,  etc

deberán  ser  corroboradas  en  obra  por  la  empresa  que  resulte  contratista  en

conjunto con la inspección de Obras.

 

ÍTEM. 2_ DESAGÜE PLUVIAL:

Este ítem comprende las tareas necesarias para adecuar el sistema de evacuación

de  aguas  de  lluvia  del  estacionamiento,  debido  a  los  estancamientos  y

obstrucciones que este presenta. Para ello, se proveerán y colocaran rejillas de

piso galvanizadas de alto trafico,  del tipo guardaganado,  como así  también  el

nuevo ramal hacia la pileta de piso mas cercana.

Como primer instancia, se deberán desmontar y retirar todas las rejillas de piso

existentes,  debido  al  precario  estado  de  conservación  que  estas  presentan,  y

serán destinadas donde la Inspección de Obras lo Considere.

Como segunda instancia, se procederá a reacondicionar el hueco en el contrapiso

existente, aproximadamente 10 cm de espesor x 20 cm de altura, con el fin de

lograr espacio para la estructura del encofrado,  donde como paso siguiente se

colocara  el  hormigón  elaborado  del  tipo  H21,  hasta  alcanzar  el  nivel  de  piso

terminado, donde se empotrara la estructura de soporte de la rejilla.

Ver el plano, el cual se adjunta.

-Superficie del hueco: 0,50 x 5 mts. Verificar medidas en obra.

Como  tercer  instancia,  se  realizara  la  nueva  canalización  hacia  el  drenaje



existente,  de  iguales  dimensiones  que  las  actualmente  instaladas,  el  tramo se

colocará perpendicular al desagüe, sin generar desniveles ni contra pendientes. En

cuanto al material, será de pvc con un diámetro de 110 mm. Cabe aclarar que se

tendrá en cuenta utilizar todos los codos, curvas, acoples, etc que garanticen el

correcto funcionamiento del sistema de evacuación. 

-Superficie: 6 ml. Verificar medidas en obra.

Como cuarta y ultima instancia, se pretende realizar una nueva canaleta de iguales

características a las existentes, en cuanto a  dimensiones y materialidad. Ver plano

adjunto. 

2.1 En cuanto a lo que refiere a las rejillas, serán galvanizadas de alto trafico,lo cual

se detalla a continuación:

-1) Laterales marco: angulo 1 ½ ¨ x 1/8¨

-2) Cierre marco: planchuela 1 ¼ ¨ x 1/8¨ 

-3)Inserto: aletado 8 mm

-4) Lateral rejilla: planchuela 1 ¼ ¨ x 1/4

-5) Refuerzo rejilla: planchuela 1 ¼ ¨ x 1/4

-6) Refuerzo antitracción: planchuela ½ ¨ x ⅛ ¨

MODELO: ED-RA 300

LINEA: RA

MARCA: EDIGMA

CANTIDAD: 15 UNIDADES. VERIFICAR EN OBRA. 

LIMPIEZA FINAL:



Al finalizar los trabajos, la empresa entregará la obra perfectamente limpia y en

condiciones  de  habilitación,  sea  esta  de  carácter  parcial  y/o  provisional  y/o

definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento, estructura, que haya quedado

sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados, equipos

en general y cualquier otra instalación.

La obra deberá ser entregada en perfecto estado de habitabilidad. Los locales se

limpiarán íntegramente.

Asimismo deberán retirar todas sus herramientas, equipos, etc.

El  contratista  será  responsable  por  las  roturas  de  vidrios  o  por  la  pérdida  de

cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realización

de los trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia en que a juicio de la

Inspección de Obra se hubiera incurrido.

La Empresa proveerá las herramientas y materiales  que se consideren para la

correcta ejecución de las tareas citadas.

REQUERIMIENTOS GENERALES

Previo al comienzo de las tareas, la contratista deberá presentar plan de trabajo, y

determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto

en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99. 

El personal de la contratista deberá ser idóneo y estará provisto de la vestimenta

adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus

decretos  reglamentarios  Nº  170/96  y  334/96  por  todo  el  período  que  dure  la

contratación  con certificado de cláusula  de no repetición  a  favor  del  Ministerio

Público,  con  listado  actualizado  emitido  por  la  aseguradora,  cubriendo

expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregará

la nómina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de

documento.  No se permitirá  el  ingreso de personal  que no esté incluido en la

nómina de asegurados. 

La contratista presentará póliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto

de suma asegurada de $ 1.500.000,  a favor del Ministerio Público,  por todo el



período de la  contratación debiendo tener  vigencia a partir  del  comienzo de la

tarea.

El personal estará provisto de todos los elementos de seguridad específicos para

cada  tarea,  conforme  a  la  reglamentación  vigente  y  NFPA 70E.  Entre  ellos:

Guantes  dieléctricos,  fabricados  bajo  norma  IEC  903/88  e  IRAM  3604:1998.

Zapatos borcegos de seguridad con planta exterior dieléctrica y puntera interna de

acero fabricados bajo norma IRAM 3643. 

La  contratista  equipará  al  personal  de  obra,  con  herramientas  fabricadas  bajo

norma IRAM, específica para cada tarea. E instrumentos de medición digital: pinza

de  medición  de  resistencia  de  puesta  a  tierra  y  corrientes  de  fuga,  pinza

amperométrica de valor eficaz verdadero. Instrumentos digitales para la detección

de materiales embutidos en mampostería, en una profundidad de hasta 15cm. El

tipo de detector será con tecnología multifrecuencia, detectará caños de PVC con

agua, cables de energía eléctrica, metales ferrosos y no ferrosos, madera.

Instrumentos para ensayo y medición de aislación eléctrica en los conductores y

mediciones de puesta a tierra.

NOTAS ACLARATORIA:



Se  solicitará  certificado  de  visita  de  obra  incluido  en  la  oferta;  el  mismo será

emitido por la Delegación de Arquitectura La Plata , sita en la calle 55 Nº 584 entre

6 y 7 de la ciudad de La Plata.

La obra deberá ser supervisada en todo momento, durante el tiempo que demande

la misma,  por un profesional  idóneo a cargo,  con matrícula habilitante vigente,

expedida por el colegio correspondiente.

Previo  al  inicio  de  las  tareas,  la  empresa  contratista  deberá  presentar  en  la

dependencia que resultase correspondiente, la documentación que a continuación

se detalla:

* Seguro de responsabilidad civil hacia terceros con cláusula de no repetición a

favor del Poder Judicial.

* Nómina del personal afectado, con la correspondiente certificación de ART, por el

período de obra.

* Listado de prestadores médicos respectivos a cada ART, y el procedimiento de

derivación y contactos ante una emergencia.

* Seguro de accidentes personales para cada trabajador interviniente durante el

tiempo que demande el curso de la obra.

*  Póliza y constancia de pago con cláusula de no repetición a favor del Poder

Judicial.

* Legajo técnico correspondiente a la obra de referencia.

Al momento de iniciar los trabajos, la firma contratista deberá dar cumplimiento

según lo establecido en las reglamentaciones vigentes en materia de Seguridad e

Higiene.

La jornada laboral, que contempla el cumplimiento de las tareas especificadas en

el presente pliego, se desarrollará de lunes a viernes de 8 a 14 horas, procurando

no entorpecer el normal desarrollo de las actividades laborales que se prestan en

el inmueble de referencia.

Al  finalizar  la  jornada  laboral,  durante  el  periodo  que  demande  la  obra,  se



procederá a la limpieza parcial  de los sectores intervenidos.  De igual forma, al

finalizar la ejecución de la obra, se procederá a la limpieza total de los sectores

intervenidos.

Todas las resoluciones especificadas en pliego y planos, podrán ser ajustadas en

obra, en conformidad con la Inspección de la misma, de acuerdo a considerarse

una mejor solución que contribuya a la finalidad dispuesta.

Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir,

respetando  las  recomendaciones  del  fabricante  para  el  armado  de  partes  y/o

puesta en funcionamiento de los trabajos/equipos.

Aquellas tareas no contempladas en pliego, pero que resultasen necesarias para la

correcta terminación de la  obra de referencia,  deberán ser  ejecutadas bajo las

mismas condiciones que las especificadas e irán a cuenta del contratista.

El  contratista  tendrá a cargo todas las tareas que resulten de la  ejecución del

presente pliego, y de las reparaciones emergentes.

PLAZO DE EJECUCIÓN: TREINTA Y CINCO (35) DÍAS, A PARTIR DE LA
FIRMA DEL ACTA DE INICIO DE OBRA.

DELEGACIÓN DE ARQUITECTURA LA PLATA,
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACIÓN  GENERAL
La Plata, 19 de octubre de 2022.-
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