ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES

Obra: Sistema de deteccidén contra incendio
Ubicacién: Calle Colén N2 931 — Azul
Departamento Judicial: Azul

El Objeto de la Presente, es ejecutar el llamado a Licitacion para el Desarrollo de
la Ingenieria Bésica y de Detalle por la Provisién, Instalaciéon y Montaje de los
dispositivos y Central de Deteccién de Incendios, Control de elementos periféricos;
ejecucién de la totalidad de los trabajos; puesta en servicio tipo “Llave en Mano” y
garantia total por el termino de un (1) afo de los Sistemas de Deteccion.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

A. Verificacion in-situ con el objeto de constatar la factibilidad de la realizacion
fisica de las obras proyectadas.

B. Elaboracién de los programas de trabajo bajo Cronograma de montaje,
conexionado y Puesta en marcha, indicando dias de trabajo, &reas y etapas a
ejecutar.

C. Ejecucion de todos los planos, detalles constructivos, civiles, etc., disefio de los
cambios menores, ajustes de obra, etc., que surjan de los estudios necesarios para
el desarrollo del trabajo.

D. Confeccion y entrega a la Direccion de Obra de la documentacion y planos
"Conforme a Obra" (los planos base seran entregados por Direccion de Obra),
constituyendo dicha entrega condiciéon necesaria para la recepcién provisoria de la
obra.

E. Se incluira la previsién de cualquier trabajo accesorio, o0 complementario que
sea requerido para el completo y correcto funcionamiento de las instalaciones y
buena terminacion de las mismas, estén o no previstos y/o especificados en la
presente Especificacién Técnica

F. Los planos que integran el Pliego son meramente indicativos y sefalan de
manera general la ubicacion de cada uno de los equipamientos, elementos
principales y accesorios, debiendo el Oferente contemplar en su oferta una mejor
ubicacion de los detectores, sirenas y avisadores, debiendo en el Proyecto
Definitivo volcar las ubicaciones que garanticen una mayor eficiencia y adaptan-
dose a las interferencias de equipos e instalaciones de otros rubros. Estos ajustes
seran exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno
hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado,
cumpliendo con las normas técnicas indicadas.

G. El Contratista garantizara el gerenciamiento completo de los sistemas, para ello
podra variar en mas, el nimero, las dimensiones y/o capacidades de los elementos
especificados y disefiados, o proponer variantes, si lo juzga necesario, pero debera
indicarlo y justificarlo debidamente en ocasién de presentar su propuesta. En caso
contrario se interpretara que el oferente hace suyo el proyecto y asume la
responsabilidad consiguiente.



H. En todos los casos, los trabajos seran programados de manera y en cantidades
tales que se asegure su finalizacién en una jornada laboral normal designada en
dias corridos en el horario de 7,30 a 18,30 hs.

l. Sélo en caso de fuerza mayor originado por algin inconveniente imprevisto en el
desarrollo de los trabajos y con expresa autorizacién del Inspector de Obra, las
tareas podran continuarse fuera del horario normal coordinado hasta su
finalizacion.

J. Todos los productos provistos por el contratista deberan ser acompanado de los
correspondientes planos constructivos, folletos, catalogos y/o Manuales de
Operacién y Mantenimiento en idioma Espafiol.

K. La cantidad de elementos (detectores, avisadores, sirenas con estrobo) que
integren la propuesta sera obtenida respecto de la evaluacion del tipo de ambiente,
altura y dimensiones del mismo, obstrucciones y ventilaciones, fuentes de calor,
etc. con la consecuente aplicacion de las Normas Nacionales e Internacionales
aplicables a la deteccién de incendio, debiendo el oferente contemplar en su
propuesta el computo en detalle de todo el Sistema.

L. El Dpto. de Arquitectura e Infraestructura, evaluara si la instalacién ofrecida es
consistente con los requerimientos del Edificio, pudiendo a solo juicio desestimar la
propuesta que no satisfaga los parametros técnicos de evaluacién. A modo
indicativo se estima que deberan colocarse 85 detectores, determinandose la
cantidad definitiva de estos de acuerdo al proyecto a realizar por el Contratista y
aprobado por la Reparticion.

DIRECCION Y EJECUCION DE OBRAS

EL MINISTERIO PUBLICO encomendara al Contratista y éste se compromete a
ejecutar en un todo de acuerdo a esta Especificacion, a las reglas del buen arte, a
los documentos mencionados en la presente, a las normas internas del
Establecimiento concernientes a Higiene y Seguridad en el Trabajo y a las
indicaciones del Inspector de Obra designado por la Direccién de Obra en los
trabajos enumerados.

1.0bras Civiles

Las Obras Civiles, consistentes fundamentalmente en el conjunto de obras vy
trabajos que deben desarrollarse para el debido montaje de los equipos e
instalaciones involucradas en los nuevos Sistemas, estaran a cargo de la empresa
contratista adjudicataria, no aplicandose bajo ningun concepto ayuda de Gremio en
los trabajos enumerados en el presente Llamado a Licitacion.

Se deberéa tener especial cuidado en las areas afectadas a la remodelaciéon que
afecten parcial o totalmente a las oficinas existentes, siendo responsabilidad plena
del Contratista prever todos los recaudos, protecciones, liberaciones de areas, etc.,
que sean necesarias para efectuar en forma correcta los trabajos solicitados.

Todos los trabajos de reparacion de rotura de paredes, cielorrasos, pintura, retiro
de equipamiento existente y adecuacion de los predios y/o de las oficinas
afectadas seran responsabilidad exclusiva del Contratista.



2.Asistencia para la Puesta en Marcha

La puesta en operacién de las nuevas instalaciones seran realizadas por el
Contratista quién debera proveer personal especializado en cantidad y calidad
necesaria de acuerdo al requerimiento del Inspector de Obra de la Direccion de
Obra y a lo senalado en esta Especificacion.

A fin de coordinar convenientemente esta asistencia, el Contratista debera
mantener en Obra, como minimo: 1 (un) Supervisor encargado y 1 (un) oficial o
técnico para atender las demandas de mando que generen las puestas en marcha.
El personal indicado anteriormente sera mantenido por cuenta y costo del
Contratista en adicién al eventualmente ocupado en tareas de montaje,
terminacién, reparacidon y/o mantenimiento que les sean propias por su
responsabilidad directa en el presente u otro contrato, por un lapso minimo de 5
(cinco) dias habiles a partir de la fecha de terminacion de los trabajos, plazo que
serd extendido en caso que las tareas de puesta en marcha sufrieran demora por
causa imputable al Contratista, sin perjuicio de la aplicacion de las clausulas
penales que pudieran corresponder.

3.0rden, Limpieza y Seguridad

El Contratista deberd dar estricto cumplimiento a las normas de Seguridad e
Higiene en el trabajo, tanto las vigentes en el orden publico y en especial atencion
a las internas el establecimiento.

El Contratista debera proveer a su personal de todos los elementos de proteccién
personal necesarios para las tareas que deberan desarrollar y a todos aquellos que
requiera la Inspeccion de Obra por la calidad, riesgo y tipo de trabajo. Sera
responsabilidad plena del Contratista controlar y exigir el uso de los mencionados
elementos.

En particular, todo el personal del Contratista debera utilizar obligatoriamente
casco, calzado de seguridad, ropa de trabajo y anteojos de seguridad mientras
permanezca o circule dentro del perimetro del Edificio.

El Contratista y el personal del Contratista deberd prever y proveer los medios
necesarios para tapar y/o aislar los equipamientos que se encuentran operativos
dentro de las areas afectadas, protegiéndolos a estos del polvo y/u otro elemento
que surja de los trabajos solicitados.

El Contratista prevera los medios necesarios para entregar en las mismas
condiciones recibidas los cielorrasos, muros, etc. que actualmente se encuentran
en el Edificio.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

1.-SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS

Los trabajos que se encomendaran tienen por objetivo instalar un Sistema de
Deteccion de Incendios Analdgico Direccionable punto a punto Micro-procesado
por medio de Detectores Opticos de Humo, adicionando a los mismos Avisadores
Manuales de Incendio, Pulsadores de Emergencia, Sirenas con estrobo en un todo
de acuerdo a las necesidades que requiera en desarrollo de lo solicitado.



2.-CENTRAL DE DETECCION ANALOGICA MICROPROCESADA

La Central de Alarma de Incendio debera ser un sistema totalmente integrado y
tendra incorporado un teclado con pantalla de cristal liquido (LCD). Podra integrar
teclados adicionales pueden ser usados para proveer una interfaz de usuario con
el sistema y dar acceso para programacién al instalador.

La Central de Alarma de Incendio también permitira:

[0 Comunicador para dos lineas incorporado.

1 Programacion por teclado con menues.

1 Pantalla alfanumérica programable.

1 Almacenamiento de mas de 50 eventos histéricos.

(1 Distintos Codigos de Usuarios.

1 Mas de 200 puntos de entrada direccionables.

» La Central de Alarmas de Incendio deber proveer como minimo 4 zonas de
deteccion (expandibles a 8) pudiendo admitir detectores de humo de 2 y de 4
hilos. Cada zona podra soportar hasta 20 detectores de 2 hilos o cualquier nimero
de detectores de 4 hilos.

« El sistema debera proveer como minimo 2 circuitos de notificacion de
dispositivos que entregaran potencia para accionar sirenas, campanas, estrobos y
otros dispositivos de notificacion.

« El control del sistema se realizara a través del teclado incorporado en la central o
mediante teclados adicionales segun la necesidad de la instalacion lo requiera.

» La Central de Alarmas de Incendio dispondra de una ventana en el frente del
panel a través de la cual podran observarse los LED de estado del sistema y la
pantalla de LCD, mientras se mantiene cerrada la central.

* A la apertura de la puerta del gabinete de la central debera ser posible acceder al
teclado para silenciar alarmas, reconocer condiciones de falla, anular zonas,
restablecer y verificar detectores y otras funciones de control y programacion.
Estas funciones deberan estar disponibles en los teclados adicionales conectados
al sistema.

» Todos los teclados proveeran aviso de textos personalizados en una pantalla de
LCD de 2 lineas y en forma sonora a través de un indicador incorporado. La
intensidad del contraste y el volumen del indicador sonoro deberd ser
programable.

* Dispondra como minimo de 10 numeros de identificacion personal (PIN) para
acceder al sistema. Cada nudmero podra tener asignado un determinado nivel de
autoridad para limitar

el acceso a ciertas funciones del sistema. El sistema debera guardar hasta 100
eventos en la memoria; como direccionable el sistema debera guardar hasta 500
eventos como minimo.

« El gabinete de la Central de Alarma de Incendio proveera suficiente espacio para
agregar médulos accesorios y contener 2 baterias de 12V, 17Ah 6 2del12 V, 7 Ah.

La Central de Alarmas contra Incendio sera del Tipo BOSCH 7024 o similar en
calidad y técnica, los elementos y accesorios tales como detectores, sirenas,
pulsadores seran compatibles con la marca adoptada, tanto para la conformacion
topoldgica de la red como para la programacién de la misma.



3.-DETECTOR ANALOGICO OPTICO DE HUMO/TERMICOS

Deberan instalarse detectores de humo fotoeléctricos multiplexados de bajo perfil
compatibles con la serie de Centrales de Alarma contra Incendios. En donde
indique el Proyecto deberan instalarse detectores de humo con sensores
termovelocimétricos.

Los detectores estaran disefiados para ser utilizado en sistemas de advertencia.
Un LED indicador destellara para verificar que el detector esta alimentado y que
los circuitos de muestreo funcionen correctamente.

La instalacién debera ser anti-sabotaje, de tal forma que la Central de Alarmas
genere una senal de falla cuando se retira un detector de su base.

Caracteristicas de Uso:

« El LED automaticamente destella para indicar un problema de calibracién y
permanece encendido ante una alarma. La sensibilidad puede verificarse con un
iman de pruebas.

» El detector debera indicar si su estado esta fuera del rango de calibracion
original, por medio de destellos que diferencien su estado de funcionamiento, de
forma tal que el instalador pueda determinar facilmente cudl es el detector que
requiere atencion.

La Central de Alarmas de Incendio debera tener la capacidad de ejecutar una
prueba automética de sensibilidad de los detectores de humo y mostrar los
resultados en la central.

4.-SIRENAS OPTICO ACUSTICAS

Se instalaran en los lugares indicados por el Proyecto estrobos de sirena con
candela fija de 12 VDC: Los mismos deberan tener dos patrones de tono
seleccionables (tonos de sirena continuos o temporales) y dos niveles de salida de
sonido (alto o bajo). El patrén de sirena temporal cumplira con los requerimientos
de ANSI/NFPA/ISO para la sefalizacion estandar de evacuacion de emergencia.
Estos estrobos deberan poseer una luz de 15 cd que provea 75 cd de intensidad
en el gje.

Estos estrobos de sirena de dos hilos tendran bajo consumo de corriente a 12
VDC.

Todas las entradas estaran polarizadas para la compatibilidad con la supervision
de la polaridad reversa estandar del cableado del circuito llevada a cabo por el
panel de control.

Deberan poseer una plancha de montaje universal para montaje sobre pared.

5.-PULSADORES

Deberan colocarse en aquellos lugares en donde el Proyecto indique avisadores
manuales miltiplex para ser utilizados como dispositivos de inicializacion de
alarma de incendio listados por la norma UL.

6.-BATERIAS

Las baterias a instalar conjuntamente con los Sistemas de Deteccion y Extincion
de Incendios, seran de Plomo Gel de libre mantenimiento, las cuales deberan
garantizar 24 hs. de operacién del Sistema en Stand-By.

Poseeran la capacidad necesaria para abastecer en operacién a todo el sistema
durante un lapso no menor a 2 (dos) horas, durante este tiempo debera garantizar
la operatividad en Stand-By del Sistema y garantizar efectuar en forma efectiva los
comandos de Actuacion y Activaciéon de los comandos establecidos para la
instalacién.



DOCUMENTOS

Se considerara parte integrante del presente Pliego los siguientes documentos y
planos entregados o no por la Empresa Adjudicataria:

+Disposiciones Generales de Contratacion.

+Manual de Normas de Seguridad en el Trabajo.

+Norma NFPA 72,

+Norma NFPA 72 A,

+Norma NFPA 70,

+Norma NFPA 2001,

+Norma NFPA 75,

+Ley 19587 y su Decreto Reglamentario 351 de Higiene y Seguridad Industrial

CONFECCION DE PLANOS Y DOCUMENTACION

El contratista debera entregar con la ejecucién de la Ingenieria Basica y de Detalle
los Siguientes planos y documentacién:

«Plano general del predio, con indicacion de la totalidad de la Instalacién.

«Planos Individuales de las diferentes instalaciones.

«Planos de Instalacion y Cortes de instalaciones nuevas a instalar.

Memoria descriptiva de cada Sistema a Instalar en idioma Espanol.

*Planos de componentes de los sistemas.

«Catalogos y/o Folletos de los Sistemas descriptos.

eManuales de Operacion, Programacion y Mantenimiento en idioma Espafol de
cada Sistema a instalar.

Nota: La totalidad de la Documentacioén y Planos solicitados con los Conforme a
Obra, Memoria Descriptiva, Manuales de Operacién y Mantenimiento, deberan ser
entregadas en papel en forma encarpetada por triplicado, y al mismo tiempo se
entregara la misma informacion en forma digitalizada de la manera que solicitara
oportunamente la Direccion de Obra.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS

1.-INSTALACION ELECTRICA
Las siguientes Especificaciones corresponden a la instalacion eléctrica que
alimentara la Central de Alarma contra Incendio

1.1.-Canferias, Cajas de Borneras y Cableados

Se construiran el conjunto de canalizaciones y soportes y se instalara el conjunto
de cables y conductores de alimentacién, sefal, etc., involucrados en la
Instalacién. Se realizaran todas las conexiones eléctricas que correspondan entre
los equipos y componentes, siguiendo las indicaciones, notas y especificaciones
de materiales.



Se desarrollardn todas las tareas de indole mecanica o civil que resulten
necesarios hasta la total terminacion de los trabajos, incluyendo la reparacién y/o
reposiciébn de obras o instalaciones preexistentes afectadas por el presente
Pedido de Precios.

El Contratista debera proveer los futuros tableros y/o cajas de pase, construir el
conjunto de canalizaciones y soportes e instalar el conjunto de cables y
conductores de alimentacién, sefal, potencia, etc., involucrados en las nuevas
instalaciones.

Realizara todas las conexiones eléctricas que correspondan entre los equipos y
componentes del citado Sistema, siguiendo las indicaciones, notas y especifica-
ciones de materiales anexas.

Bajo su responsabilidad se deberdn desarrollar todas las tareas de indole
mecanica o civil que resulten necesarios hasta la total terminacién de los trabajos,
incluyendo la reparacién y/o reposiciébn de obras o instalaciones preexistentes
afectadas por el presente Contrato.

El Contratista debera realizar un relevamiento previo de las instalaciones
existentes, a los efectos de aprovechar, en la medida que ello sea posible y se
ajuste a los requerimientos funcionales del Sistema, todas las facilidades
(canalizaciones, soportes, estructuras, puentes, tableros, etc.) que se encuentren
disponibles.

Teniendo en cuenta lo expresado en el punto anterior, serd responsabilidad del
Contratista proveer todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra
para la completa ejecucién de los trabajos, incluyendo la provisién de todo
accesorio y componente que resulte necesario para la conexion entre los distintos
equipos que conforman la Obra.

Para la construccion de las canalizaciones el Contratista tomara las cotas y
dimensiones indicadas en los planos a solo titulo indicativo, debiendo proceder a
su verificacién in-situ.

Antes de iniciar las Obras, la Inspeccion debera aprobar el trazado definitivo de las
canalizaciones segun el Proyecto entregado por el Contratista.

Salvo en el caso que la Inspeccién de Obra y/o la Direccién de Obra autorice otras
soluciones, el Contratista resolvera la construccion teniendo en cuenta las
siguientes especificaciones de indole general:

Se utilizaran caferias en cafo de acero semipesado con uniones rigidas tipo
roscadas, salvo excepciones que sean autorizadas expresamente por la Direccion
de Obra.

Se utilizardn canalizaciones y uniones rigidas, salvo excepciones que sean
autorizadas expresamente por la Inspeccion de Obra.

Las canalizaciones internas en areas de oficinas o salas deberan construirse con
cano tipo MOP SP; bajo la misma clasificacion deberan construirse las acometidas
en areas involucradas (acometidas a cajas de paso o derivacion, a cajas de
borneras, entrada a instrumentos o equipos, etc.).

En los tramos rectos (libres) de canalizaciones se intercalaran, cada 9 m, cajas de
paso con tapa. En todas las curvas o codos se utilizaran accesorios y/o cajas de
pase, segun corresponda al tramo.

Las canalizaciones para el tendido de los cables de comando seran
independientes de las canalizaciones correspondientes a los cables de Sefializan y
Potencia.

En lo concerniente al cableado y conexionado, el Contratista utilizara los materiales
que se indican en los planos, teniendo en cuenta las siguientes especificaciones
generales:



Se utilizaran cables de seccién transversal-circular, aptos para servicio de acuerdo
a las practicas el establecimiento.

Los cables deberan ser fisicamente segregados (separados) de acuerdo al tipo de
senal vinculado; no se deberan mezclar los cables de alimentacion con los cables
de comando y sefalizacion.

Debera tenerse en cuenta un Factor de Ocupacion de 33 % (maximo) para los
sectores con caferias.

Las acometidas o entradas a borneras seran convenientemente sostenidas con
cable canales o sujeta cables para evitar movimientos o defectos en la calidad de
la conexion.

Los conexionados a borneras seran efectuados con terminales de bronce
estafiado.

La identificacion del cableado sera efectuada en su totalidad, tanto en la Central,
cajas de pase, borneras y conexionado final en cada elemento.

No se permitirdn uniones 0 empalmes en ningun conductor o cable.

Debera disponer longitudes adicionales de cable en los extremos de los tramos
para facilitar las tareas de manipuleo y conexién dentro de gabinetes o cajas de
borneras.

1.2.-Accesorios y Soportes

Las cajas de pase necesarias para la instalacién, deberan poseer el espacio libre
para futuras inspecciones, con sus extremos perforados, con tapa de chapa
zincada y tornillos de sujecion, en la totalidad de los recorridos. Todas las uniones
deberan ser roscadas, y las vinculaciones entre cajas de pase y dispositivos.

Con acuerdo de la Inspeccidén de Obra y en la medida que ello sea posible, se
utilizaran soportes, puentes o estructuras preexistentes. Los soportes y/o
estructuras nuevas que resulte necesario construir se disefiaran de acuerdo con el
standard de la Administracién y se construirdn con fijaciones abulonadas, con
una luz entre soportes de 3.5 m aproximadamente.

Para las bandejas portacables la luz entre soportes no debera exceder los 2,20
m, en el caso que se deban instalar.

1.3.-Pintura y Terminacion

Todas las superficies, metalicas o no, de las construcciones, equipos o
instalaciones involucradas en los Sistemas descriptos, asi como las instalaciones
existentes que resulten afectadas por esta Obra, seran tratadas de acuerdo a lo
siguiente:

a) Limpieza a fondo de las superficies mediante cepillado mecanico, eliminando
oxido, grasa, capas de pintura existente no adheridas convenientemente y toda
otra suciedad que impida una correcta imprimacion.

b) Aplicacién a pincel o rodillo de dos manos de antiéxido sintético en base a
cromato de zinc sobre las superficies metélicas y dos manos de esmalte sintético;
en caso de conexiones y cualquier tipo de pieza galvanizada, se aplicara un
mordiente tipo “Galvite” y luego las dos manos de esmalte sintético. Sobre paredes
se aplicaran dos manos de base imprimacion y fijador latex, para luego aplicar
minimo dos manos de latex a satisfaccién de la Inspeccion.

La Inspeccién de Obra debera aprobar el estado de la superficie antes que el
Contratista proceda con la aplicacion de cada mano de pintura de base o
terminacion.

En todos los casos, cuando la calidad del material o mano de obra de la base o
terminacién no resulte aceptable a exclusivo juicio del Inspector de Obra, el



Contratista debera trabajar las superficies cuestionadas y aplicar una o dos manos
adicionales a su exclusivo costo.

1.4.-Tablero eléctrico

El contratista debera proveer el tablero eléctrico necesario para la alimentacién
primaria de la Central de Alarma contra Incendio, incluyendo Disyuntor y las llaves
Térmicas necesarias para su correcto funcionamiento.

2.-INSTALACION CONTRA INCENDIO

Las siguientes Especificaciones corresponden a la instalacion de tensiones débiles
a ejecutar entre la Central de Alarma contra Incendio y los detectores de humo,
estrobos con sirena y avisadores manuales que indique el plano de Proyecto

2.1.-Canerias, Cajas de Borneras y Cableados

2.1 a.-Canerias:

Para la construccion de las canalizaciones, se tomara las ubicaciones indicadas
en los planos a solo titulo indicativo, debiendo proceder a su verificacién in-situ.
Antes de iniciar las Obras, la Direccion de Obra debera aprobar el trazado
definitivo de las canalizaciones. Salvo en el caso que la Direccién de Obra
autorice otras soluciones, se resolverad la construcciéon teniendo en cuenta las
siguientes especificaciones de indole general:

Se utilizaran caferias en cafo de acero semipesado con uniones rigidas tipo

roscadas, salvo excepciones que sean autorizadas expresamente por la

Direccion de Obra.

Las canalizaciones internas en areas de oficinas, Recintos, Despachos o Salas
de Tableros se construiran tipo o clase MOP Semipesado; (acometida a cajas de
paso o derivacion a cajas de borneras, entrada a instrumentos o equipos, etc.).

Utilizando vinculaciones existentes o nuevas canerias.

Donde se requieran pases de pared, las cafnerias seran tratadas con pintura
asféltica y se colocara a la misma ruberoid u otro producto de similares
caracteristicas.

2.1.b.-Cableado y Conexionado:

Se utilizaran cables mallados, aptos para servicio de acuerdo a la practica y a las
normas solicitadas.

Se tendra en cuenta un Factor de Ocupacién de 35 % (maximo).

Las acometidas o entradas a borneras serdn convenientemente sostenidas con
cable canal o sujeta cables para evitar movimientos o defectos en la calidad de la
conexion.

No se efectuaran uniones o empalmes en ningun conductor o cable.

Se dispondra de longitudes adicionales de cable en los extremos de los tramos
para facilitar las tareas de manipuleo y conexién dentro de gabinetes o cajas de
borneras.

2.2.c-Accesorios y Soportes:

Las cajas de pase necesarias para la instalacién, deberan poseer el espacio libre
para futuras inspecciones, con sus extremos perforados, con tapa de chapa



zincada y tornillos de sujecion, en la totalidad de los recorridos. Todas las uniones
deberan ser roscadas, y las vinculaciones entre cajas de pase y dispositivos.

Con acuerdo de la inspeccion de obra y en la medida que ello sea posible, se
utilizaran soportes, puentes o estructuras preexistentes. Los soportes y/o
estructuras nuevas que resulte necesario construir se disefiaran de acuerdo con el
standard de la administracion y se construirdn con fijaciones abulonadas, con
una luz entre soportes de 3,5 m aproximadamente.

Para las bandejas portacables la luz entre soportes no debera exceder los 2,20
m, en el caso que se deban instalar.

2.2.-Pintura y Terminacion

Todas las superficies, metdlicas o no, de las conducciones, cafierias e
instalaciones involucradas en los Sistemas descriptos, asi como las instalaciones
existentes que resulten afectadas por esta Obra, seran tratados de acuerdo a lo
siguiente:

a) Limpieza a fondo de las superficies mediante cepillado mecanico, eliminando
oxido, grasa, capas de pintura existente no adheridas convenientemente y toda
otra suciedad que impida una correcta imprimacion.

b) Aplicacién a pincel o rodillo de dos manos de antiéxido sintético en base a
cromato de zinc sobre las superficies metalicas y dos manos de esmalte sintético;
en caso de conexiones y cualquier tipo de pieza galvanizada, se aplicara un
mordiente tipo “Galvite” y luego las dos manos de esmalte sintético. Sobre paredes
se aplicaran dos manos de base imprimacion y fijador latex, para luego aplicar
minimo dos manos de latex a satisfaccién de la Inspeccion.

La Inspeccién de Obra debera aprobar el estado de la superficie antes que el
Contratista proceda con la aplicacion de cada mano de pintura de base o
terminacion.

En todos los casos, cuando la calidad del material o mano de obra de la base o
terminacién no resulte aceptable a exclusivo juicio del Inspector de Obra, el
Contratista debera trabajar las superficies cuestionadas y aplicar una o dos manos
adicionales a su exclusivo costo.

3.-PRUEBAS Y RECEPCION
3.1.-Pruebas

Estara a cargo del Contratista la completa provision de materiales, equipos y
mano de obra que resulte necesaria para la realizacion de las pruebas
correspondientes a los sistemas que son objeto del Contrato.

Sobre el particular, el Contratista debera desarrollar las siguientes tareas:

«Se efectuara ensayo completo del Sistema de Deteccion de Incendios,
accionando en forma simultdnea Detectores, Sirenas, Repeticiones Remotas. Esta
operativa debera efectuarse con alimentacion de red (220 VCA) y en forma
separada (sin alimentacién de red) con el sistema de alimentacion de emergencia
gue poseera el Sistema de Deteccién de Incendios.

*Operacién del Sistema durante su marcha, teniendo en cuenta la Asistencia para
la Puesta en Marcha requerida en parrafos anteriores de la presente y teniendo en
cuenta también que el Contratista trabajard mancomunadamente con terceros
proveedores de equipos y componentes.

«Toda otra prueba o verificacion que a exclusivo juicio de la Inspeccién de Obra
sea compatible con los objetivos u operacién del Sistema.



*Control de funcionamiento de Central de Deteccién de Incendios.
eControl de funcionamiento de Detectores.

eControl de funcionamiento de Avisadores Manuales.

eControl de Sirenas.

eControl de Funcionamiento de Fuente de Alimentacién de Emergencia.

3.2.-Recepcién de los Trabajos

Los trabajos seran recibidos una vez completados en su totalidad y habiendo
cumplido satisfactoriamente con las pruebas indicadas en la presente.

Los trabajos de recepcion contemplaran los ensayos necesarios y/o solicitados a
plena libertad de la Inspeccion de obra y/o la Direccion de Obra.

La Inspeccion de Obra emitira un Acta de Recepcién Provisoria de las obras, la
que sera subscripta por el Contratista.

4.-HORARIO DE TRABAJO Y PLAZO DE EJECUCION

El Contratista debera ajustarse en un todo al horario de trabajo de 7.30 a 18.30 hs.,
y no deberd alterar el normal funcionamiento de las dependencias que desarrollan
sus tareas en el edificio.

Toda prolongacion del horario de trabajo debera estar debidamente aprobada por
el Inspector de Obra y/o la Direccién de Obra y por medio de Permiso de Trabajo
debidamente conformado; la solicitud de prolongacién de horario no significa que
necesariamente debera ser aprobada.

Teniendo en cuenta los horarios de trabajo indicados en el punto anterior, los
trabajos, obras y provisiones que son por cuenta del Contratista deberan ser
entregados totalmente terminados y probados a satisfaccién de la Inspeccion de
Obra, dentro de los 120 (ciento veinte) dias corridos a partir de la fecha de la firma
por ambas partes de la respectiva Acta de Iniciacion de Obra.

5.-OBRADOR, SERVICIOS AUXILIARES Y EQUIPOS

El Contratista deberd asumir por su cuenta y cargo la construccion de las
instalaciones provisorias que le fueran necesarias para el desarrollo de sus
actividades, en el lugar que indique oportunamente el Inspector de Obras. En tal
sentido se podra conceder algun panol dentro del Edificio para que sea utilizado
como obrador por el Contratista.

La Inspeccién de Obra proveerd al Contratista agua de construccion y energia
eléctrica libre de cargo; la citada provision se efectuard dentro del predio del
Edificio y al solo efecto de la ejecucion de los trabajos previstos en el Contrato.
Sera por cuenta del Contratista realizar, de acuerdo a normas, (instalacion de
tablero de obra) y otras conexiones de alimentacién que le fueran necesarias
desde el punto de suministro indicado por la Inspeccion de Obra.

El Contratista realizara los trabajos motivo de la contratacion con equipos vy
herramientas de su propiedad, eléctricas o neumaticas. La provision de
consumibles correra por su exclusiva cuenta y su valor se considerara incluido en
el precio de su oferta.



Todas las facilidades para la realizacion de los trabajos de instalacion y montaje,
incluyendo andamios, escaleras de gran porte, equipos y accesorios estaran a
cargo exclusivo del Contratista.

Todos los tomacorrientes que instale el Contratista deberan tener puesta a tierra y
todos los circuitos que alimenten tomacorrientes estardn protegidos con
disyuntores diferenciales.

Sera por cuenta y cargo del Contratista resolver, mediante transformadores de su
propiedad, todos aquellos consumos en tensiones diferentes a la indicada en el
punto precedente.

En su obrador y en el lugar de trabajo, el Contratista debera contar con elementos
adecuados para la prevencion y combate de incendios adecuados para los riesgos
donde se desarrollen las tareas.

NOTAS ACLARATORIAS:

La topologia del sistema, incluyendo tipo y cantidad de los elementos que
constituyan la instalacién debera verificarse en el lugar en donde se realizaran
los trabajos, siendo responsabilidad del oferente entregar los trabajos “Llave en
Mano”.

Se emitira certificado de Visita de Obra, el mismo sera emitido por el
Departamento de arquitectura.

Todos los materiales seran provistos por la Empresa Contratista.

Los trabajos se realizaran de acuerdo a indicaciones especificas del fabricante y
las reglas del Arte y el buen construir.

El contratista sera responsable de las reparaciones emergentes que se
desprendan de la ejecucion de las tareas contratadas.

El contratista deberd suministrar un libro foliado por triplicado para realizar las
ordenes de servicio.

El contratista debera cumplir con todas las reglamentaciones vigentes

La empresa adjudicada debera convenir con el Departamento de

Arquitectura e Infraestructura, un plan de trabajo.

Plazo de obra noventa (90) dias, el mismo comenzara a correr desde el inicio del
libro de Ordenes y Servicios.

La cotizacion debera contar con representante técnico con titulo Universitario de
acuerdo a lo establecido en la Ley 19587 y sus decretos reglamentarios.

Para consultas comunicarse con el Departamento de Arquitectura e
Infraestructura, Teléfonos (0221.-439-1400)

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA
E INFRAESTRUCTURA
LU-CLT.



