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ARTICULO 1.- NORMAS GENERALES DE APLICACIÓN
La Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires 6.021, su Decreto Reglamentario 5488/59 (t.o. vigente) y sus modificatorias y el resto de la normativa citada en el presente y en la condiciones particulares, regularán el alcance de las facultades y obligaciones entre la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires (Ministerio Público) y los proponentes o contratistas que suscribiesen contrato con aquella. Para aquellas cuestiones procedimentales no reguladas por la Ley 6021 y su reglamentación ni en el presente Pliego, se aplicará el Decreto-Ley 7647/70 y su decreto Reglamentario.
 

ARTICULO 2.-DEFINICIONES Y ACLARACIONES

2.1. SISTEMAS DE CONTRATACIÓN

Las obras que licite la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires (Ministerio Público) se regirán por alguno de los sistemas que a continuación se define, o su combinación:

 

2.1.1. Precios unitarios: en las obras a licitar por este sistema se aplicarán los precios unitarios del oferente a las cantidades a ejecutar por cada ítem, según cómputo de la Repartición contenido en el Pliego correspondiente, debiendo cotizarse la totalidad de los ítems.

Los precios unitarios se expresarán en letras y números, teniendo validez, en casos de discordancia, los expresados en letras. Asimismo se consignarán los importes parciales y totales correspondientes a la propuesta.

En caso de constatarse errores de operación en cualquiera de los importes parciales, se reajustará el importe parcial de la propuesta, dando validez al precio unitario cotizado aplicado a la cantidad correspondiente a cada ítem.

 

2.1.2. Ajuste alzado: en las obras a licitar por este sistema el proponente ofertará un monto total que surgirá de sus propios cómputos y análisis de precios por el que deberá realizar la obra conforme a la documentación del presente Pliego y de manera que cumpla los fines para los cuales ha sido prevista, reconociéndose solamente los reajustes por variaciones de precios, cualquiera sea la cantidad de obra ejecutada realmente.

En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar el porcentaje de aumento o disminución cotizado respecto al presupuesto oficial, prevalece el primero de ellos.

El monto total se expresará en letras y números teniendo validez en caso de discordancia lo expresado en letras.

En este sistema los cómputos métricos y precios del Presupuesto Oficial solo tienen carácter informativo y a los efectos de determinar la capacidad Técnico-Financiera y el importe de la garantía de oferta, no sirviendo como elemento de juicio ante situaciones legales originadas por aplicación del presente Pliego.

 

2.2. ÍTEM

Se entiende por ítem el concepto numéricamente ordenado dentro del presupuesto.

Dicho concepto podrá ser: una tarea a ejecutar, la provisión de un material, etc.

 

2.2.1. RUBROS

El análisis de precios de cada ítem se compone de rubros básicos y complementarios. Los primeros, sumados, dan el Costo-Costo del ítem.

Los rubros básicos son:

a.- Materiales

b.- Mano de obra

c.- Transporte

d.- Amortización de Equipos

e.- Reparaciones y Repuestos

f.- Combustibles, Lubricantes y Energía

 

Los rubros complementarios son:

a.- Gastos Generales (que sumados al Costo-Costo darán el costo del Ítem)

b.- Gastos Financieros

c.- Beneficios

d.- Gastos Impositivos

Estos tres últimos sumados al Costo darán el Precio del Ítem.

Cada Ítem puede estar compuesto por uno, varios o todos los rubros básicos.

Todos los rubros complementarios integran los análisis de precios de los distintos Ítems.

 

2.3. PLAZOS
Salvo especificaciones en contrario, donde se cite “días” los mismos serán considerados como “días corridos”.

 
ARTICULO 3. DE LAS LICITACIONES

 

3.1. DOMICILIO LEGAL DE LOS ADQUIRENTES
Los adquirentes de los legajos de las obras que se liciten deberán constituir domicilio legal en la Provincia de Buenos Aires. Si la Repartición decidiera notificar a las empresas adquirentes sobre aspectos relativos a la licitación, no se considerarán a tales efectos las que habiendo retirado los Pliegos de Bases y Condiciones, no hubieran constituido domicilio legal en el radio señalado.
3.2. NOTIFICACIONES
Las notificaciones previstas en este Pliego así como las mencionadas en el art. 63° del Decreto-Ley 7647/70 podrán ser reemplazadas por una notificación electrónica –art. 3 Ley 14.815 y 6° del Decreto 592/2016, reglamentario de la misma- a cuyos efectos el Organismo Contratante, solicitará a los oferentes la constitución de un domicilio electrónico, en el cual se considerarán válidas todas las notificaciones, debiendo confirmarse la recepción. 
3.3. ACLARACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
Los adquirentes podrán solicitar al Área Contrataciones de la Secretaría de Administración de la Procuración General las aclaraciones que estime oportunas con antelación a la fecha del acto licitatorio. Tales consultas deberán plantearse por escrito hasta un término que se fijará en el Pliego de Bases y Condiciones particulares de cada obra, referida al acto licitatorio. Asimismo se deberá fijar la antelación mínima en que la respuesta administrativa, será notificada a los oferentes. El Área Contrataciones de la Secretaría de Administración de la Procuración General, previa intervención del Departamento de Arquitectura e Infraestructura en caso de corresponder, responderá simultáneamente, a todos  los que hayan constituido domicilio de notificaciones  a su domicilio legal constituido a tal efecto. Estas respuestas pasarán a integrar el Pliego de Bases y Condiciones.

 

3.4. CAPACIDAD TÉCNICO-FINANCIERA DE LAS EMPRESAS ASOCIADAS
Cuando la oferta sea efectuada por dos o más empresas deberá indicarse que proporción de la capacidad Técnico-Financiera exigida cubre cada una de ellas.
                                                  
3.5. SOLICITUD DE CAPACIDAD TÉCNICO-FINANCIERA
Para solicitar la capacidad Técnico-Financiera se deberá utilizar el Anexo n° 3 que se adjunta.

 

3.6. DE LA REPRESENTACIÓN TÉCNICA
El Representante Técnico deberá poseer título universitario habilitante de acuerdo a las disposiciones de las Leyes 4.048 y 5.140, para lo cual deberá estar inscripto en los registros que estipulan las Leyes mencionadas. No obstante que la Repartición realiza la dirección técnica, el Representante Técnico se hará directa y solidariamente responsable con la Empresa Contratista de la correcta y normal ejecución de los trabajos y de sus resultados.

 

3.7. DE LA PROPUESTA
3.7.1. Garantía de oferta: rigen las disposiciones del artículo 16 de la Ley 6.021, su Decreto Reglamentario y sus modificatorias.

 

3.7.2. Forma de presentación de la oferta: rigen las disposiciones del artículo 17 de la Ley 6.021, su Decreto Reglamentario y sus modificatorias.

 

3.7.3. Elementos integrantes de la oferta

 

3.7.3.1. El presupuesto de la oferta deberá formularse por duplicado en el Formulario entregado por la Repartición.

 

3.7.3.2. Cómputos y Presupuesto

La presentación se hará de acuerdo al modelo que incluya cada obra en las Especificaciones Técnicas Particulares.

 

3.7.3.3. Análisis de precios

a) El costo de material deberá ser el mismo para todos los Análisis de Precios.

b) El costo unitario del transporte para cada material o grupo de ellos, deberá ser uniforme en todos los Análisis de Precios.

c) En los Análisis de Precios la cotización de la mano de obra se realizará mediante cuadrillas tipo específicas, conforme con las tareas a realizar. No se admitirá una única cuadrilla tipo para ser utilizada en los análisis de distintos trabajos. Asimismo deberán explicitarse los rendimientos en cada ítem.

d) Los porcentajes de gastos generales, gastos financieros y beneficios que proponga el oferente, deberán ser uniformes para todos los ítems.

e) El porcentaje de gastos financieros que proponga el oferente no deberá ser superior al máximo establecido por la Tabla de Costos de Origen agregada en Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

f) El porcentaje de gastos impositivos será el que fije la Tabla de Costos de Origen inserta en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

g) En los Análisis de Precios de cada ítem, deberá indicarse expresamente el equipo a emplear en su ejecución.

h) Los Análisis de Precios se confeccionarán de acuerdo a la Anexo n° 6.

i) Los valores para la confección de la “Planilla Tipo” a que se refiere el punto h) se obtendrán por aplicación de las Planillas que se indican a continuación:

Mano de Obra – Planilla I.

Se indica para cada categoría el jornal básico; incluyendo cargas sociales, premio por asistencia, seguro obrero, incidencia de la colada del Hº, trabajos en altura, viáticos, horas extras, o cualquier otro adicional previsto en las Leyes o normas vigentes.

Transporte – Planilla II.

En esta Planilla se deben consignar todos los insumos cuyo transporte sea cotizado separadamente.

Equipos – Planilla III.

En esta Planilla se calcularán los costos de amortización e intereses (columna 8), reparaciones y repuestos (columna 9) y combustibles y lubricantes (columna 15).

Para el cálculo de la amortización se empleara la fórmula:

 A = Costo Actual  - Valor Residual
            Vida Util

En cuanto a los intereses de capital, se calcularan así:

I =  Costo Actual x 0,5  x  i
            Uso Anual

 

Que considera una depreciación lineal del capital y donde la tasa “i” no podrá ser mayor que el 10% anual, como interés de operaciones con capital ajustable.

j) Las mermas y desperdicios de materiales se consideran incluidos dentro del precio de los mismos; por lo que no se reconocerán variaciones de costos discriminados por estos conceptos.

 

3.7.3.4. Documentación complementaria:

Cuando la Repartición lo considere necesario requerirá en sus especificaciones particulares además de lo establecido en el punto 2.2. del Artículo 55 del Decreto 1329/78 lo siguiente:

a)      Plan de Inversiones (indicativo), en porcentual.

b)      Planilla de Datos Garantizados.

c)      Prospectos y Especificaciones Técnicas, Marcas y Memoria Descriptiva de los aparatos, instrumentos y materiales propuestos indicando su procedencia, etc., quedando la provisión de los mismos a elección del proponente dentro de los ofrecidos y aceptados por la Repartición.

 

ARTICULO 4. DE LA ADJUDICACIÓN Y EL CONTRATO

4.1. DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

Para formalizar el contrato el adjudicatario deberá presentar la siguiente documentación:

a)  Original del comprobante de pago del Impuesto a los Ingresos Brutos, y fotocopia del mismo.

b)  Cuando corresponda, original del contrato social, debidamente inscripto en la Provincia de Buenos Aires, y una fotocopia del mismo.

c)  Testimonio del mandato otorgado por el adjudicatario a nombre de la o las personas que suscribirán el contrato y fotocopia del mismo.

d)  Documento que acredite haber constituido la garantía de contrato. Los originales citados en los puntos a), b) y c) una vez confrontados serán devueltos al adjudicatario y la copia agregada a las actuaciones.

e)  Deberán cumplir con el artículo 37 de la Ley N° 11904, lo cual será acreditado mediante el Formulario A-404-W aprobado por la Disposición Normativa Serie “B” N° 1/04, de la Agencia de Recaudación Provincia de Buenos Aires (ARBA) y con la Ley N° 13074 y el decreto N° 340/04.
 

4.2. CONDICIONES DE GARANTIA
Según lo establecido en las condiciones particulares del presente.

 

4.3. GASTOS EMERGENTES DEL CONTRATO

Los gastos que se originen en la formalización del contrato serán por exclusiva cuenta del adjudicatario.

A pedido de algunas de las partes, el contrato podrá protocolizarse por escritura pública ante la Escribanía General de Gobierno.

Los gastos que demanden estas gestiones correrán por cuenta de quién las inicie.

 

4.4. PLAN DE TRABAJOS
El contratista presentará su plan de trabajos conforme a lo establecido en el Artículo 28 de la Reglamentación de la Ley 6.021 con sujeción a una de las formas aquí establecidas y según lo requerido en las Condiciones Legales y Especificaciones Técnicas Particulares.

 

4.4.1. Método del Diagrama de Gantt

En este caso el Contratista presentará por separado la siguiente documentación:

a) Plan de trabajos y curva de inversiones:

El plan de trabajos por el diagrama de barras deberá indicar el desarrollo de cada ítem del presupuesto, sin agruparlos. Se confeccionará según modelo adjunto y deberá consignarse en él, el porcentaje mensual a ejecutar de cada ítem con relación al total del mismo.

Asimismo, para cada mes se indicará el equipo y personal mínimo afectado a obras.

Se indicarán los montos mensuales y acumulados de certificación en concepto de obras que resultaren de la sumatoria de los valores que surjan de la aplicación de los porcentajes expresados en el diagrama de barras por cada ítem.

Sobre estos datos se definirá sobre el mismo gráfico la curva de inversiones sin acopios.

b)      Plan de acopios:

Cuando las Condiciones Particulares lo permitan, se exigirá también la presentación del plan de acopios confeccionado según los mismos principios que el plan de trabajos.

Se consignará para cada material a acopiar el porcentaje mensual.

La suma de los valores mensuales de obra y acopios dará origen a la curva de inversiones totales que se graficará sobre el diagrama descripto en a).

 

4.4.2. Método del camino crítico

La documentación final será confeccionada según lo descripto en 4.4.1. como resultante de la programación de la obra por el método de camino crítico, adjuntándose en consecuencia los correspondientes diagramas de fechas, con indicación de tiempos unitarios y definición de las tareas críticas.

Del procesamiento de las redes confeccionadas surgirán las distintas fechas tardías de las tareas (última fecha de ejecución) en función de las cuales se construirá la curva de certifica​ciones mínima.

 

4.4.3. Modificaciones de obra

a) Las ampliaciones de plazo originadas por las causas contempladas por el Artículo 37 de  la Ley 6.021, serán adicionadas al plazo contractual original, confeccionándose un ​nuevo Plan de Trabajos en el que se adecuará el ritmo de ejecución de los ítems a la prórroga acordada.

b) En los casos en que deban ser fijados nuevos plazos como consecuencia de la realización de los trabajos adicionales aquellos se determinarán de acuerdo a las normas siguientes:

b-1) Cuando los trabajos adicionales deban ser efectuados como consecuencia de modificaciones en el proyecto original, se seguirá el  procedimiento establecido en el punto a)

b-2) Cuando se trate de trabajos adicionales que no interfie​ran la ejecución de la obra original, los plazos serán ​computados a partir de la fecha en que se ordene su comienzo, con independencia del plazo fijado para la realización de aquélla.

b-3) Cuando se trate de trabajos adicionales que interfieran ​la ejecución de la obra original, se considerará su plazo en la misma forma que se  indica  en el punto anterior. Asimismo, se determinará por separado la alteración que los mismos producirán en la marcha de la obra, con el fin de fijar la prórroga de plazo que pueda corresponder. Esta última se ajustará a lo establecido en el punto a).

c) Para los adicionales contemplados en los puntos b-2) y b-3) deberá confeccionarse un Plan de Trabajos específicamente referido a los mismos.

 

4.4.4. Incumplimiento del Plan de Trabajos.

Cuando la documentación se hubiera presentado según 4.4.1. y los trabajos se atrasen, excluidos acopios, en más de un 5% o según 4.4.2. se atrasen con relación a las tareas críticas, la Repartición podrá intimar por orden de servicio a su regularización en plazo que estime, bajo apercibimiento de aplicar la sanción establecida en el artículo 5.3 de presente pliego.-
 

ARTICULO 5.- DE LA EJECUCIÓN
 

5.1. DEL INICIO O REPLANTEO
Inmediatamente después de aprobado el Plan de Trabajos y nómina de equipo, el Departamento de Arquitectura e Infraestructura emplazará al Contratista para que dentro del término establecido en el artículo 29 de la Reglamentación la Ley de Obras Públicas se inicie el hecho técnico del replanteo de la obra, el que deberá ser ejecutado en presencia del Representante Técnico del Contratista y aprobado por la repartición. Correrá por cuenta y cargos del Contratista la provisión de elementos y mano de obra necesarios para la ejecución del replanteo.

Las Especificaciones Legales Particulares podrán indicar la forma y método de efectuar el mismo.

 

5.2. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
 

5.2.1. De la aprobación de los equipos mínimos.

El Contratista, no obstante la aprobación que se preste al equipo que utilice, estará obligado a cambiarlo o adecuarlo sin derecho a indemnización alguna ni prórroga del plazo contractual, si dicho equipo no resultara adecuado, conveniente o suficiente a exclusivo  juicio de la Repartición.

 

5.2.2. De la relación entre Contratista y Repartición.

Las órdenes, citaciones o instrucciones que la Inspección deba transmitir al Contratista o a sus Representantes serán extendidas en el libro de “Ordenes de Servicio”, en el que deberán notificarse. 

En cambio las comunicaciones iniciadas por el Contratista relativas a la obra que realiza deberán efectuarse por “Notas de Pedido”, conforme lo establecido en el las Condiciones Legales Particulares.

 

5.2.3. De los Subcontratos.

Las Bases y Condiciones Legales Particulares podrán autorizar el subcontrato de los trabajos, previa aceptación del Subcontratista por el organismo contratante. 

El subcontrato no eximirá al Contratista de su responsabilidad contractual, quedando expresamente establecido que la autorización para subcontratar no implicará, en caso alguno desdoblamiento de notificaciones, las que en todos los casos se efectuarán exclusivamente al Contratista.

 

5.2.4. Cartel Indicador de Obra

En cada una de la localidades en que se realicen obras de acuerdo a este pliego se deberá (n) colocar cartel (es) de obra, de las características y detalles que figuran en los planos “Cartel de Obra”.

Los pliegos particulares indicarán la cantidad y variante de los carteles a colocar siendo su ubicación determinada por la Inspección de Obra.

La colocación se efectuará dentro de los treinta (30) días de firmado el correspondiente contrato y se mantendrá hasta la recepción provisoria total. Su prestación y mantenimiento queda incluida en el concepto de gastos generales.

 

5.2.5. Permanencia de documentos en Obra

El Contratista mantendrá permanentemente en el lugar de obra y a disposición de la Inspección la siguiente documentación:

a)  Copia del Pliego de Bases y Condiciones con todos los elementos enunciados en el apartado 14 del Artículo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Públicas.

b)  Copia de la Propuesta de la Empresa con todos los documentos exigidos en el Pliego.

c)  Copia del Plan de Trabajo, Planos, Planillas, Cálculos Exactos y demás elementos que de acuerdo al Pliego, el Contratista debe someter a la aprobación de la Repartición antes o después de firmar el Contrato, o durante la ejecución de la obra y gráfico de avance de la obra conforme al Plan de Trabajo.

d)  Copia de las Ordenes de Servicio, de las Notas de Pedido de la Empresa y de la correspondencia cambiada entre las partes.

 

5.2.6. Personal Obrero

El Contratista deberá dar cumplimiento a lo establecido en las Leyes y Convenios Laborales en vigencia, debiendo presentar a la Inspección la documentación correspondiente cuando ella lo requiera.

Utilizará el número necesario y suficiente de personal idóneo a juicio de la Inspección de acuerdo con el Plan de Trabajo.

El Contratista deberá mantener la disciplina en el obrador. 

El Inspector de la obra podrá ordenar al Contratista el despido de los obreros que por su incapacidad, mala fe o insubordinación, falta de seriedad o respeto perjudiquen la buena marcha de los trabajos.

El Contratista a su costa está obligado a tener en la obra hasta su recepción provisional al personal necesario para su vigilancia permanente.

5.2.7. Seguro del personal empleado en la obra.

Es obligación del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compañías  reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales de la obra que resulta de los análisis de precios de la oferta. 

La póliza de seguro que deberá presentarse, antes de la iniciación de los trabajos conjuntamente con recibo de pago de la misma, debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y temporaria, asistencia médico-farmacéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podrá ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el consentimiento escrito de la Repartición. En caso de incumplimiento de lo dispuesto, se suspenderá la ejecución de la obra sin interrupción del plazo contractual.

 

5.2.8. Jornales mínimos, pago del personal ocupado en obra y aportes a las Cajas de Previsión Social.

El Contratista deberá pagar puntualmente al personal empleado en obra de acuerdo a los jornales establecidos por los Convenios Laborales vigentes y a los que en adelante se impusieran, y efectuar los correspondientes aportes a las Cajas de Previsión Social.  

De comprobarse el incumplimiento de lo establecido precedentemente será intimado a regularizar su situación dentro de los quince (15)​ días siguientes a su notificación bajo apercibimiento de proceder a la suspensión de la obra sin  interrupción de plazo contractual hasta tanto se cumplimente lo ordenado.

5.2.9. Responsabilidad del Contratista. 

5.2.9.1. Daños y perjuicios derivados de la ejecución. El Contratista responderá directamente ante la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y ante terceros afectados por los daños causados a las personas, a los semovientes o a las cosas por motivos derivados del trabajo cualquiera sea su causa o naturaleza.

Se lo exceptúa de esta responsabilidad cuando los daños provengan de cumplimiento de órdenes expresas de la inspección debidamente documentadas, siempre que el evento dañoso se haya producido no obstante el correcto cumplimiento de las mismas.

 

5.2.9.2. Ocupación de terrenos. El Contratista solicitará al propietario la autorización correspondiente para la ocupación de terrenos particulares que sean necesarios para la instalación de campamentos, depósitos, obradores y cualquier bien de su uso exclusivo. Correrán por su exclusiva cuenta los gastos que ocasionen la instalación, vigilancia y mantenimiento de los mismos.

En ningún caso la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires será responsable por los daños y perjuicios emergentes de la ocupación temporaria de la propiedad privada por el Contratista.

 

5.2.9.3. Medianerías

Cuando la obra lo exigiese será obligación del Contratista abonar las medianerías y derechos a que hubiere lugar, al igual que confeccionar los cómputos métricos, planos, contratos, etc. El Contrato correspondiente será suscripto por el propietario del inmueble lindero y por el funcionario autorizado por la Repartición.

5.2.9.4. Responsabilidad sobre ejecución de los trabajos. El Contratista y su Representante Técnico serán responsables de la correcta interpretación de planos y pliegos para la realización de la obra, asimismo el Contratista responderá por vicios y deficiencias que puedan observarse durante la ejecución y conservación de la misma hasta la recepción definitiva.

5.2.9.5. Responsabilidad ulterior

La recepción definitiva de los obras y la devolución de las sumas retenidas al Contratista no liberan a éste ni a su Representante Técnico de las responsabilidades que establece el Código Civil y Comercial de la Nación.

 

5.2.9.6. Perjuicios por Incendios. El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendios en las obras durante su ejecución y conservación debiendo a tal efecto disponer de los elementos apropiados según la naturaleza de las obras o trabajos.

Será responsabilizado el Contratista y serán por su exclusiva cuenta y cargo los perjuicios ocasionados a la obra y los que pudieran ocasionarse a la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires o a terceros en caso de incendio, debiendo probar para eximirse de responsabilidad que el siniestro se produjo por caso fortuito motivado por agentes o causas ajenas al personal o a la obra.

 

5.2.9.7. Derechos, aranceles y tramitaciones correspondientes.

El Contratista deberá, cuando la obra lo exigiese, hacerse cargo del pago de los derechos y aranceles correspondientes a servicios públicos, y toda otra prestación o tramitación que fuera necesario realizar ante Empresas Prestatarias sean éstas Nacionales, Provinciales, Municipales o Privadas.

 

5.2.10. Señalamiento:

Es obligación del Contratista señalizar con letreros y banderas reglamentarias y por la noche con luces de peligro, toda interrupción u obstáculo para el tránsito. En las excavaciones se colocarán protecciones adecuadas para las personas y animales. Deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones vigentes sobre seguridad.

 

5.2.11.  Empleo de explosivos.

Cuando las condiciones de trabajo requieran el uso de explosivos, el Contratista empleará un cuidado extremo para prevenir cualquier accidente o perjuicio, siendo único responsable de los daños que pudieran producirse. Todos los explosivos se almacenarán en un lugar seguro y de acuerdo con las reglamentaciones vigentes, debiendo llevar un letrero con la indicación “EXPLOSIVOS-PELIGRO”, manteniéndose una guardia competente permanentemente.

El Contratista avisará anticipadamente a la Inspección sobre el lugar, momento y forma del empleo de explosivos a fin de que la misma pueda constatar las medidas de seguridad adoptadas. Asimismo, presentará la autorización por escrito de las Autoridades competentes para su uso.

El Contratista responderá ante la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y ante terceros por cualquier demanda o reclamo por daños o perjuicios a consecuencias del empleo de dichos explosivos.

 

5.2.12. Consumo de Combustible y/o Lubricantes.

El Contratista está obligado a consumir exclusivamente los productos que elabora y expende Yacimientos Petrolíferos Fiscales, cuando sea necesaria su utilización para la ejecución de los distintos ítems que contempla el Contrato, de acuerdo con lo establecido en las reglamentaciones vigentes, salvo imposibilidad manifiesta de la provisión de dichos productos. Para ello el Contratista deberá de inmediato poner dicha situación en conocimiento de la Inspección de la obra.

 

5.2.13. Fotografías:

El Contratista documentará gráficamente la marcha de la obra mediante series secuenciales de tomas fotográficas. La cantidad de tomas de cada serie será la que a juicio de la Inspección muestre la marcha de la obra.

 

5.2.14.  Limpieza y arreglo final de la Obra.

El Contratista durante la ejecución de los trabajos deberá tener la obra limpia, es decir sin escombros, mezcla, tierras, maderas etc. Una vez terminados los trabajos y previo a la medición final el Contratista hará limpiar la obra y retirar de las zonas de adyacentes todo sobrante y desecho de los materiales de cualquier especie, así como las construcciones provisorias. Reconstruirá en debida forma la propiedad pública o privada que pudiera haberse dañado con los trabajos.

 

5.2.15. Representantes del Contratista en Obra.

El Contratista, dentro de los diez (10) días corridos de la firma del contrato propondrá el nombre de la persona que bajo su autorización lo representará en la obra. Una vez aceptado el representante quien poseerá título habilitante inscripto en el Consejo Profesional de la Ingeniería, deberá encontrarse en la obra durante las horas de trabajo. Esta designación de representante de obra y su aceptación por la Repartición no releva al Contratista, ni a su Representante Técnico, de sus obligaciones contractuales.

 

5.2.16. Ejecución de los trabajos de acuerdo a su fin

El Contratista está obligado a ejecutar las obras contratadas de manera que a juicio de la Repartición, sus diversos ítems resulten completos y adecuados a sus fines, en la forma establecida en la documentación contractual, y de acuerdo a las reglamentaciones oficiales en vigencia.

El Contratista está obligado a ejecutar las obras en la forma establecida en la documentación contractual, de acuerdo a las reglas del Arte, de manera que sus diversos ítems resulten completos y adecuados a sus fines.

 

5.3. DE LAS PENALIDADES
Se establecen las siguientes multas en porcentaje del monto de contrato, el que se actualizará a la fecha en que se produzca el hecho punible conforme a lo establecido en el Artículo 57 del Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Públicas. Para el caso de no haberse emitido ningún certificado el monto de contrato se actualizará a la fecha del hecho punible por el índice M 37 de la Resolución Ministerial 114/80 y sus modificatorias incorporadas a las presentes Bases y Condiciones Legales Generales.

a)  Por la no comparecencia del Representante Técnico al acto de replanteo: 0,05% por cada día de atraso a partir de la fecha dispuesta en la citación.

b)  Por la no iniciación de ejecución de la obra en el término previsto, o por demoras en la ejecución injustificadas conforme Plan de Trabajos o por suspensión parcial o total infundada de los trabajos: 0,05% por cada día de demora.

c)  Por incumplimiento de Orden de Servicio: 0,05% por cada día de demora.

d)  Por retiro total o parcial del equipo de obra sin autorización según el Artículo 30 de la Reglamentación de la Ley 6.021.

e)  Por demora injustificada en la terminación de la obra: 0,15% por cada día de demora.

La aplicación de multas no libera al contratista de su responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados a la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires o a terceros y demás penalidades que correspondiesen. 

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución y las establecidas por infracción a las disposiciones de los diversos artículos de este Pliego, serán descontadas por el Organismo Contratante del primer certificado que se confeccione con posterioridad a la sanción.

En caso de que el monto de las certificaciones libradas al pago no alcance a cubrir el importe de las multas devengadas, el Contratista deberá integrar de inmediato la diferencia que resulte, sin perjuicio de lo cual el Organismo Contratante podrá afectar la garantía de obra y de contrato hasta tanto se cancele la multa.

 

5.4. DE LOS MATERIALES.
El Contratista proveerá por su cuenta todos los materiales que sean necesarios para la correcta ejecución de la obra, si en las especificaciones particulares no se indica nada en contrario.

Todos los materiales a emplear en las obras deberán ser aprobados previamente por la Repartición.

Cuando el Pliego de Especificaciones Técnicas particulares o la propuesta del oferente indicase la provisión de materiales identificados mediante una o más marcas y el término “o equivalente”, y el Contratista ofreciera un elemento amparado en esta última denominación, el Departamento de Arquitectura e Infraestructura se reserva el derecho de aceptarlo o rechazarlo a su solo juicio.

El Contratista acordará con la Inspección de Obra las muestras de materiales, folletos y descripciones que ésta considera necesarios.

Las mismas una vez aprobadas servirán para la confrontación con los materiales que se reciban en obra, a efectos de constatar su calidad y características, previo a su aceptación.

Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear la Inspección extraerá periódicamente muestras en la obra y cuando alguna partida o espécimen no reuniera las condiciones exigidas, procederá a su rechazo y a ordenar su inmediato retiro de la obra.

La Inspección podrá ordenar todos los ensayos que, pudiendo realizarse en el país, considere conveniente para comprobar si los materiales y las estructuras están de acuerdo con lo especificado en los folletos, las descripciones y muestras aprobadas. 

El material, medios de movilidad, instrumentos de medir y demás elementos necesarios a ese fin, serán facilitados y costeados por el Contratista. Este además pagará el costo de cualquier ensayo químico, físico o mecánico que deba encomendarse a un laboratorio oficial, o particular de reconocida capacidad técnica, para verificar la naturaleza de cualquier material. En las especificaciones particulares de cada obra, el Departamento de Arquitectura e Infraestructura, indicará el tipo de ensayo a ejecutar según normas de Racionalización de materiales vigentes.

Si la Inspección de la Obra objetara el empleo de algún material y durante la realización de los ensayos de comprobación fuera menester suspender los trabajos, la responsabilidad por la eventual demora del plazo de ejecución corresponderá al Contratista si el material fuera rechazado y al Organismo Contratante si el material fuera aprobado. 

Del mismo modo será por cuenta y riesgo del Contratista la utilización de materiales que no hayan sido aprobados, debiendo efectuar su reemplazo en caso de ser rechazados.

El Contratista podrá acarrear los materiales de la fuente de producción hasta la obra por cualquier medio de transporte, sin derecho a reclamo de indemnización alguna ni ampliación de plazo contractual debido a la imposibilidad de realizarlo en la forma prevista en sus análisis. 

Si el Contratista no pudiera proveer en término el o los materiales exigidos por el Pliego, y esta circunstancia no resultare de una causa de fuerza mayor, el Departamento de Arquitectura e Infraestructura, determinará el material que reemplazará al previsto, el que será de igual o superior calidad, no dando esto lugar a reajuste en más del plazo y/o monto contractual.

 

5.5. PLANOS FINALES SEGÚN OBRA
El Contratista deberá presentar el plano conforme a obra, de acuerdo a lo detallado en el Pliego de Especificaciones Particulares.

 

ARTICULO 6. DE LAS VARIACIONES DE PRECIOS
El reconocimiento de las variaciones de precios se efectuará por aplicación de la resolución del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos Nº 114/80 y sus modificatorias, cuyo mecanismo se ajusta totalmente a lo preceptuado en el Decreto-Ley 8781/77 y Decreto Reglamentario número 1329/78, o los sistemas particulares vigentes en cada Repartición que serán detallados en las Condiciones Legales Particulares, en su caso.

 

6.1. DE LA VARIACIÓN DEL DOSAJE DE LAS MEZCLAS
El reconocimiento de las variaciones de costos de los materiales individuales que compongan las mezclas, se calculará exclusivamente aplicando la relación de los índices correspondientes (MI) a los montos de cada una de ellos propuestos por la contratista en su análisis de precio. No se aceptará modificación alguna en el cálculo de la variación, aun cuando la dosificación utilizada en obra difiriera de la que expresa el análisis de la oferta correspondiente.

Lo expresado anteriormente no eximirá al contratista del cumplimiento de las exigencias técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones por lo que previo a la confección de la oferta deberá efectuar los estudios y ensayos necesarios, que podrán ser requeridos por el Departamento de Arquitectura e Infraestructura.
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B1-) DE LA OFERTA

Especificaciones Legales Particulares

ARTÍCULO 1º.- CONDICIONES A REUNIR POR LOS OFERENTES.

Las Empresas que se presenten al Acto Licitatorio de esta Obra, deberán reunir las siguientes condiciones con relación a su inscripción en el Registro de Licitadores (Artículo 15º de la ley 6021 de Obras Públicas, su Reglamentación  y modificaciones).- 

ESPECIALIDAD: EDIFICIOS
CAPACIDAD TÉCNICA mínima de: Pesos Diez millones setecientos setenta y cuatro mil ciento noventa y tres con 85/100. ($ 10.774.193,85). 

CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL  mínima de: Pesos Dieciséis  millones ciento setenta y un mil doscientos noventa con 77/100  ($ 16.161.290,77) 
ARTÍCULO 2º .-  SISTEMA DE CONTRATACIÓN.
La Obra se contratará  por el sistema de Ajuste Alzado, con las limitaciones previstas en las Leyes 23.928 y 25.561, conforme Ley Provincial 11.238 que ratifica el Decreto n° 939/91.
ARTÍCULO 3º.- DEL PAGO. 
3º.1. Anticipo: Se establece el otorgamiento de un anticipo del quince por ciento (15 %) del monto de contrato para lo cual deberá acompañar el plan de inversión de dicha suma. La devolución del mismo se efectuará descontando de cada certificado  de obra el mismo porcentaje (15 %), hasta completar el ciento por ciento del anticipo otorgado.
Dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del contrato, se emitirá un certificado de anticipo, cuyo importe será equivalente al 15 % del monto del contrato, que deberá ser garantizado en su totalidad por medio de una póliza de seguro.

En caso de corresponder redeterminación de precios según el Decreto Provincial Nº 2113/02, conforme a la metodología de aplicación vigente, antes del inicio de los trabajos, una vez aprobada la redeterminación, se extenderá un certificado “Complementario de Anticipo” por el monto correspondiente a la diferencia que resulte del monto del anticipo redeterminado y el monto de anticipo pagado.  

3º.2. Certificados: El pago de la Obra se realizará mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo con lo estipulado por el artículo 40 de la Ley 6021, su reglamentación y modificatorias.
En ningún certificado se reconocerá para el pago, los materiales acopiados en obra.

Se tomará como mes de origen el mes correspondiente al acto licitatorio, a los efectos del procedimiento establecido en el Decreto Provincial Nº 2113/02 (Redeterminación de Precios) conforme a la metodología de aplicación vigente. En el caso de que el vencimiento de los certificados de obra, ocurriera en un día inhábil; la exigibilidad de los mismos se diferirá para el día hábil inmediatamente posterior, produciéndose la mora por falta de pago en esta última fecha.
Artículo 4°: CONSULTA Y RETIRO DEL PLIEGO - CONSTITUCION DOMICILIO COMUNICACIONES

Los interesados podrán consultar y obtener el Pliego de Bases y Condiciones en el sitio web de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires - (www.mpba.gov.ar/Licitaciones) y/ó la del gobierno de la Provincia de Buenos Aires (www.gba.gov.ar contrataciones)
También podrán obtener sin cargo un ejemplar de los mismos en la oficina de Contrataciones -Secretaría de Administración- Procuración General, calle 50 entre 12 y 13 Nro. 889, 1° Piso, en el horario de 8:00 a 14:00 horas. 
En esa oportunidad, constituirán también el "Domicilio de Comunicaciones" mediante presentación escrita por duplicado en la que consignarán  domicilio, teléfono, fax y dirección de correo electrónico, al que el comitente enviará todas las comunicaciones previas al acto de apertura que hagan al proceso licitatorio, debiendo el destinatario, en caso de comunicaciones vía fax o correo electrónico, confirmar su recibo.
El duplicado, debidamente sellado por la Oficina de Compras y Contrataciones, será la constancia de "Constitución de Domicilio de Comunicaciones", el cual deberá adjuntarse a la propuesta.
En caso de obtener el Pliego de Bases y Condiciones a través del sitio web de la Procuración General o de la Provincia de Buenos Aires, deberán concurrir a la dependencia en el horario establecido en el segundo párrafo, a fin de constituir el "Domicilio de Comunicaciones".

ARTICULO 5º- CONOCIMIENTO DE LA OBRA. 
La presente Licitación Pública tiene por objeto ejecutar la Obra, conforme a la Documentación que se acompaña, debiendo realizar la Contratista, a su cargo, todos los trabajos necesarios de Obra nueva y/o remodelación y/o reparación, que permitan su completa terminación y el perfecto funcionamiento de sus instalaciones. Para ello, el Oferente deberá realizar "in situ" una completa verificación del terreno y los hechos existentes y efectuar sus propios cómputos, siendo su obligación efectuar consulta escrita al Área Contrataciones de la Secretaría de Administración, en forma previa al Acto Licitatorio, en caso de dudas o discrepancias entre aquellos y la Documentación, o impedimento para realizar las tareas, de conformidad con lo normado en el artículo 7°, quien dará oportuna intervención al Departamento de Arquitectura e Infraestructura.  

En caso de no presentar solicitud de aclaraciones, se entiende que el Oferente conoce perfectamente las exigencias; por lo tanto, de serle adjudicada la Obra, no se le reconocerá adicional alguno por trabajos derivados de sus dudas o discrepancias con lo indicado en la Documentación contractual, no planteados oportunamente.

ARTICULO  6º.- ACLARACIONES AL PLIEGO.
Los interesados podrán formular consultas aclaratorias por escrito, hasta cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de apertura, ante el Área Contrataciones de la Secretaría de Administración y en el horario de 8:00 a 14:00 horas, o a la dirección de correo electrónico: contrataciones@mpba.gov.ar, las que serán respondidas por  dicha Área, hasta tres (3) días hábiles anteriores a esa fecha. 

Todas las consultas y sus respuestas, se comunicarán a todos los interesados  en el "Domicilio de Comunicaciones" que hubieren constituido a tal efecto - artículo 5° - Consulta y Compra del Legajo - Constitución Domicilio Comunicaciones - Condiciones Particulares. El comitente podrá efectuar las aclaraciones de oficio que considere convenientes, hasta tres (3) días hábiles anteriores a la fecha de apertura.
ARTICULO 7º - DISCREPANCIAS ENTRE PLANOS DE DETALLE Y DE CONJUNTO.

A los efectos de salvar posibles discrepancias con respecto a los Planos de Detalle y Planos de Conjunto citados en el apartado 14-2 del Artículo. 32 de la Reglamentación de la Ley 6021, se establece lo siguiente:

1) 
Los Planos de Detalles específicos de la Obra tendrán prioridad sobre cualquier otro Plano Tipo.

2) En caso de discrepancia entre los diferentes Planos de Conjunto de un mismo Legajo, tendrán prioridad los Planos pertenecientes al Área especializada  en el tema que se cuestiona.

Para tal efecto, se consideran Planos de Conjunto:
(  Mensura y nivelación

(  Ubicación 

(  Plantas, cortes y vistas

(  Carpintería

(  Planilla de Locales

(  Estructuras

(  Instalaciones Complementarias (Electricidad, 

 Termomecánicas, Gas  y O. Sanitarias). 

3)
Los Planos de Carpintería tendrán prioridad sobre cualquier otro Plano de Conjunto, para resolver cuestiones inherentes a la misma, en lo que hace a formas, medidas y calidad, salvo respecto a las cantidades y mano de obra, en los que tendrá prioridad lo indicado en los Planos de Plantas. 

4)
La Planilla de Locales tendrá prioridad, en caso de discrepancia, sobre cualquier otro Plano de Obras Generales, excepto en los Planos de Instalaciones Complementarias.
El presente artículo tiene carácter aclaratorio y es, en consecuencia, complementario y ampliatorio del citado artículo 32, apartado 14, quedando vigentes todas las apreciaciones nominadas en el mismo, para la totalidad de los casos allí indicados.

ARTICULO 8º - ESTUDIO DE LA OBRA.
En toda situación conflictiva no denunciada por el Proponente, el mismo, en su carácter de Contratista, no tendrá derecho al reclamo de los tiempos y costos adicionales que pueda generar la solución que deba adoptarse.

ARTICULO 9º- DE LA UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS.
En caso de que dos o más proponentes constituyan (o se comprometan a constituir) una Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.), deberán manifestar expresamente que su constitución se efectúa bajo la consideración de que responderán en forma solidaria, mancomunada e ilimitada frente a la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, bajo pena de no consideración de la propuesta.

En caso de que la U.T.E. no esté constituida al momento de la presentación de la cotización, deberán acompañar los documentos autenticados que acrediten la determinación de su constitución para presentarse al acto licitatorio y formalización definitiva antes del dictado del acto administrativo de la adjudicación de la obra. Se deberán adjuntar las actas de directorio certificadas por Escribano Público, y en su caso, los compromisos que avalen la concurrencia de las firmas según el concepto de Unión Transitoria de Empresas. La formalización del compromiso se efectuará en el marco del Código Civil y Comercial de la Nación.
NORMAS COMPLEMENTARIAS,- Se considerará suficiente la presentación de un Convenio firmado por los integrantes ante Escribano Público, con el compromiso de formalizar la U.T.E. en caso de resultar el oferente designado adjudicatario.

a) En dicho Convenio deberá asimismo indicarse explícitamente:

· La participación porcentual de cada integrante en la asociación. 

· La aceptación de la responsabilidad conjunta, mancomunada y solidaria y la renuncia al beneficio de excusión y división.

· La designación de la firma líder.

· La aceptación de que una vez presentada la asociación temporaria a la licitación, no podrá modificar su integración (es decir, cambiar los integrantes que la componen, aumentar o disminuir su número o variar la participación porcentual de cualquiera de ellas) ante ninguna situación relacionada con esta licitación pública y, en caso de resultar contratista, hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del correspondiente contrato, salvo previa y expresa autorización en tal sentido por parte del comitente.

· Una descripción somera de la estructura básica y del funcionamiento decisorio del organismo que constituirá la máxima autoridad de la U.T.E.

· Plazo mínimo de duración de la U.T.E.: será condición necesaria que la duración de la U.T.E. a formalizar, supere como mínimo en dos (2) años calendarios el término del plazo de garantía y conservación de las obras licitadas.

b) Acompañar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos y en el caso de empresas extranjeras de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para operar en la República Argentina.

c) Acompañar copia autenticada del poder del representante legal o apoderado de la asociación temporaria, que lo faculta para comprometer a la misma y contratar en su nombre.

d) Acompañar copia autenticada del poder del Representante legal o apoderado de cada uno de los integrantes de la asociación.
La omisión de la presentación de la documentación señalada en los puntos b) y c) por parte de cualquiera de los integrantes de la asociación temporaria será causal de descalificación de la oferta.  
ARTICULO 10º- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
10.1.- Generalidades :

Los Oferentes deberán presentar los Documentos que integren su propuesta en un sobre cerrado, debidamente firmado y consignando en el mismo los siguientes elementos:
· Procuración General - Secretaría de Administración, Área Contrataciones -Jurisdicción Ministerio Público- calle 50 entre 12 y 13, 1° Piso, La Plata - Provincia de Buenos Aires-
· Licitación Pública nº 19/16. 
· Expediente 3002- 1511/16
· Denominación y objeto de llamado a licitación
· Nombre, razón social, domicilio y teléfono del oferente 
· Lugar, fecha y hora de apertura.

Toda la documentación que la integre deberá estar foliada en todas sus hojas y firmada por quien detente el uso de la firma social o poder suficiente, en su caso. 
La Documentación de la Oferta se entregará computarizada o perfectamente legible en dos ejemplares, foliados y firmados en todas sus hojas, sin enmiendas, sin salvar y con un índice en el que se detallen las fojas en que se incluyen cada uno de los requisitos del Pliego.

Las Ofertas deberán estar redactadas en idioma español, como asimismo cualquier escrito que la Oferente presentase expresamente para esta Licitación. Los catálogos, folletos, copias de trabajos y otros Documentos que se encuentren redactados en idioma extranjero, deberán acompañarse con su correspondiente traducción efectuada por Traductor Público Nacional. En caso de no efectuarse la traducción de los escritos en la forma establecida, quedará a opción de la Repartición su consideración.

Las Ofertas serán recibidas hasta el día y hora indicados en el llamado a Licitación en el Área Contrataciones de la Secretaría de Administración de la Procuración General – Jurisdicción  Ministerio Público- calle 50 entre 12 y 13, 1° Piso, La Plata - Provincia de Buenos Aires, otorgándose recibo con expresa mención de lo recibido y con indicación del lugar, fecha y hora. Las Ofertas que se presentaren con posterioridad a la fecha y hora establecidas, serán rechazadas sin abrir.

La Oferta se presentará en dos (2) sobres, identificados como Sobre Nº 1 y Sobre Nº 2.

10.1.1.- Contenido de los Sobres:
10.1.1.1- Sobre Nº 1
1.1.1.1.   Legajo de Licitación, incluidas las Circulares Aclaratorias que se hubieran emitido, firmados cada uno de sus folios por el Oferente y el  Representante Técnico.
1.1.1.2      Constancia de Constitución de Domicilio .a que alude el Anexo 1.-

1.1.1.3   Constancia de las Capacidades Técnica y Financiera de la Firma Oferente, en el formulario que integra este Pliego como Anexo 2, expedida por el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.
1.1.1.4   Declaración Jurada de aceptación de la jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento Judicial La Plata, en el formulario que integra este Pliego como Anexo 3.
1.1.1.5   Garantía de mantenimiento de la Oferta, de acuerdo a lo que establece el Artículo Nº 16 de la Ley 6021 de Obras Públicas y  Art. 27 del Reglamento y sus modificatorias.
1.1.1.6   Documentación social o poderes vigentes a la fecha de apertura, de donde surja uso de la firma social o la representación legal del firmante de la oferta, en copias certificadas. Constitución de la U.T.E. en el caso que la hubiera, o en su defecto, los documentos que acrediten la determinación de su constitución, antes del dictado del acto administrativo de la adjudicación de la obra.
1.1.1.7  El contrato por la tarea profesional de estudio de licitación y propuesta debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires y la correspondiente boleta de aporte previsional realizado ante la Caja de previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires.
1.1.1.8   Declaración del número de cuenta corriente o caja de ahorro, en moneda nacional, operativa en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, de la cual fuera titular, debiéndose acompañar a sus efectos, certificación librada por el Banco donde conste: Número de sucursal, Número y tipo de cuenta, n° de C.B.U. (Clave Bancaria Única), nombre del/los titular/es, firmantes o autorizados a operar en dicha cuenta, siendo obligación del adjudicatario, denunciar cualquier cambio producido en la misma durante el plazo de vigencia del contrato entre las partes, acompañando nueva certificación Bancaria
1.1.1.9 Certificado de visita de obra lugar donde se ejecutarán los trabajos debidamente firmada por el oferente y persona responsable del Departamento de Arquitectura e Infraestructura.
10.1.1. 2.- Sobre Nº 2

Toda la Documentación de la Obra contenida en este sobre deberá presentarse realizada en computadora o perfectamente legible, en original y copia duplicada, en dos (2) juegos separados completos, encarpetados, con la inscripción de Original y Duplicado, respectivamente, totalmente foliados, y firmados cada uno de sus folios por el Oferente y el Representante Técnico.

El Oferente deberá adecuar las planillas emitidas para que su diseño coincida con los modelos establecidos por el Área Contrataciones de la Secretaría de Administración de la Procuración General –Jurisdicción Ministerio Público-.

La Documentación, confeccionada de acuerdo a la Legislación vigente y al presente Pliego, estará compuesta por:

1.1.2.1 Oferta presentada en el formulario que integra este Pliego como Anexo 4.

1.1.2.2 Planillas de Cómputos y Presupuesto, según el modelo que integra este Pliego como Anexo 5. 

1.1.2.3 Planillas de Análisis de Precios, según el modelo que integra este Pliego como Anexo 6. 
1.1.2.4 Planillas de Plan de Trabajos indicativo, según el modelo que integra este Pliego como Anexo 7.

1.1.2.5 Planillas de Plan de Inversiones, según el modelo que integra este Pliego como Anexo 8.

1.1.2.6 Planilla de Mano de Obra, según el modelo que integra este Pliego como Anexo 9.

1.1.2.7 Planilla de Materiales, según el modelo que integra este Pliego como Anexo 10.

1.1.2.8 Folletos y Documentación complementaria establecida en el Pliego.
Los formularios correspondientes a los puntos 1.1.1.2; 1.1.1.3; 1.1.1.4, 1.1.1.5 y 1.1.2.1 deberán ser desglosados del Legajo retirados, llenados, firmados, y agregados a la Propuesta en los sobres 1 y 2, de acuerdo al detalle precedente.

La omisión de foliatura de la Documentación y firmas faltantes en la misma, requeridas en los puntos 1.1.1.1 y 1.1.1.5, como también una foliatura incorrecta, podrán ser suplidas o corregidas, respectivamente, en el Acto de Apertura de la Licitación, si la Autoridad que lo preside lo considera factible.

No podrá ser suplida la omisión de Firma del Formulario de Oferta (Anexo 5).

Las planillas de Oferta, Análisis de Precios, Costos horarios, Mano de obra y Transporte de materiales que se mencionan en los puntos anteriores y que se presenten en el Acto Licitatorio, serán presentados por computadoras con el modelo consignado.

ARTICULO 11º - RECHAZO DE LA OFERTA.

Para el rechazo de las Propuestas se actuará según lo establecido en el artículo 17 de la Ley 6021 de Obras Públicas, su Reglamentación y sus Modificatorias.-

Serán  causales para el rechazo de la Propuesta:

A) En el Acto de Apertura de los Sobres:

1 La no presentación del Certificado de Capacidad Técnico-Financiera extendido por el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, que no deberá ser inferior al Presupuesto Oficial de la Obra.   

2 La no presentación de la Garantía que establecen los arts. 16 y 17 de la Ley 6021, su Reglamentación y Modificatorias.
3 La falta de firma en la Oferta Económica –Formulario de Cotización- del Proponente y el Representante Técnico, de acuerdo a la legislación vigente. 

4 La no presentación de lo señalado en el art. 10º de las presentes con respecto a las U.T.E.

B) Con posterioridad:

5 La falta de presentación o presentación incompleta de las Planillas de Análisis de Precios, Cómputos y Presupuesto, Plan de Trabajos y Curva de Inversiones indicativa.

6 La incoherencia de los datos y cantidades que la conforman,  ya que las cantidades de materiales, mano de obra y los valores indicados en las Planillas de Análisis de Precios, Cómputos y Presupuestos, Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, deberán corresponderse recíprocamente.

7 La formulación de descuentos globales aplicados al Costo-Costo, al Costo o al Presupuesto de la Obra, así como descuentos porcentuales, aplicados a los Precios Fijos e Invariables o a los Precios de Aplicación  de los Análisis de Precios.

8 Cotización inferior a los valores legales correspondientes a la Mano de Obra.

9 Incoherencia en los Análisis de Precios (entre Mano de Obra, Equipos y Materiales).

10 No contemplar los insumos principales de cada rubro en sus respectivos Análisis de Precios.

11 Errores en operaciones aritméticas y transporte de  valores que modifiquen el Análisis de Precios.

Los siguientes considerandos podrán ser suplidos con posterioridad al acto de apertura en caso que la repartición luego de efectuar el análisis de la documentación de la oferta así lo requiera, debiendo el oferente prestar conformidad a las adecuaciones que de los mismos surjan en la documentación y/o monto de su oferta y/o realizarlos en el plazo que se le otorgue para readecuarlos, bajo apercibimiento de rechazo.
12 Cotización inferior a los valores legales correspondientes a los Honorarios Profesionales. 

13 Cotización inferior o superior a los porcentajes vigentes establecidos en los impuestos provinciales y/o nacionales.

ARTÍCULO 12°.- MANTENIMIENTO DE OFERTAS
Las ofertas del presente llamado a licitación se encontrarán mantenidas por el término de noventa (90) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura, vencido el mismo se requerirá la conformidad del proponente en los términos del artículo 22 de la Ley 6.021.
Artículo 13º.- GARANTIA DE OFERTA.   
La oferta deberá ser afianzada conforme lo establecido en el artículo 16 de la Ley 6021 y su reglamentación.

En caso de desistimiento de su oferta dentro del plazo de mantenimiento referido precedentemente o incumplimiento en tiempo y forma en la suscripción del contrato, se aplicará a los oferentes la sanción establecida en el artículo 25 de la Ley 6.021 y su reglamentación.
ARTÍCULO 14°.- CÓMPUTOS Y PRESUPUESTO.
En la confección de los Cómputos y del Presupuesto de la Oferta y en los respectivos Análisis de Precios, deberá respetarse el orden indicado en el Presupuesto Oficial, sin omitir ningún ítem, pudiéndose agregar en el orden que corresponda, los ítems que hubieren sido omitidos en aquel.  

En caso de no señalar en su propuesta ítems faltantes, el Oferente reconoce expresamente su conformidad, desde los puntos de vista técnico y jurídico, para realizar la Obra, en un todo de acuerdo con el Cómputo Oficial. Por lo tanto, no le será reconocido adicional alguno por diferencias surgidas durante la Obra por dicho concepto. 

El Oferente también presentará un Presupuesto Resumen, con idéntica conformación que el que integra el Presupuesto Oficial.

ARTÍCULO 15º.- ANÁLISIS DE PRECIOS.
Las planillas de Análisis de Precios se deberán presentar según el modelo del Anexo 6 de este Pliego, y además, deberán ser grabadas por el oferente en un dispositivo de almacenamiento de datos, guardando el mismo formato –sin sufrir modificaciones- al que se adjunta al presente pliego. 

Si el Organismo Contratante así lo requiriera, el Oferente deberá presentar los Análisis de Precios no efectuados, dentro de los cinco (5) días corridos de serle solicitados, con la misma metodología utilizada en el resto.

En los Análisis de Precios se debe discriminar la mano de obra, según las distintas categorías, indicando para cada una de ellas el rendimiento, o, en su defecto, utilizar cuadrillas tipo específicas, conforme con las tareas a realizar.

En la elaboración de los Análisis de Precios, ha de primar el concepto de su racionalidad, so pena del rechazo de la propuesta. 

A tal efecto, las relaciones entre los rubros Materiales, Mano de Obra y Complementarios se ajustarán a los normales en la técnica de valorización de costos, con las diferencias propias de la organización empresaria. 

Los insumos de materiales y tiempos de ejecución no podrán diferir en un porcentaje mayor del quince por ciento (15%), en más o en menos, de los fijados en el Cap. II del Pliego de Bases y Condiciones Generales (Especificaciones Técnicas Generales), o los que se fijen en particular para la presente Obra. 

Los que no hayan sido determinados por el Pliego, serán analizados por la Comisión Evaluadora. 
Cuando el Oferente se aparte de los valores establecidos en un porcentaje mayor al señalado, deberá fundamentar su criterio técnicamente, mediante un análisis pormenorizado, quedando su aceptación a criterio del Organismo Contratante.
ARTÍCULO 16º.- GASTOS FINANCIEROS.

El Oferente podrá cotizar, en el Análisis de Precios, el rubro Gastos Financieros, cuyo porcentaje no deberá superar al que corresponda a las tasas de interés para operaciones con caución de certificados de Obras Públicas del Banco de la Provincia de Buenos Aires, para el mes de Licitación y por un período de sesenta (60) días.

ARTÍCULO 17º.- PLAN DE TRABAJOS. 
El Plan de Trabajos de la Oferta será indicativo y representará, mediante barras, el número de unidades o porcentajes a ejecutar mensualmente para cada ítem, pudiéndose agrupar en una sola tarea, los sub-ítem que lo componen. 
En Estructuras, y en cada una de las Instalaciones, podrán agruparse todos los ítems que las integran. 

Se respetará el detalle de ítem efectuado en el Plan de Trabajos elaborado por Departamento de Arquitectura e Infraestructura, que integra el Legajo de Licitación, pudiendo el Oferente desglosarlos, pero no omitirlos ni agruparlos.

En la misma planilla del Plan de Trabajos se indicará: 

1.- Descripción de los equipos a mantener en Obra.

2.- Cantidad mínima de Personal Obrero, discriminado por categoría, que mensualmente mantendrá en Obra.

ARTÍCULO 18º.- ESPECIFICACIONES Y/O FOLLETOS TÉCNICOS.

Cuando el Pliego lo exigiere expresamente o a su opción, si no existiere dicho requerimiento, en el sobre nº 2, el Oferente deberá presentar Especificaciones y/o Folletos Técnicos de los elementos que integran el equipamiento a instalar en la obra, pudiendo incluir en sus propuestas más de una marca, con características garantizadas por el Fabricante, siempre que las mismas cumplan con las especificaciones requeridas, quedando la elección final del equipo y marca a decisión del Departamento de Arquitectura e Infraestructura. 

La Contratista, en tal supuesto, requerirá al Departamento de Arquitectura e Infraestructura una definición sobre el particular, dentro de un período no menor de sesenta (60) días previos a la fecha de iniciación del ítem respectivo, de acuerdo al Plan de Trabajos oportunamente aprobado.

Si un Oferente incluyera en su propuesta Folletos Técnicos del equipamiento a proveer cuyas características no se ajusten a lo requerido en Pliego, la aceptación de la Oferta no implica la aceptación del equipo, haya sido éste observado o no por la Comisión Evaluadora al estudiarla. 

En caso de resultar adjudicatario, deberá proveer e instalar, a su cargo, el equipamiento exigido en el Pliego, sin derecho a reclamos por adicionales de ningún tipo.

ARTÍCULO 19º.- CONDICIONAMIENTO DE LA OFERTA.

No se aceptarán formulaciones de descuentos o beneficios sobre el Monto presupuestado, que resulten como consecuencia de su condicionamiento a pagos en términos determinados, o de cualquier otra índole.

ARTÍCULO 20º.- DISCREPANCIAS EN LA OFERTA.

Cuando la suma total de los precios de los ítems no coincida con el Monto de la Propuesta,  y/o los valores unitarios de los ítems, multiplicados por sus cuantías, no coincidan con los Precios de Contrato de los ítems,  y/o cuando el precio unitario del ítem no coincida con la suma de los valores de los rubros que lo conforman,  y/o cuando el valor de algún rubro no coincida con la suma de los insumos que lo integran, se aplicará la metodología de corrección detallada en la Resolución Nº 813/87.
B2-) DE LA ADJUDICACION Y CONTRATO

Especificaciones Legales Particulares

ARTÍCULO 21º.- DE LA APERTURA.
El Acto de la Apertura de las Ofertas se regirá de acuerdo a lo establecido por el artículo 18º de la Ley 6021 y su reglamento.

Concluido el Acto de Apertura de los Sobres, los mismos quedarán a disposición de los Oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos (2) días hábiles, desde el primer día hábil siguiente al de la apertura, en el Área Contrataciones de la Secretaría de Administración. 

Los Oferentes solo podrán tomar vista de las ofertas no permitiéndose el préstamo de las mismas bajo ningún concepto.
El plazo de impugnación de las ofertas será de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de apertura. 

Las impugnaciones deberán efectuarse por escrito y estar firmadas por el Representante Técnico y el Oferente, y deberán ser presentadas en el Área Contrataciones de la Secretaría de Administración.
ARTÍCULO 22°.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.
La documentación contenida en las ofertas será analizada por la Comisión Evaluadora.
El análisis de dicha Comisión deberá efectuarse sobre la base de una metodología que pondere los distintos factores concurrentes en la presente licitación y demuestre la adecuación de las ofertas a las bases del llamado y capacidades suficientes en cada oferente.

Dicha Comisión podrá requerir los informes que considere convenientes a los oferentes y a las reparticiones técnicas intervinientes u otras que considere.

Con los datos proporcionados por los oferentes o los que recabe de terceros, la Comisión verificará y evaluará si las ofertas se ajustan a las Especificaciones Técnicas Particulares y a las Bases y Condiciones Legales del presente llamado y determinará cual es la oferta más ventajosa, todo lo cual se formalizará mediante un dictamen. 

Dicho dictamen será de carácter obligatorio, no vinculante y al sólo efecto de coadyuvar a la decisión de la autoridad contratante.
ARTÍCULO 23.- MEJORA DE PRECIOS.
Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubieren dos o más igualmente ventajosas y más convenientes que las demás, en un porcentaje no superior a un cinco por ciento (5%), el Organismo Contratante, llamará a mejora de precios en propuesta cerrada entre esos proponentes exclusivamente, en los términos del artículo 20 de la Ley 6.021 y su reglamentación.
Además de la situación expuesta en el párrafo que antecede, en que expresamente se permite la mejora de precios, cuando la oferta que se encuentre primero en el orden de mérito o para el supuesto en que al llamado a licitación se presente una única oferta, y en cualquiera de los dos supuestos, esta sea válida técnicamente, conforme las Especificaciones Técnicas que lo rigen, cumpla con lo exigido en el Pliego de Bases y Condiciones y no resulte razonable, siendo este último el único impedimento para su preadjudicación en los términos del artículo precedente, el Organismo Contratante, podrá solicitar a dicho oferente un mejoramiento de precios. 
ARTÍCULO 24.- INFORME DE LA REPARTICION.
Realizado el examen de las propuestas por la Comisión Evaluadora, el Área Contrataciones de la Secretaría de Administración confeccionará el informe a que alude el artículo 22 de la Ley 6.021 y su reglamentación.
ARTICULO 25.- INTERVENCION DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
Elaborado el informe que antecede las actuaciones serán remitidas a la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires a fin de que tome la intervención establecida en el art. 22 de la Ley 6021 y su Reglamentación.

ARTICULO 26.- INTERVENCION DEL REGISTRO DE LICITADORES (Sección Obras) DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA PROVINCIA. 

Previo a la adjudicación el Área Contrataciones de la Secretaría de Administración requerirá al registro de Licitadores (Sección Obras), un certificado del saldo de capacidad financiera anual de la empresa cuya adjudicación se propicie que deberá cubrir los importes a ejecutar por año, de acuerdo al plazo de la obra y presupuesto de su propuesta, en los términos del art. 15 apartado 11 reglamentario de la Ley 6.021 (modificado por Ley 11.175) 
ARTÍCULO 27º.- DE LA ADJUDICACIÓN.

La Adjudicación, recaerá sobre la propuesta más ventajosa, siempre que se ajuste a las bases y condiciones del presente llamado a Licitación y será dictado por la Señora Procuradora General de la Provincia, o el Secretario de Administración, según corresponda conforme al monto. 
El Organismo Contratante conserva la facultad de rechazar todas las propuestas, lo cual será resuelto por la autoridad que corresponda, sin que la presentación de las mismas de derecho a los proponentes a su aceptación ni a formular reclamo alguno. 

ARTÍCULO 28º.- DEL CONTRATO. 

El  Contrato deberá ser firmado por la Señora Procuradora General o el Secretario de Administración, según corresponda, dentro de los treinta (30) días corridos contados desde el siguiente al de notificación de la Adjudicación.

ARTÍCULO 29º.- GARANTIA DE CONTRATO. 

Para el cumplimiento de la fianza del Contrato deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 27º de la Ley 6021 y su reglamentación.                                                
El adjudicatario para firmar el contrato, afianzará el cumplimiento de su compromiso mediante depósito en dinero en efectivo, títulos provinciales, letras de Tesorería o certificados de deuda en la forma que determine el Poder Ejecutivo, fianza bancaria o póliza de seguro por un importe, no inferior al cinco por ciento (5%) del monto contractual.

Este depósito se podrá formar integrando la garantía prevista en el artículo 16° y su monto permanecerá inalterado hasta la recepción definitiva.

Las garantías a que se refiere el párrafo anterior podrán convertirse entre sí previa conformidad del Secretario de Administración de la Procuración General. La fianza bancaria será convertible si los términos de la misma así lo establecieran.
ARTICULO 30º.- ACTUALIZACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL. 

La oferente cuya adjudicación se propicie, deberá proporcionar la Documentación requerida bajo Declaración Jurada para la actualización del saldo de su capacidad financiera anual, dentro de los tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de recibida la intimación por parte del Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. 

Su incumplimiento será juzgado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 15º, apartado 25) de la Reglamentación de la Ley 6021 de Obras Públicas y sus Modificatorias.
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ARTÍCULO  31º.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

Los trabajos serán terminados a los doscientos cuarenta días (240) días corridos, contados a partir del Acta de Inicio de las Obras.

ARTÍCULO 32º - PLAN DE TRABAJO. INICIO DE LA OBRA. 
Dentro de los diez (10) días desde la fecha de la firma del contrato, el contratista presentará ante el Departamento de Arquitectura e Infraestructura, el Plan de Trabajos, de conformidad con lo estipulado en el artículo 28° de Ley 6021 y su reglamentación y lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares que rigen el presente llamado a licitación. 
A partir de la aprobación definitiva de toda la documentación requerida a tales fines por parte del Departamento de Arquitectura e Infraestructura, en las citadas Especificaciones, el referido Departamento emplazará en un plazo máximo de cinco (5) días a la empresa contratista a que concurra con su representante técnico a suscribir el Acta de Inicio. 
Vencido el plazo indicado en el párrafo que precede, ante la no comparecencia del Representante Técnico, se aplicará la multa establecido en el punto 5.3 a) de las Condiciones Generales.
ARTICULO 33.- INSPECCION Y SUPERVISION DE LA OBRA.
La inspección de la Obra estará a cargo del Departamento de Arquitectura e Infraestructura, siendo responsable del correcto cumplimiento del contrato, conforme artículo 31° de la Ley 6.021 y su reglamentación.
Tanto la certificación como la supervisión deberán realizarse dentro de los quince (15) días al mes siguiente al fenecido a fin de dar cumplimiento con los plazos establecidos en la Ley 6021 y su reglamentación.

ARTÍCULO 34º - PLANOS DE REPLANTEO Y CÁLCULOS.
Deberán confeccionarse en la escala correspondiente, conforme lo solicitado en las Especificaciones Técnicas Particulares y las Ordenanzas Municipales pertinentes, y contendrán Plantas y Cortes, donde se consignarán dimensiones y especificaciones, que permitan la cabal comprensión de la Obra, en todos sus detalles, de Obras civiles y Complementarias.
Los Planos de Replanteo contendrán la Estructura resistente, columnas, montantes y bajadas de Instalaciones, la ubicación de equipos, muebles, artefactos y cámaras, la identificación de locales y aberturas, proyecciones de cielorrasos y cubiertas, niveles de pisos y, especialmente, lo que se indique al respecto en las Especificaciones Técnicas Particulares.
Los Planos y Cálculos de Estructuras e Instalaciones, se ajustarán a lo indicado en los respectivas Especificaciones.
El requisito establecido en el presente artículo se considerará cumplido  cuando los Planos de Replanteo sean aprobados por el Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General.
La demora en su aprobación, debida a la presentación incompleta y/o incorrecta, no dará derecho a la Contratista a solicitar prórrogas o ampliaciones de los plazos establecidos por este Pliego.
A tales efectos, así como para las penalidades, se adoptará el mismo criterio que prevé el Artículo 28 de la Reglamentación de la Ley 6021 de Obras Públicas para el Plan de Trabajos.
Todos los Planos y Cálculos  deberán contener la firma y aclaración del Representante Técnico y de los Profesionales responsables de su elaboración, con indicación de títulos habilitantes y números de Matrícula Provincial. 
Se acompañarán copias de los Contratos profesionales y de las boletas de Aportes Jubilatorios y de Ingresos Brutos de los profesionales intervinientes, en un todo de acuerdo con  la Resolución  108/98.
ARTICULO 35º.- TRÁMITES REGLAMENTARIOS Y PAGO DE DERECHOS.

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de las Reparticiones Oficiales y Empresas de Servicios Públicos que correspondan: Municipalidad, Bomberos, Empresas prestatarias de los Servicios Domiciliarios de Electricidad, Gas, Obras Sanitarias y Teléfonos, así como las Instalaciones y Equipamiento para discapacitados. 

La Contratista deberá efectuar a su cargo todas las presentaciones, Planos, Trámites, aprobaciones y pago de Derechos, Tasas y Estampillados que la ejecución de la Obra requiera.

En el caso de que en el predio existan edificaciones, esta obligación se limita al edificio motivo del Contrato. 
Si esta circunstancia impidiere el Departamento de Arquitectura e Infraestructura el pago de derechos y/o la presentación municipal, la Empresa hará la presentación ante y se efectuará la economía correspondiente por los pagos de derechos no abonados.
La Contratista, dentro de los diez días previos a la iniciación de las Instalaciones que correspondan, según su ubicación temporal en el Plan de Trabajos, deberá presentar constancia de que ha iniciado los Trámites correspondientes; en caso contrario, será pasible de las multas establecidas. 

Los inconvenientes que ocasione la falta de iniciación en tiempo y forma de los trámites citados serán de exclusiva responsabilidad de la Contratista. 

Las exigencias establecidas por los Organismos especializados  son las mínimas que deben reunir las obras. Por lo tanto, la Contratista está obligada a ejecutar, dentro del precio contratado, todo trabajo resultante del cumplimiento de aquellas, aun cuando los Planos y Especificaciones del Contrato  carecieran de Detalles sobre las mismas, o, consignándose éstos, su previsión no alcanzare para cumplir con las Reglamentaciones vigentes.

En el caso de que las exigencias o detalles contenidos en las Especificaciones y Planos, superasen a las mínimas reglamentarias, la Contratista deberá respetar y ejecutar lo establecido en las primeras, y no está autorizada a reducirlas, o modificar el Proyecto por propia decisión, hasta el límite de la Reglamentación, aún cuando cuente con la aprobación del Ente especializado o Empresas prestatarias. 

Si lo hiciera, queda obligada a demoler y reconstruir  los trabajos a su costa y cargo, conforme a lo contratado, y a simple requerimiento por Orden de Servicio.

ARTICULO 36º - CARTEL DE OBRA. 

El Cartel de Obra que la Contratista deberá colocar, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5.2.4. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, se ajustará, en lo relacionado con sus características, dimensiones y cantidad a proveer, a lo especificado en el anexo correspondiente.
ARTICULO 37º  REPRESENTANTE EN OBRA.

El Representante de la Contratista, que deberá poseer título universitario habilitante, será designado de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5.2.15. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales;  deberá permanecer en la Obra durante las horas de labor. 
Su ausencia injustificada será penada con la aplicación de una multa, igual a la establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se constate la misma.

ARTICULO 38º  NOTAS DE PEDIDO.

Todas las comunicaciones y pedidos de aclaración, relativos a la Obra, que realice la Contratista ante la Inspección, deberán efectuarse en el libro de "Notas de pedido". 
A tal efecto, la Empresa proveerá un libro similar al utilizado para las Órdenes de Servicio, que deberá permanecer en la Oficina de Inspección de Obras dependiente del Departamento de arquitectura e Infraestructura, quien certificará la fecha de presentación de las Notas. 
ARTICULO 39º  APROBACIÓN DE MATERIALES.

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendrán sello de aprobación IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace. 
Esta condición es necesaria para la aprobación de los mismos, que será dispuesta por el Departamento de Arquitectura e Infraestructura; de no contarse con normativa al respecto quedará a criterio de la Inspección su aprobación, previos los ensayos que correspondan. 
Donde en la Documentación Técnica se aluda a una marca comercial o equivalente, se entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad requerida y exigida. 
Tal calidad cubre en todo o en parte los siguientes aspectos y propiedades: 

· apariencia y terminación, 
· características físicas, mecánicas y químicas,
· materias primas utilizadas, 
· control de calidad de fabricación, 
· comportamiento en servicio, 
· apoyo tecnológico o ingenieril de producción,
· servicio post-venta, 
· provisión de repuestos, garantías y cualidades de uso y mantenimiento.

La Inspección de Obra decidirá acerca de la equivalencia entre materiales, equipos, o elementos indicados en la Documentación Contractual y los que pudiera presentar la Contratista.
A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la Contratista presentará simultáneamente los siguientes elementos:

a)     Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o de igual calidad.

b)  
Catálogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio de ambos productos, editados por los fabricantes.

c)  
Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricación y el control de calidad efectuado por el Productor.

d)     Otros elementos de juicio que requiera la Inspección, tales como certificados de ensayo de laboratorios, certificados de control en fábrica, visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no destructivos, etc.

En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripción técnica de los elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentará tres ( 3 ) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompañando a la misma los documentos indicados en los apartados a), b), c) y d) precedentemente puntualizados, en cuanto corresponda. 

La Inspección de Obra podrá aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor corresponda al destino de la construcción, a la calidad de terminaciones exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservación según su criterio. 

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados a la Obra, serán los correspondientes a una misma línea de producción, fabricación o diseño industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de cada caso. 

Ensayos.

La Inspección ordenará los ensayos que considere necesarios, a efectos de verificar el cumplimiento de las normas vigentes, en un todo de acuerdo a los Pliegos de Bases y Condiciones Generales o Particulares. 

Estos ensayos se realizarán en Laboratorios oficiales, universitarios o particulares de reconocida idoneidad, y estarán a cargo y a costa de la Contratista, e incluirán materiales, artefactos, equipos y obras ejecutadas.

ARTICULO 40º INSPECCIONES PREVIAS EN PARTES DE OBRA A OCULTAR.
La Contratista, deberá solicitar inspecciones de los trabajos en ejecución, con una anticipación de cuarenta y ocho (48) horas, con respecto a su ocultamiento por trabajos posteriores, para los siguientes rubros:

  1.  Replanteo.

  2. Excavación para cimientos, bases y fundaciones en general.

  3.  Encofrados y armaduras de estructuras de Hº Aº .

  4. Hormigonado de estructuras en general y estructuras de Hierro y de Madera.
  5.  Contrapisos.

  6.  Cubiertas.

  7.  Instalación Eléctrica:

a) 
Cañerías y cajas colocadas en los muros.

b) 
Cajas de tableros secciónales y general. Bastidores.

c) 
Paso de conductores.

d) 
Empalmes y soldaduras.

e) 
Artefactos y conexiones.

f) 
Pruebas de Aislación de conductores.

g) 
Perforación de pozo de jabalina.

  8. Instalación de Gas:

a) 
Pruebas de cañerías descubiertas.

b) 
Pruebas con artefactos colocados.

  9. Calefacción:

a) 
Prueba hidráulica de cañerías.

b) 
Pintura y aislación de cañerías.

c) 
Prueba con radiadores y calderas colocados.

10. Obras Sanitarias:

a) 
Zanjas.

b) 
Hormigón para asiento de cañerías.

c) 
Primera prueba hidráulica de los distintos tirones.

d) 
Pasaje de tapón.

e) 
Segunda prueba hidráulica de los distintos tirones.

f) 
Descargas de inodoros bajos.

g) 
Descarga de inodoros altos.

h) 
Descarga de lluvia vertical y horizontal.

i) 
Verificación de cajas de plomo.

j) 
Segunda prueba hidráulica de inodoros bajos

k) 
Ventilación interna 0.064.

l) 
Ventilación interna 0.102.

ll) 
Cañería para agua caliente.

m) 
Cañería para agua fría.

n) 
Tanque colocado.

ñ) 
Albañales y pluviales en general.

o) 
Revoques impermeables, azulejados.

Si la Contratista omite este requisito, estarán a su cargo los gastos de cualquier naturaleza que se originen para que la Inspección pueda verificar la corrección de su ejecución.-

En caso de que la Inspección no concurra a la Obra en el plazo estipulado de cuarenta y ocho (48) horas., a partir del pedido de inspección, la Contratista podrá continuar con los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad enunciada en el párrafo precedente, sin perjuicio de la  responsabilidad sobre la ejecución de la obra, de acuerdo a las normas vigentes, que continúa a su cargo.

ARTICULO 41º IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

En toda Obra nueva y de Ampliación de edificios existentes, la Contratista deberá realizar los trabajos necesarios para la identificación como Establecimiento Público, de los Organismos que funcionarán en él, colocando en sus frentes  el escudo, el asta para bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos correspondientes de este Pliego.
La Inspección determinará su lugar de emplazamiento. 
En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificación no poseyeran las características correspondientes, o se vieren afectados por los trabajos a realizar, deberán ser restaurados, completados y trasladados, o reemplazados, si no fuere posible su adecuación, al lugar que indique la Inspección.

ARTICULO 42º  COLOCACIÓN DE PLACA IDENTIFICATORIA.

La Contratista colocará en la Obra, antes de la Recepción Provisoria, una placa identificatoria de la edificación construida, cuyos detalles de impresión y formato se indican en el Anexo correspondiente de este Pliego.

La misma será colocada en el lugar que indique la Inspección de la Obra.
No se efectuará la Recepción Provisoria, hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este artículo. 

ARTÍCULO 43°.- CERTIFICACION Y PAGO. GARANTIA DE OBRA
El Departamento de Arquitectura e Infraestructura certificará dentro de los quince (15) días del mes siguiente de efectuados los trabajos realizados en el período fenecido, previa medición por parte de la primera, de conformidad con lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares.

En base a ello, el contratista presentará la factura correspondiente ante el Departamento de Arquitectura e Infraestructura, la que se adjuntará al respectivo certificado, el que deberá ser suscripto por el contratista y su representante técnico.
Las facturas serán confeccionadas por triplicado, sin enmiendas ni raspaduras, debiendo constar en las mismas el número de Clave Única de Identificación   Tributaria   (CUIT),  con   las  formalidades  exigidas por la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Los pagos serán realizados por la Tesorería de la Secretaría de Administración del Poder Judicial, de conformidad con lo normado en la Ley de Obras Públicas vigente en la Provincia de Buenos Aires, debiendo aplicar las deducciones estipuladas en el art. 3° de estas condiciones legales particulares.
Asimismo, en caso de corresponder, del importe de cada certificado se deducirá el cinco (5%) como mínimo, que se retendrá hasta la recepción provisoria como garantía de obra. Este depósito podrá ser reemplazado por su equivalente en títulos provinciales, por fianza bancaria o póliza de seguro, previa autorización por resolución del Secretario de Administración de la Procuración General, conforme artículo 42 de la Ley 6021 y su reglamentación.

ARTICULO 44º.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOS.

Cuando la Inspección compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimará a la Contratista a su regularización. 

ésta estará obligada a presentar el nuevo monto posible de certificación mensual y acumulada  en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspensión de los trabajos, sin interrupción del plazo contractual y aplicando a su vez la multa prevista en el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, lo cual será resuelto por la Sra. Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia o el Secretario de Administración según corresponda.
ARTICULO 45°.- AMPLIACIONES, MODIFICACIONES, ITEMS NUEVOS E IMPREVISTOS 

Cuando el Departamento de Arquitectura e Infraestructura, informe que corresponde realizar ampliaciones, modificaciones, ítems nuevos e imprevistos en la obra contratada, en los términos del artículo 7° de la Ley 6021, elevará dichos requerimientos al Área Contrataciones, lo cual será resuelto por la Procuración  General, o el Secretario de Administración, según corresponda.
 Dicho requerimiento deberá presentarse ante el organismo contratante antes de los diez (10) días hábiles del vencimiento del plazo de ejecución del contrato.
ARTICULO 46º MODIFICACIONES DEL PLAZO DE OBRA.

Las demoras en la iniciación, ejecución y terminación de los trabajos contratados darán lugar a la aplicación de las multas y sanciones establecidas art. 37 de la Ley 6.021 y su reglamentación, norma por la cual se regirá también el contratista cuando denuncie hechos que puedan justificar retrasos en la ejecución de la obra.
La resolución que determine la ampliación del plazo de ejecución contractual, será emitida por la Procuración General o el Secretario de Administración, según corresponda, previo dictamen del Departamento de Arquitectura e Infraestructura.
No se justificarán demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas por las lluvias que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona, tomando el promedio de los últimos diez (10) años, para la determinación de éste.

Para el reconocimiento de la ampliación del plazo, la Contratista presentará los comprobantes oficiales donde consten las lluvias producidas en el mes en la localidad donde está situada la obra.

La Inspección, por comparación con el promedio mensual de la zona consignado en la planilla de régimen pluviométrico de la Pcia. de Buenos Aires, determinará si corresponde o no la ampliación del plazo contractual.-
Artículo 47°.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO
En el supuesto que la contratista incurra en incumplimientos en los plazos establecidos tanto durante el procedimiento de selección, luego de la adjudicación como en la etapa contractual, se aplicarán las penalidades establecidas en las Condiciones Generales del presente pliego. 

En particular, ante el incumplimiento de los plazos establecidos para la presentación del Plan de Trabajo o del plazo establecido para la suscripción del Acta de Inicio, se aplicarán las multas establecidas en las Condiciones Generales del presente Pliego por cada día de mora, sobre la factura correspondiente al primer certificado de avance de obra. 

Los restantes descuentos podrán ser aplicados bajo las modalidades autorizadas en este Pliego de Bases y Condiciones y en la Ley 6021 y su reglamentación.
Las referidas penalidades serán aplicadas por la Procuración General, o el Secretario de Administración, según corresponda.
Artículo 48°.- RESCISION, RESOLUCION O CADUCIDAD DEL CONTRATO

Por su parte, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades establecidas en el presente pliego, cuando se configuren las causales establecidas en la Ley 6021 y su reglamentación, previo informe del Departamento de Arquitectura e Infraestructura dará derecho al Poder Judicial a iniciar las acciones tendientes a la rescisión, resolución o caducidad del contrato, lo cual será resuelto por la Procuración General, o el Secretario de Administración, según corresponda.
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Especificaciones Legales Particulares
ARTICULO 49º.- VISTAS DE LA OBRA.

La Contratista  deberá presentar del primero (1º) al quinto (5º) día de cada mes y hasta la Recepción Provisoria, tres fotografías en formato digital, en colores, distintas entre sí, con tres (3) copias de cada una, impresas tamaño 13 x 18 cm.
Cada fotografía tendrá, en forma visible, la fecha de su toma y el nombre de la Obra.
La Inspección determinará el punto y el ángulo desde donde se tomarán las vistas.

El atraso en su presentación dará lugar a la aplicación de una multa del 10 % de la establecida en el Artículo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, por cada día de demora.

Dentro de los treinta (30) días corridos de la fecha de Recepción Provisoria, la Contratista, entregará veinte (20) fotografías de la obra terminada desde los puntos de vista que indique la Inspección de iguales características que las enunciadas precedentemente y adjuntará (3) copias de cada una.

ARTICULO 50º.- PLANOS SEGÚN OBRA.
La Contratista deberá presentar, dentro de los treinta (30) días de la Recepción Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas, Cortes y Vistas.

Conjuntamente con los originales, se entregarán cuatro copias de los mismos.

Como mínimo, deberá presentar planos generales de Arquitectura, Estructura y de todas las Instalaciones, necesiten o no aprobación oficial. Deberán presentarse con los colores reglamentarios.

El incumplimiento de esta presentación, en tiempo y forma, determinará una ampliación automática del plazo de garantía, hasta la Recepción Definitiva, por el mismo término en que se hubiese excedido aquella.
ARTÍCULO 51º.- RECEPCIÓN PROVISORIA.

La Recepción Provisoria se efectuará de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 53º de la Ley 6021 y apartado 1 y 3 de la reglamentación del mismo, que será aprobada por el Secretario de Administración de la Procuración General una vez recepcionada el acta suscripta por el Representante Técnico y la Inspección designada por el Departamento de Arquitectura e Infraestructura..
La Obra podrá recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49º y 50º de la Ley 6021 y reglamentarios de los mismos. 
ARTÍCULO 52º.-  PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA. 

La Contratista deberá conservar, mantener y garantizar la obra por un período de trescientos sesenta y cinco (365) días corridos, a partir de la fecha de recepción provisoria. 

Certificados de conservación. 

Mensualmente, durante el período de conservación, la Inspección de Obra, confeccionará los correspondientes certificados de conservación
Los mismos se realizarán dentro de los diez primeros días de cada mes, previa visita a la Obra de la Inspección con el Representante Técnico de la Contratista, dejándose constancia del estado general de la misma. 

De existir anomalías, las mismas deberán ser subsanadas por la Contratista en el plazo establecido por la Inspección. 

El incumplimiento en la resolución, determinará la ampliación automática del plazo de garantía hasta tanto las mismas sean totalmente solucionadas. 

ARTÍCULO 53º.- RECEPCIÓN DEFINITIVA.

Se efectuará de acuerdo a lo establecido en el artículo 52° de la Ley 6021 de Obras Públicas, su Reglamentación y Decreto Reglamentario y de conformidad con lo instituido en el artículo 53º párrafo 2º de la ley  6021 de Obras Públicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentación del mismo, que será aprobada por el Secretario de Administración de la Procuración General una vez recepcionada el acta suscripta por el Representante Técnico y el Departamento de Arquitectura e Infraestructura.
. o 0 o .
B5-)  GENERALES
Especificaciones Legales Particulares

ARTICULO 54º.- DE LA PÓLIZA DE SEGURO. 
Para aquellas Pólizas extendidas por la Superintendencia de Seguros, la certificación de las firmas insertas en las mismas y la justificación del carácter invocado por el/los representante/s deberán ser certificadas por Escribano Público. Así también en las emitidas en extraña jurisdicción, la firma del Escribano deberá estar legalizada por el Colegio de Escribanos correspondiente.
ARTICULO 55º.- DE LAS FIANZAS Y GARANTÍAS.                    
Todas las pólizas de fianzas y garantías que se presenten deberán contener la siguiente leyenda: "ESTA PÓLIZA NO PODRÁ SER REEMPLAZADA, MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DEL AREA  CONTRATACIONES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DE LA PROCURACION GENERAL – JURISDICCION MINISTERIO PUBLICO". 

Las pólizas de fianzas y garantías que se presenten deberán llevar el siguiente  texto: ”Esta póliza responde íntegramente a la Resolución Nº 17047 y Circular Nº 1720 de la Superintendencia de Seguros de la Nación y al Decreto Nº 5488/59, modificado en su Artículo 16º por el Decreto Nº 2190/84 de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o agregado ajeno a la normativa recién indicada, queda nula y sin ningún valor. Asimismo, de conformidad al Art. 6º de las Condiciones Generales, el Asegurador renuncia a exigir la intimación judicial de pago al Tomador, previa a la configuración del siniestro”. Sometiéndose a la Jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento Judicial La Plata.
ARTÍCULO 56º.- DECRETO N° 4041/96.
Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades que hubieren posibilitado la obtención indebida de ventajas y/o la existencia de vicios conocidos por el contratante particular que afectaran originariamente al Contrato, susceptible de acarrear su nulidad, y/o que el Contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta que diera lugar a la acción penal, el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires tendrá la potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el Decreto  nº 4041/96.
ARTICULO 57º.- SEGURIDAD DEL PERSONAL EN OBRA.
La Contratista, deberá adoptar y poner en práctica las medidas establecidas en las normas vigentes (Ley Nacional nº 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo,  los Decretos Nº 911 de fecha 5 de agosto de 1996,  Nº 170 de fecha 21 de febrero de 1996  y Nº 491 de fecha 29 de mayo de 1997,  las Resoluciones  S.R.T. Nº 231  de fecha 27 de noviembre de 1996  y Nº 32 de fecha 2 de mayo de 1997 y especialmente la Resolución Nº 051 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en sus arts. 1º a 4º y Anexo I de la misma, en materia de Higiene y Seguridad ),  para proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente del Departamento de Arquitectura e Infraestructura, que esté a cargo de la Inspección de las Obras.-

Deberá presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con el Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de Seguridad a seguir.
Penalidad. 
El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente artículo, determinará la suspensión de los trabajos, sin ampliación del plazo contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.-
ARTICULO 58º.- PRECIOS UNITARIOS DE LOS REAJUSTES.
Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en los términos del Art. 33 de la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberán convenir, con anticipación, los precios de los trabajos a ordenar. Para ello, la Contratista deberá presentar los Análisis de Precios, con la misma metodología empleada para confeccionar su Oferta  y respetando los siguientes porcentajes máximos, coincidentes con los de la Oferta.
· Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes.
· Gastos Generales: quince por ciento ( 15 % ).
· Beneficios: diez  por  ciento   (10 %).
En caso de no existir común acuerdo entre las partes,  se ejecutará el trabajo según lo establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021. 
ARTÍCULO 59°.-SUBCONTRATOS Y TRANSFERENCIAS.
A los efectos de dar estricto cumplimiento al respectivo Plan de Trabajos y Plazo de Obra, la Contratista podrá recurrir a la subcontratación de trabajos bajo su exclusiva y absoluta responsabilidad, lo cual deberá ser comunicado previamente al Organismo Contratante para su autorización, por el Secretario de Administración de la Procuración General.
ARTÍCULO 60º.-  ACOPIO DE MATERIALES.  
El presente artículo reemplaza al artículo 4.4.1, apartado b) de las Especificaciones Legales Generales, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“NO SE RECONOCERÁ EL PAGO, EN LOS CERTIFICADOS DE OBRA QUE SE EXPIDAN, DE LOS MATERIALES ACOPIADOS EN LA OBRA.” 
ARTÍCULO 61º.- REDETERMINACIÓN DE PRECIOS -
Los precios de los Contratos se redeterminarán conforme a las pautas establecidas en el Decreto Provincial Nº 2113/02 y en la Resolución nº 404/07 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, 

Lo expuesto será resuelto por el Secretario de Administración de la Procuración General, previa intervención del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General y del Área Contabilidad y Presupuesto de la citada Secretaría.
*******************
 CAPÍTULO  3.
Pliego de Bases y Condiciones LEGALES.  
 PARTICULARES. 

  SUB-CAPÍTULO 3.2. . 
  ANEXOS . 

	CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO DE COMUNICACIONES

	ANEXO 1



	Nº DE EXPTE. 
	3002-1511/16

	LICITACIÓN PUBLICA Nº
	19/16


	NOMBRE DE LA EMPRESA O RAZON SOCIAL:


	

	DOMICILIO:


	

	LOCALIDAD:


	

	CÓDIGO POSTAL:


	

	PROVINCIA:


	

	TELÉFONO:
	

	FAX:


	

	CORREO ELECTRÓNICO: 


	

	FECHA: 


	

	APELLIDO Y NOMBRE: 


	

	D.N.I.:
	

	FIRMA:


	


 Solicitud de
CERTIFICADO DE CAPACIDAD TÉCNICO-FINANCIERA

a presentar en el Registro de Licitadores
ANEXO 2
OBRA: Puesta en valor del edificio de la Dirección General del cuerpo de Investigadores de la nueva Policía Judicial perteneciente a la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires sito en calle 13 e/ 515 y 516 de La Plata.-
LOCALIDAD:.LA PLATA..........................PARTIDO:…LA PLATA …................
Señor Director

del Registro de Licitadores

del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos

de la Provincia de Buenos Aires:

La firma que suscribe tiene el agrado de dirigirse a Usted a efectos de solicitar se le extienda el Certificado de Capacidad Técnica-Financiera requerido para la obra del rubro, cuyos datos se consignan a continuación:

REPARTICIÓN: 
AREA CONTRATACIONES. SECRETARIA DE ADMINISTRACION. PROCURACION GENERAL
FECHA DE LICITACIÓN:22 DE NOVIEMBRE  DE 2016 A LAS 10:00HS..
PRESUPUESTO OFICIAL:$ 10.774.193,85...................................
PLAZO DE EJECUCIÓN: DOSCIENTOS CUARENTA.. .( ....240.. ) días. 

ESPECIALIDAD / ES :EDIFICIOS
..........................................................................................................................................................
CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA: $ ……10.774.193,85......
CAPACIDAD FINANCIERA REQUERIDA : $ ... 16.161.290,77.........................................
EMPRESA SOLICITANTE  (1): ….................................................................................
INSCRIPCIÓN  EN EL REGISTRO DE LICITADORES :  Nº……………..…... 
EMPRESA /S  ASOCIADA /S :……………………………………………………..
...............................................................................................................................................


...............................................................................................
.

Firma  y sello de la Empresa solicitante.


--------------------------------------------------------------------------------------------------NOTA (1) : En caso de presentarse empresas asociadas, cada una deberá cumplimentar el presente certificado por separado, consignando el nombre de la/s empresa/s asociada/s. 
ANEXO 3
DECLARACIÓN  JURADA

  OBRA: Puesta en valor del edificio de la Dirección General del cuerpo de Investigadores de la nueva Policía Judicial perteneciente a la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires sito en calle 13 e/ 515 y 516 de La Plata.-
LOCALIDAD:.LA PLATA...

PARTIDO:…LA PLATA..........
La firma...............................................................................................................................................................................
inscripta en el Registro de Licitadores  con el Nº  ........................................................de nacionalidad ..................................................................................................................................................................
con domicilio real en………………........................................................................................................................

.........................................................................................................................(Provincia de Buenos Aires),

DECLARA 

1. que conoce el lugar de emplazamiento de la Obra,  -------------------------------
2. que ha recogido los datos necesarios, -------------------------------------------------
3. que se compromete  a ejecutar la obra,  provisión,  suministro  o servicio  a que se refiere la documentación adjunta, ------------------------------------------------
4. que acepta dirimir toda cuestión judicial que se suscitare  ante los correspondientes Jueces o Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial La Plata --------------------------------------------------------------------------------------------

5. que conoce la Ley nº 6021 de Obras Públicas  de la Provincia de Buenos Aires,  su Decreto Reglamentario  Nº 5488 / 59 ,  el Texto .Ordenado vigente  con sus modificatorias,  las Resoluciones Ministeriales   y  las Disposiciones  de la Dirección de aplicación,-----------------------------------------------------------------
6. que posee y conoce  los Pliegos  de Bases y Condiciones Legales Generales  y de Especificaciones Técnicas Generales  del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos. -----------------------------------------



   .............................................................................................
Firma  y  sello

	PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

	PLANILLA DE COTIZACION

ANEXO 4

	 Datos de la Licitación Pública
	 
	 

	 Número:
	19                
	 
	 
	 
	 

	 Ejercicio:
	                       16.
	 
	 
	 
	 

	 Expediente N°
	  3002-1511/16
	 
	  
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 Datos del Organismo Contratante
	 
	 

	 Denominación:
	 Poder Judicial- Ministerio Público
	
	 

	 Domicilio:
	 
	 Calle 50 entre 12 y 13 nro.889 1° Piso La Plata Buenos Aires
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 Datos del Oferente
	  
	
	 

	 Nombre y Apellido o Razón Social:
	 
	 
	 
	 

	 CUIT:
	
	
	
	

	 N° Proveedor del Estado o Certificado Inscripción Trámite otorgado por el Registro de

Licitadores del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires
	 

	 Domicilio Comercial:
	
	
	
	 

	 Domicilio Legal:
	 
	 
	 
	 

	

	Datos del Representante Técnico

	 Nombre y Apellido:
	

	 D.N.I.:
	

	Título habilitante y especialidad:
	

	N° de Matrícula:
	

	Descripción
	Precio Total ($)

	Puesta en valor del edificio de la Dirección General del cuerpo de Investigadores de la nueva Policía Judicial perteneciente a la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires sito en calle 13 e/ 515 y 516 de La Plata.-
……………………………………………………………………………………………………………………………
	

	 Importe Total de la Propuesta, son PESOS (en letras).............................................................................................

	 
	
	
	
	
	 

	 ………………………........................
	......................................................................................................
	..................

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 La  Formulación  de  la presente cotización implica el conocimiento y aceptación del Pliego Bases y Condiciones 

 Generales y Particulares, Anexos y especificaciones técnicas.-------------------------------------------------------------------

	
          Firma del Representante

                       Técnico     
	
	     ------------------------------------

            Firma del oferente

	
 Lugar y fecha:




CAPITULO 4  
ESPECIFICACIONES TECNICAS  

 GENERALES. 

  CAPÍTULO  5...
ESPECIFICACIONES TECNICAS .  

  PARTICULARES Y PLANOS. 

	
	


DEPARTAMENTO  TECNICO  COMPLEMENTARIO 


