PrROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

NOTAS ACLARATORIAS

Material a utilizar: Sin perjuicio de lo especificado en los Planos adjuntos,
podra utilizarse aglomerado de la mas alta densidad y calidad, el que al igual
que los demas materiales debera ser aprobado por la Inspeccion.

Plazo de Entrega: Noventa dias (90) dias a partir de la recepcion de la Orden
de Compra.

Pagos parciales: Mediante certificacion a los treinta (30) dias segun Avance
de Produccién.

Avance de Produccion: se dividira en tres (3) etapas: 1) Acopio de materiales
2) Corte y armado, 3) Terminacién y Entrega, de cada uno de los productos
discriminados por renglones.

Desde la adjudicacion, en todas las etapas de certificacion y para la entrega
del mobiliario, el contratista debera tomar contacto con el Departamento de
Arquitectura e Infraestructura al Te. 0221 4391400, donde se coordinaran e
instrumentaran las inspecciones al proceso de produccion y para la entrega
se proveeran contactos y domicilios de cada localidad ya consignada en las
planillas correspondientes.
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