PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PrROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

NOTAS ACLARATORIAS

Material a utilizar: Sin perjuicio de lo especificado en los Planos adjuntos,
podra utilizarse aglomerado de la mas alta densidad y calidad, el que al igual
que los demas materiales debera ser aprobado por la Inspeccion.

Plazo de Entrega: Sesenta dias (60) dias a partir de la recepcion de la Orden
de Comepra.

Pagos parciales: Mediante certificacion a los treinta (30) dias segun Avance
de Produccion.

Avance de Produccién: se dividira en dos () etapas: 1) Acopio de materiales,
Corte y armado, 2) Terminacion y Entrega, de cada uno de los productos
discriminados por renglones.

Etiguetado: cada mueble debera llevar en lugar visible una etiqueta de
tamafo aproximado 3 x 8 cm, indicando: Tipo de Mueble y N° de Orden de
Compra. Se agrega croquis como ejemplo:

ARMARIO METALICO (AM)

0.C. 33/2025

Desde la adjudicacion, en todas las etapas de certificacion y para la entrega
del mobiliario, el contratista debera tomar contacto con el Departamento de
Arquitectura e Infraestructura al Te. (0221) 439.1400, donde se coordinaran
e instrumentaran las inspecciones al proceso de produccion y para la entrega
se proveeran contactos y domicilios de cada localidad ya consignada en las
planillas correspondientes.

|

{
Amg. M.ANAHT{NO
Depto. Arquitecturg e Infraestructura
Procuraciéh General

{
H
|

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL
AB




