ESPECIFICACIONES TECNICAS — LEGAJO N° 43-2026 — PG SA SM 17-26.

Objeto: Reparacién equipo de aire acondicionado central que abastece la planta baja.
Ubicacién: calle Cdo. Rivadavia N° 115, Los Polvorines, Partido de Malvinas Argentinas, Depto.
Judicial San Martin.

Detalle: se requiere la provision de materiales y mano de obra para realizar la reparacion del
equipo de acondicionamiento de aire central que abastece las oficinas ubicadas en la planta baja
del edificio de referencia, donde funcionan dependencias de Fiscalias, CAV, Denuncias, Archivo,
Mesa General de Entradas y Sala de Espera del publico en general.

Equipo A.A. Central - PLANTA BAJA
Caracteristicas del equipo:
Acondicionado de Aire Marca Westric.
Modelo: RT-030 CAC2BES
Alimentacién: CA 380V 50Hz 3F
Refrigeracion: 30 TR

Calefaccion: 66000 Kcal/h

Tareas a realizar:

Desinstalacion de motor compresor #2 existente.

Provision de un nuevo motor compresor:

Marca: Copeland.

Modelo: ZR190KCE-TFD 15HP - trifasico (380V).

Limpieza de todo el sistema con limpiador solvente tipo R-141.

Barrido presurizado con nitrégeno para eliminar residuos contaminantes.
Desinstalacion de contactor y relee térmico existentes.

Instalacion del nuevo motor compresor.

Prueba de hermeticidad con nitrégeno.

Carga completa de refrigerante R-407C segun parametros del fabricante.
Instalacion de nuevo contactor de potencia y relevo térmico, calibracion.
puesta en marcha y control.

Garantia: UN (1) afno, desde finalizadas las tareas descriptas

Ademas, se deberan realizar tareas de mantenimiento preventivo correctivo para este equipo
ya que el sistema central de acondicionamiento de aire no cuenta con un servicio como tal
contratado, a los efectos de poder evaluar el correcto funcionamiento.

A saber;

Limpieza a presién con hidrolavadora con productos quimicos aptos para aluminio / cobre
de las condensadoras y evaporadoras.

Limpieza profunda de serpentinas.

Control de correas y chequeo de desgaste de rodamientos de los motores ventiladores.

Plazo estimado de obra: 15 dias.




