PrRoOVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION
DE MANO DE OBRA'Y MATERIALES
PARA EL TRATAMIENTO DEL SOLADO DE COCHERAS
EN PLANTA BAJA Y LA ADECUACION DEL AREA DE
SUBSUELO.

DESTINO: Edificio sito en calle 50 N°1116, La Plata.

REQUERIMIENTOS GENERALES:

Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta; el mismo sera
emitido por la Subsecretaria de Infraestructura y Planificacion Edilicia, sita en la
calle 4 N°340.

Deberéa designarse un representante técnico por parte de la firma contratista, quién
se presentara, cada vez que se requiera su presencia en obra, a los efectos de
coordinar una visita con la 1.0. Dicho representante, debera de acreditar ser un
profesional de la Construccion, (Arquitecto o Ingeniero en construcciones), con
matricula habilitante vigente, expedida por el colegio correspondiente y adjuntando
a tales efectos, la certificacién de servicios de representacion técnica de la firma
adjudicataria, para el desarrollo de la obra en cuestion.

Debera de existir en obra un libro de obras y servicios a los fines de registrar
cronologicamente la evolucion de los trabajos, Ordenes, visitas técnicas e

incidencias.

Previo al inicio de las tareas, la empresa contratista presentard en la
dependencia que resultase correspondiente, la documentacién que a continuacion

se detalla:

e La contratista debera presentar plan de trabajo, y determinar el responsable
de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y
resoluciones 51/97 y 319/99. Dicha pdliza deberd contar con una suma

asegurada no inferior a $15.000.000,00 (Pesos Quince Millones).




Seguro de responsabilidad civil hacia terceros con clausula de no repeticion
a favor del Poder Judicial.

Nomina del personal afectado, con indicacién de nombre, apellido y numero
de documento, y la correspondiente certificacion de ART, por el periodo que
demande la obra.

No se permitira el ingreso de personal que no esté incluido en la némina de
asegurados.

Listado de prestadores médicos respectivos a cada ART, y el procedimiento
de derivacién y contactos ante una emergencia.

Seguro de accidentes personales para cada trabajador interviniente durante
el tiempo que demande el curso de la obra.

Pdliza y constancia de pago con clausula de no repeticion a favor del Poder

Judicial.

ALCANCE GENERAL:

El objeto principal del presente pliego es la impermeabilizacion de la losa de

planta baja en el &rea de estacionamiento, con el fin de subsanar las fisuras que

ocasionan filtraciones hacia el subsuelo.

Asimismo, se contemplan las siguientes tareas complementarias en el area del

subsuelo:

Instalaciones eléctricas: Adecuacion y optimizacién de las instalaciones
preexistentes.
Muros perimetrales: Tratamiento y reparacion de los paramentos

deteriorados por efecto de las filtraciones.
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ITEM 1 TAREAS PRELIMINARES:

111

1.1.2

1.13

Antes de dar inicio al desarrollo de las tareas para la obra de referencia, se

deberé& concurrir al inmueble de referencia conjuntamente con la Inspeccion
de Obra a los efectos de definir las areas de intervencion, el plan de avance
y suscribir un acta de estado previo.

En el local, donde tomara obijeto la intervencion y durante el periodo que
demande la misma, debera llevarse a cabo medidas de seguridad y
prevencién respecto del mobiliario y dispositivos mecanicos y/o electrénicos
que alli se encuentren.

Dichos elementos, deberan reagruparse, a los efectos de liberar el area de
trabajo, debiéndose conservar en iguales condiciones y restablecer su

posicion original una vez finalizada la obra.

Como medida adicional de seguridad, la contratista debera proveer la
proteccién integral del equipamiento existente. Se sugiere el uso de film de
polietileno de 100 micrones como cobertura y proteccion de los motores que
se encuentran en la sala de maquina.

ITEM 2 ZINGUERIA

Se debera proveer y colocar babetas perimetrales de chapa galvanizada en la

interseccién entre los muros (laterales y fondo) y el piso de losa de la cochera

(area de planta baja), cubriendo una longitud total aproximada de 40,00 metros

lineales. El desarrollo y la forma de la zingueria se adaptara a cada sector

segun la estructura existente:

e Muros laterales: Se ejecutaran piezas con desarrollo clasico en forma de
"L

e Muro de fondo: La zingueria debera copiar y tapar por completo un cajon
preexistente de hormigén armado de 17 cm de altura por 25 cm de

profundidad. Para ello, la chapa subird 9 cm sobre el muro vertical,




copiara la geometria del cajén y dejara una solapa de 9 cm apoyada

sobre el piso.

Las babetas se confeccionaran en chapa galvanizada calibre N° 25,
contemplando un ancho de desarrollo base de 60 cm (el cual se suplementara o
ajustara en el muro de fondo para cubrir la totalidad del cajon de H°A®).

La fijacion mecénica en la parte superior se realizard mediante tornillos Fix (de
22 0 32 mm) con tarugos de nylon N° 6 para mamposteria. Los tornillos se
colocaran a una distancia maxima de entre 25y 30 cm entre si para garantizar
la perfecta adherencia y evitar deformaciones en la chapa.

El encuentro superior con la mamposteria contara con un pliegue de retencién
de 2 cm, el cual sera sellado herméticamente inyectando silicona neutra
pintable, especialmente disefiada para colocacién de zingueria. El ala o
parametro inferior que toma contacto con el suelo quedara suelto, pero
conformado con un pliegue de retencién mecanica (baba) disefiado para

impedir el ingreso de agua por capilaridad.

Una vez fijada y sellada la estructura, se realizara un tratamiento integral de
pintura que deberé cubrir la totalidad de la superficie de la zingueria de chapa,
el pliegue de encuentro y el pardmetro del muro. En la unién entre mamposteria

y chapa se conformara una franja de transicion de un ancho minimo de 25 cm.

Todo este conjunto recibira un acabado de tres (3) manos de
sellador/membrana fibrada color blanco, utilizando un producto de primera
marca reconocida en el mercado y sujeto a la aprobacién previa de la
Inspeccién de Obra (1.0.). La chapa galvanizada debera recibir una preparacion
previa (limpieza o fondo de adherencia) si el fabricante del sellador asi lo

requiere para asegurar un correcto anclaje.

Previo a la colocacion de la chapa, el contratista debera estudiar e inspeccionar
la interseccidn existente entre el muro y la losa. De ser necesario para evitar el

estancamiento de agua en los angulos rectos, se debera ejecutar un
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completamiento (chaflan o rampa de mortero) que actliie como pendiente de

escurrimiento hacia las zonas de desagte.

*Superficie total estimada: 40,00 metros lineales.
* VVer documentacion grafica adjunta, Plano N° 04

ITEM 3 IMPERMEABILIZACION

Se proveeray ejecutara una reparacion integral de todas las fisuras activas
presentes en el piso de la cochera, las cuales son producto del movimiento
propio de la losa y generan filtraciones hacia el area de subsuelo.

Esquematicamente, estas fisuras se presentan a lo largo del ancho total del
terreno: la primera se ubica a una distancia de 2,35 metros respecto del muro
de fondo, continuando luego con fisuras paralelas sucesivas separadas entre si

a una distancia aproximada de 2,00 metros.

Para el tratamiento superficial se utilizara un sistema de membrana liquida
continua de base poliuretanica pura o hibrida (Acrilico-Poliuretano) de alta
performance, especialmente formulada para losas transitables. El producto
debera garantizar una elasticidad superior al 400%, capacidad de puenteo de
microfisuras, resistencia a los rayos UV, al transito mecanico moderado
(rodamiento de neumaticos) y al agua estancada sin ampollarse ni perder
adherencia.

Se exigira la utilizacion de productos de primera marca reconocida en el
mercado y sujetos a la aprobacion previa de la Inspeccion de Obra (1.0.), tales
como Sikalastic 560, SikaFill Techos Poliuretano, Plavicon Poliuretanico,
Tersitech Techados y Muros (versién poliuretanica), Recuplast Techos

Poliuretanico o equivalente técnico superior.




El trabajo se llevara a cabo respetando rigurosamente las siguientes etapas

consecutivas:

A. Preparacion de la Superficie (Raqueteado y Limpieza): Las fisuras deberan
ser raqueteadas y abiertas mecanicamente en forma de "V" o "U"
empleando amoladora con disco de diamante o herramientas manuales
aptas. Se removera todo el material suelto, descascarado, restos de
reparaciones anteriores, polvo, grasa o desmoldantes. La cavidad y sus
adyacencias deberan quedar perfectamente limpias, firmes'y
completamente secas antes de proceder.

B. Sellado Elastico de la Fisura: Se inyectara dentro de la fisura un sellador
elastico de base poliuretanica de alta performance (tipo Sikaflex 1A,
Plavicon Sellador de Poliuretano o similar) apto para juntas de dilatacién con
movimiento estructural. El sellador se aplicara mediante pistola
calafateadora, alisando la superficie con espatula para que el acabado
quede perfectamente nivelado y enrasado con el piso existente. Se

respetaran los tiempos de curado total indicados por el fabricante.

C. Imprimacién (Mano de Anclaje): Una vez curado el sellador, se aplicara
sobre la zona de intervencién una primera mano de la membrana
poliuretanica elegida, diluida con un 20% a 30% de agua limpia (segun ficha
técnica del producto). Esta mano actuara como fondo de adherencia o

"primer”, penetrando en la porosidad del soporte cementicio.

D. Tratamiento Impermeable Superficial (Tres Manos): Se aplicaran un minimo
de tres (3) manos puras (sin diluir) de la membrana poliuretanica,
respetando estrictamente el tiempo de secado entre manos indicado por el
fabricante (generalmente entre 4 y 6 horas segun las condiciones
climéticas). El producto se aplicara de forma cruzada para asegurar una
capa homogénea. * VER ITEM 7 PINTURA DE ZINGUERIA
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. Ancho de Cobertura y Nivelacion: La aplicacion de la membrana conformara

una franja de proteccién continua con un ancho no menor a 60 cm (30 cm a
cada lado del eje de la fisura). El acabado final deber& quedar prolijo,
estanco y tapando la totalidad de las fisuras visibles.

*Superficie total estimada a tratar: 58,5 metros lineales.
*Superficie total estimada a tratar: 35,00 metros2.

* Ver documentacién grafica adjunta, Plano N° 03

ITEM 4 ALBANILERIA:

REFACCION DE REVOQUES

Este item contempla la reparacion integral de los paramentos verticales

interiores ubicados en el sector del subsuelo que se encuentran severamente

afectados por la presencia de humedad ascendente por capilaridad y filtraciones

activas. Las tareas abarcan el picado, desmonte, saneamiento de la

mamposteria y posterior reconstruccion mediante capas hidréfugas, la

aplicacion de revoque grueso y las terminaciones de albafileria tradicional en

un pafio continuo.

Las areas especificas a intervenir segun su geometria son las siguientes:

Muros laterales: Se delimitara una faja de corte horizontal no menor a los

100 cm de altura medidos a partir del nivel de piso terminado.

Sector de acceso vehicular (Muro Medianero): Se desmontaran por
completo los revoques en el &rea del muro medianero lateral

correspondiente a la bajada de la rampa de acceso al subsuelo.




e Muro de fondo: Debido a la gravedad de las filtraciones, este muro sera
desmontado por completo, abarcando la totalidad de su superficie de piso a

techo y de extremo a extremo.

Se procederd a delimitar las &reas de intervencion mediante el uso de
amoladora con disco de diamante para garantizar un corte limpio y rectilineo
que no dafe los revoques sanos colindantes. Luego, mediante cortafierro,
puntas mecanicas o rotomartillo, se removera la totalidad de los revoques
existentes (gruesos y finos) hasta llegar al sustrato resistente de la mamposteria

(ladrillo vivo o estructura).

Una vez picada la zona, se eliminara todo rastro de polvo, particulas sueltas,
sales (salitre), grasas o revoques meteorizados mediante cepillado enérgico con

cepillo de alambre y lavado con agua limpia.

Azotado Impermeable (Capa Hidr6fuga): Sobre el soporte limpio y con la
mamposteria hUmeda (estado saturado superficie seca), se aplicara de manera
continua y sin interrupciones un azotado impermeable de cemento y arena fina.
El mortero se preparara adicionando obligatoriamente aditivo hidréfugo quimico
(marca Ceresita 0 equivalente en calidad y técnica) diluido en el agua de
amasado segun las proporciones exactas indicadas por el fabricante. El azotado
cubrira la totalidad de la superficie descubierta, extendiéndose de forma estricta
hasta alcanzar el limite exacto del corte de revoque previo, con un espesor

indispensable para garantizar su desempefio hidraulico.

Aplicacion de Revoque Grueso de Nivelacion: Antes de que la capa
hidréfuga haya fraguado por completo (aplicacién "vivo sobre vivo" para
asegurar el anclaje mecanico), se procedera obligatoriamente a la aplicacion del

revoque grueso de nivelacion.

La aplicacion del mortero de este revoque podra aplicarse de manera
convencional (cuchara de albafiil) o mediante el uso de maquina proyectante a

una distancia de 15 cm de la pared.
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La ejecucion se conformaran bandas u horizontales de abajo hacia arriba
utilizando reglas metélicas apoyadas sobre fajas de referencia previamente
niveladas y aplomadas para emparejar la superficie. Su espesor sera el
adecuado para generar un empalme perfecto y a ras con el nivel del revoque

existente en el resto del pafio.

Terminaciéon (Revoque Fino a la Cal): Tras el correcto oreado y fraguado del
revoque grueso, se ejecutara como terminacién una capa de revoque fino a la
cal. La superficie final sera terminada mediante el uso de fratas y fieltro
hamedo, dejandola perfectamente plana, libre de ondulaciones, rebarbas o

fisuras, y lista para recibir el tratamiento de pintura posterior.

* Superficie total estimada: 65,00 m2.

* Ver documentacién grafica adjunta, Plano N° 05

ITEM 5 INSTALACION SANITARIA

CANILLA DE SERVICIO EN SUBSUELO

Se debera proveer de materiales, mano de obra y herramientas necesarias
para la instalacion de una nueva canilla de servicio de agua fria en el area
del subsuelo. La misma estara abastecida por la red sanitaria existente que

se distribuye desde el nivel superior de la cochera.

Toda la nueva instalacién se ejecutara de forma completamente exterior,
desarrollandose integramente sobre el paramento del subsuelo indicado en

la documentacion grafica adjunta nomenclador como Muro Namero 8.

El punto de entrega final se ubicara de forma exacta sobre la pileta de piso
existente en el local del subsuelo, a una altura fija de 70 cm respecto del

nivel de piso terminado (N.P.T.).




Todos los materiales a utilizar seran nuevos, de primera calidad y de marcas
reconocidas en el mercado (tipo Acqua System o equivalente aprobado por la
1.O.):

o Caferias y Accesorios: Cafio de Polipropileno Copolimero Random (PN12)
apto para sistema de union por Termofusion, en diametro nominal de 20 mm
(equivalente a 1/2"). Se proveeran todas las piezas de conexién necesarias,
tales como te de derivacién, codos a 90°, curvas y bujes de reduccién
(adecuados para acoplar a la red existente de poco diametro).

e Llave de Paso: Una (1) llave de paso esférica sobrepuesta con cuerpo de
bronce, diametro 20 mm, con campana de terminacion cromada o volante

regulador.

e Griferia (Canilla): Una (1) canilla de servicio exterior del tipo esférica de

bronce con salida para acople de manguera de 1/2".

o Fijaciones: Grampas metdlicas tipo omega de dimensiones acordes al
didmetro de la cafieria, junto con sus respectivos tarugos y tornillos para

mamposteria o estructura.

Se debera de ejecutar las tareas respetando estrictamente la siguiente

secuencia constructiva:

A. Cierre de Red y Derivacion: Se procedera al corte general del suministro de
agua del sector. Sobre la cafieria existente de agua fria (de poco diametro)
ubicada en la parte superior del muro, inmediatamente debajo de la losa de
la cochera, se realizara el corte del conducto y se intercalara una derivacion
tipo "T" de termofusién, aplicando las piezas de reduccion o acople

necesarias segun el diametro exacto de dicha red principal.
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B. Tendido de Caferia Vertical Exterior: A partir de la derivacion "T", se

ejecutara el nuevo tendido de cafieria de 20 mm bajando de forma
estrictamente vertical por el paramento del muro hasta alcanzar el sector de
la pileta de piso. Al tratarse de una instalacion vista, la cafieria ir& fijada de
forma exterior mediante grampas tipo omega colocadas de manera prolija,

perfectamente alineadas y niveladas.

Colocacién de la Llave de Paso: En el tramo vertical de bajada exterior,
antes de llegar a la canilla de servicio, se instalara la llave de paso general
del sector para permitir el bloqueo independiente del suministro frente a

futuras tareas de mantenimiento.

Remate y Terminal: La cafieria finalizara en un codo con rosca metalica
hembra de 1/2" fijado firmemente al muro mediante grampas. Sobre este
terminal exterior se montara la canilla de servicio esférica a una altura de 70
cm sobre el nivel de piso terminado, perfectamente nivelada y sellada con

cinta de teflon de alta densidad o sellador especifico para roscas.

Prueba Hidraulica: Una vez finalizadas las uniones por termofusion y
habilitado el servicio, se presurizara la instalacion para verificar visualmente
la absoluta ausencia de fugas o pérdidas de agua en todas las soldaduras,
roscas y en el cuerpo de la llave de paso, previo a dar por recibido el item

por parte de la Inspeccion de Obra (1.0.).

* Longitud total estimada nueva cafieria: 2,00 metros lineales.

* Ver documentacion gréfica adjunta, Plano N° 06.




ITEM 6 INSTALACION ELECTRICA

Se debera proveer y colocar un nuevo tablero eléctrico seccional, la
adecuacion y renovacion total del tendido eléctrico de las luminarias
existentes mediante canalizacion exterior, la provision de sus respectivos
maddulos de encendido, y la instalacién de un nuevo circuito independiente
para dos (2) bocas de tomacorrientes de uso general (TUG). Asimismo, se

incluye la previsiéon de espacio modular para futuras ampliaciones.

Tablero Seccional y Protecciones:

Se alimentara el nuevo tablero seccional desde el tablero principal existente.
El gabinete sera del tipo exterior, estanco, construido en material plastico
autoextinguible con puerta fumé, con una capacidad minima de 18 médulos
DIN, garantizando un amplio espacio libre y de reserva para futuras

ampliaciones.

El tablero contara con un interruptor diferencial aguas arriba con una
sensibilidad de 30mA, marca SCHNEIDER o similar en calidad. Aguas
abajo, se instalaran dos (2) interruptores termomagnéticos bipolares de
montaje sobre riel DIN: uno dedicado al circuito de iluminacién existente

(IUG) y otro dedicado al nuevo circuito de tomacorrientes (TUG).
Prevision para Futura Ampliacion:

Dentro del tablero seccional se deberan dejar previstos y disponibles los
espacios modulares en riel DIN necesarios para alojar las protecciones de

una futura ampliacion de la instalacion destinada a sensores de movimiento

y circuitos adicionales.
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Puesta a Tierra:

Se debera efectuar la conexion a puesta a tierra de la instalacion. De existir
puesta a tierra en el inmueble, la instalada se vinculara eléctricamente a la
misma para equipotencializar ambas. El conductor de proteccion (tierra)
debera recorrer obligatoriamente todas las canalizaciones.

6.1 Canalizaciones, Fijaciones y Cajas Exteriores

Tanto para el reordenamiento del cableado de iluminacién existente como
para el tendido del nuevo circuito de tomacorrientes, se ejecutara una
canalizacion exterior a la vista conforme a la distribucion indicada en los

planos de obra.

» Material: Se empleara cafio rigido de PVC ignifugo, resistente a la

propagacion de llama y autoextinguible, marca Zoloda, Sica o similar.

* Cajas Exteriores: Se utilizaran cajas de paso, derivacion y de empalme
exteriores plasticas estancas (tipo estanco con proteccion minima IP65) con
conos pasacables, o bien cajas rectangulares exteriores de pared plasticas
de alta resistencia al impacto, garantizando la hermeticidad del sistema

frente a la humedad ambiente del subsuelo.

» Sistema de Fijacion: Los canos se fijaran rigidamente a la mamposteria
mediante el uso de grampas tipo "omega" o abrazaderas de fijacién del
mismo material, aseguradas con tornillos y tarugos de expansion de Nylon
N° 6.

* Distanciamiento de Agarres: Los soportes/grampas se instalaran a una
distancia maxima de 80 cm entre si en tramos rectos horizontales y
verticales. Asimismo, se colocara una fijaciéon de manera obligatoria a no

mas de 15 cm de cada entrada a cajas, luminarias o tableros.




6.2 Nuevo Cableado y Mdédulos de Tomacorrientes

Se proveeran e instalaran dos (2) bocas de tomacorrientes de uso general

(TUG) exteriores en los puntos sefalados en los planos.

» Mddulos y Cajas: Se proveeran cajas exteriores plasticas aptas para alojar
bastidor, marco y tapa. Los tomacorrientes seran del tipo modular de tres
espigas planas con toma de tierra (220V ~ 10A), de material plastico
ignifugo de alta resistencia de color blanco, tipo marca Kalop o similar.

» Conductores: Para el circuito de TUG se utilizara cable de cobre multifilar
de 2,5 mm2 de seccion. Se respetara el codigo de colores normalizado:
marrén o negro para la fase; celeste para el neutro; y verde-amarillo para la
tierra. Todos los cables cumplirdn con la norma IRAM NM 247-3 con

envoltura no propagante de llama, marca I.M.S.A o similar.

6.3 Nuevo Cableado y Mdodulos de Encendido (lluminacién)

Para la renovacién del circuito de iluminacion existente (IUG) se utilizaran
conductores nuevos de cobre multifilar y se instalaran los comandos de

encendido correspondientes segun plano.

» Médulos de Encendido: Se proveeran e instalaran en las bocas de
comando cajas exteriores de pared plasticas, equipadas con bastidor,
marco, tapa y los médulos interruptores de un punto luminoso con neén
testigo (segun distribucién de encendidos). Seran construidos en material
plastico ignifugo de alta resistencia mecéanica y al calor, de color blanco, tipo

marca Kalop o similar.

» Conductores: Se usara cable de 1,5 mm? de seccion. Se respetara
estrictamente el codigo de colores normalizado: marrén o negro para la fase;

celeste para el neutro; verde-amarillo para la tierra; y blanco para los
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retornos de las luces. Cumplirdn con la norma IRAM NM 247-3, marca
I.M.S.A o similar.

6.4 Luminarias (Adecuacion del Conexionado)

Se revisaran y reconectaran los artefactos luminicos existentes al nuevo
circuito de manera de asegurar su correcto funcionamiento. En caso de
requerirse el desmontaje temporal de los equipos durante las tareas de
refaccion de revoques del paramento, el contratista procedera a su retiro y

posterior reinstalacion fija sobre los muros terminados.

* Longitud total estimada para cafierias y cableados: 40,00 metros lineales.

* Ver documentacién grafica adjunta, Plano N° 07.

ITEM 7 PINTURA DE ZINGUERIA

Este item comprende el tratamiento superficial, hidraulico y estético de la
totalidad de las babetas perimetrales de chapa galvanizada instaladas sobre
la losa de la cochera (desarrollo aproximado de 40,00 metros lineales).

Las tareas incluyen la preparacion quimica de la chapa nueva, la aplicacién
de un fondo de anclaje y la terminacién con un sistema impermeable
continuo que cubra toda la superficie de la zingueria, sus fijaciones, el

sellado y una faja de transicién sobre el paramento del muro.

Se debera proveer y utilizar materiales de primera marca reconocida en el

mercado, sujetos a la aprobacion previa de la Inspeccion de Obra (1.0.):

e Fondo de Adherencia: Fondo preparador para superficies galvanizadas o
metales no ferrosos (tipo Wash Primer o pintura de fondo promotora de

adherencia base agua/solvente).




Pintura de Acabado (Sellador Fibrado): Membrana liquida impermeable
de base acrilica con microfibras sintéticas incorporadas (membrana fibrada)
de color blanco. El producto debe poseer alta flexibilidad y resistencia a la
intemperie (marcas sugeridas: Plavicon Fibrado, SikaFill Fibrado, Recuplast
Perdura Fibrado o equivalente técnico superior).

El trabajo se ejecutara respetando estrictamente las siguientes etapas:

A. Tratamiento de Pasivado y Desengrasado: Dado que la chapa

B.

galvanizada nueva posee un aceite protector de fabrica que impide el agarre
de las pinturas, se procedera a lavar a fondo toda la zingueria con una
solucién desengrasante industrial alcalina o agua con vinagre (acido acético
débil), frotando mecénicamente. Luego se enjuagara con abundante agua
limpia y se verificard que la superficie esté completamente seca y libre de

grasitudes.

Aplicacion de la Mano de Anclaje: Se aplicara una (1) mano uniforme y
delgada de Wash Primer o fondo para galvanizados sobre la totalidad de la
chapa expuesta, asegurando que cubra también las cabezas de los tornillos
de fijacion. Se respetard el tiempo de secado indicado por el fabricante

antes de pintar el acabado.

Preparacion del Sector de Transicién: En el encuentro superior entre el
pliegue de 2 cm de la chapa y la mamposteria, se delimitara una franja
horizontal de un ancho minimo de 25 cm utilizando cinta de enmascarar

para garantizar un corte prolijo y rectilineo.

D. Aplicacion del Sellador Fibrado (Tres Manos): Sobre el conjunto de

chapa y muro se aplicara un esquema de tres (3) manos de pintura

impermeable.
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o Primera mano (Imprimacién): Se aplicara con una ligera dilucion (de
acuerdo a la ficha técnica del producto) para favorecer la penetracién

en la porosidad del revoque del muro.

o Segunday tercera mano: Se aplicaran puras (sin diluir) de forma
cruzada, respetando de manera estricta el tiempo de secado entre
manos estipulado por el fabricante (generalmente entre 4 y 6 horas

segun las condiciones climéaticas).

E. Control de Calidad Final: El trabajo terminado debera conformar una
pelicula elastica homogénea y continua, sin transparencias, burbujas,
desprendimientos ni rebarbas, cubriendo por completo la zingueria y la faja

del muro especificada.

* Superficie total estimada: 34,00 m2,

ITEM 8 LIMPIEZA:

8.1. Limpieza durante la ejecucion

Se debera realizar una limpieza parcial y diaria de los sectores intervenidos,
evitando que la acumulacion de materiales, residuos o polvo interfiera con
las actividades normales del edificio. Los materiales de descarte deberan

retirarse periddicamente de los frentes de trabajo.

8.2. Limpieza final y prueba de estanqueidad
Finalizados todos los trabajos, se realizara una limpieza integral y exhaustiva de

todo el sector intervenido. La misma comprendera de forma obligatoria:

e Retiro de materiales y excedentes: Remocion total de restos de materiales
de construccion, escombros, excedentes de mezcla, recortes de chapay

fijaciones.




Retiro de embalajes: Despacho de cajas, plasticos, envoltorios de insumos

y todo elemento provisorio o de proteccion utilizado durante la ejecucion.

Limpieza de superficies verticales y aberturas: Limpieza profunda de
polvo y residuos de obra sobre revoques nuevos y existentes, carpinterias,
vidrios y mobiliario que resulte afectado por el desarrollo de las tareas.

Limpieza de pisos e instalaciones: Lavado de pisos de cochera, rampay

elementos de las instalaciones expuestas.

Limpieza estructural e inspeccion de losa (Techo): Se debera limpiar por
completo toda la superficie inferior de la losa afectada dentro del area del
subsuelo (cielo raso/techo). Esta tarea tiene por objeto no solo entregar el
sector en gptimas condiciones de higiene, sino también permitir la correcta
inspeccion visual y el monitoreo técnico por parte de la Inspeccién de Obra
(1.0.) para verificar de manera fehaciente que las filtraciones hayan sido

totalmente subsanadas y no se repitan.

El sector afectado por la obra debera entregarse completamente limpio, libre de

residuos, seco y en perfectas condiciones de habitabilidad y uso inmediato. La

contratista sera la Unica responsable de proveer la mano de obra, herramientas,

contenedores y medios necesarios para la carga, retiro y disposicion final

reglamentaria de todos los residuos generados durante los trabajos.

NOTAS GENERALES:

Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta; el mismo sera
emitido por la Subsecretaria de Infraestructura y planificacion edilicia de la
Procuraciéon General, Teléfono: 221 507-0917 Ubicacion calle 4 #340.
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Debera contemplarse, (a cargo del contratista) el desplazamiento del
mobiliario, elementos varios, expedientes, etc., existentes hasta el destino
gue se designe, para ser nuevamente trasladados una vez que se finalicen
los trabajos.

Finalizada la obra se procedera a la limpieza total de sector intervenido.

Todas las resoluciones especificadas en pliego y planos, podran ser
ajustadas en obra, de acuerdo a considerarse una mejor solucién que
contribuya a la correcta terminacion de la misma.

El contratista debera contemplar a su cargo, el costo de los Volquetes, asi
como el acarreo para su llenado, el cual ser4 de todo material de descarte,
ya sea de demolicién o de la propia ejecucion de la obra en si.

Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de
construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de
partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos. Cualquier adecuacion o
ajuste técnico propuesto en obra para optimizar el proyecto requerira la
previa autorizacion escrita de la Inspeccién de Obra (1.0O.) y no generara en
ningun caso sobrecostos o adicionales para el organismo.

El contratista tendra a cargo todas las tareas que resulten de la ejecucion
del presente pliego, y la reparaciébn de cualquier dafio o deterioro
ocasionado a la estructura, mamposteria, instalaciones o bienes del
inmueble como consecuencia directa de la ejecucion de los trabajos.

Previo al inicio de las tareas la contratista deberd presentar nédmina del
personal afectado, con la correspondiente certificacion de ART, por el
periodo de obra.

PLAZO DE EJECUCION: TREINTA (30) DIAS CORRIDOS, A PARTIR DEL ACTA
DE INICIO DE OBRA.

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANIFICACION EDILICIA
PROCURACION GENERAL
La Plata, 17° de septiembre de 2026.-
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