
 

 

  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN 

DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA 

REPARACION DE PISO 

 

DESTINO: Edificio sito en calle 50 N°889, 3er. Piso contrafrente del 

Departamento Judicial La Plata perteneciente al Departamento de 

Presupuesto. 

ALCANCE: 

 Por medio del presente pliego se pretende establecer los parámetros necesarios 

para la provisión de mano de obra y materiales, destinado a la reparación del piso 

actual, ya que el mismo presenta un avanzado estado de deterioro, evidenciándose 

deformaciones desprendimientos, deterioro de piezas y aperturas de juntas. Estas 

se deben a filtraciones ocurridas con anterioridad.  

Las tareas a realizarse comprenden las siguientes intervenciones: 

• Desmonte de piso actual  

• Desmonte de zócalo y perfil de transición  

• Desmonte y recolocación de cable canal. 

• Colocación de piso.  

• Colocación de zócalo.  

• Colocación de perfil  

• Limpieza. 

 
REQUERIMIENTOS GENERALES: 

 Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta; el mismo será 

emitido por la Subsecretaria de Infraestructura y Planificación edilicia, sita en la 

calle 4 N°340. 
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 Deberá designarse un representante técnico por parte de la firma contratista, 

quién se presentará, cada vez que se requiera su presencia en obra, a los efectos 

de coordinar una visita con la I.O. Dicho representante, deberá de acreditar ser un 

profesional de la Construcción, (Arquitecto o Ingeniero en construcciones), con 

matrícula habilitante vigente, expedida por el colegio correspondiente y adjuntando 

a tales efectos, la certificación de servicios de representación técnica de la firma 

adjudicataria, para el desarrollo de la obra en cuestión. Se deberá contar con un 

libro de obra donde se dejará asentado todos los movimientos diarios tanto legales 

como técnicos de la obra a ejecutar.  

Se deberá coordinas con la I.O los horarios de trabajo siendo que los mismos no 

entorpezcan el normal funcionamiento de las oficinas que se encuentran en el 

inmueble. 

 Previo al inicio de las tareas, la empresa contratista presentará en la 

dependencia que resultase correspondiente, la documentación que a continuación 

se detalla: 

• La contratista deberá presentar plan de trabajo, y determinar el responsable 

de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y 

resoluciones 51/97 y 319/99. 

• Seguro de responsabilidad civil hacia terceros con cláusula de no repetición 

a favor del Poder Judicial. 

• Nómina del personal afectado, con indicación de nombre, apellido y número 

de documento, y la correspondiente certificación de ART, por el periodo que 

demande la obra. 

• No se permitirá el ingreso de personal que no esté incluido en la nómina de 

asegurados. 

• Listado de prestadores médicos respectivos a cada ART, y el procedimiento 

de derivación y contactos ante una emergencia. 

• Seguro de accidentes personales para cada trabajador interviniente durante 

el tiempo que demande el curso de la obra. 

• Póliza y constancia de pago con cláusula de no repetición a favor del Poder 

Judicial. 

 



 

 

 

 

ITEM 1.TAREAS PRELIMINARES :                       

            Antes de dar inicio al desarrollo de las tareas para la obra de referencia, se 

deberá concurrir al inmueble de referencia conjuntamente con la Inspección de 

Obra a los efectos de definir las áreas de intervención y el orden de las tareas que 

conforman el presente pliego. 

1.1  En el local, donde tomará objeto la intervención y durante el periodo que 

demande la misma, deberá llevarse a cabo medidas de seguridad y prevención 

respecto del mobiliario y dispositivos mecánicos y/o electrónicos que allí se 

encuentren. 

1.1.1 Dichos elementos, deberán reagruparse dentro del local a intervenir, a los 

efectos de liberar el área de trabajo, debiéndose conservar en iguales 

condiciones y restablecer su posición original una vez finalizada la obra. 

1.1.2 Como medida adicional de seguridad, se sugiere el uso de film de polietileno 

de 100 micrones como cobertura y protección de dicho mobiliario y 

dispositivos mecánicos y/o electrónicos que pudieran verse comprometidos 

como consecuencia de las tareas requeridas en el presente pliego. 

 

ITEM 2. DESMONTE:  

2.1 Desmonte de piso flotante y zócalos: 

        Se procederá al desmonte del solado y zócalo existente en el local L01, 

conforme a la documentación gráfica adjunta. 

               Previo y durante el desmonte de los zócalos, la Contratista deberá retirar 

cuidadosamente el cable canal existente ubicado por encima de los mismos, 

incluyendo los elementos de fijación que correspondan, a efectos de permitir la 

ejecución de los trabajos. 

            El cable canal, conductores y demás elementos de la instalación eléctrica 

deberán ser conservados en perfectas condiciones para su posterior recolocación, 
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evitando durante las tareas de desmonte cualquier daño, corte, deterioro o 

modificación de la instalación existente. 

             Una vez finalizados los trabajos de colocación del nuevo solado y zócalos, 

se deberá proceder a la recolocación del cable canal y de la instalación eléctrica en 

su posición original, utilizando elementos de fijación adecuados y dejando la 

instalación correctamente terminada. 

           La Contratista deberá verificar, previo a la recepción de los trabajos, el 

correcto funcionamiento de la totalidad de la instalación eléctrica intervenida, 

debiendo quedar la misma en condiciones de funcionamiento equivalentes a las 

existentes con anterioridad al inicio de los trabajos. 

           Asimismo, deberá realizarse el desmonte del zócalo/perfil de transición de 

color dorado existente en el acceso o transición hacia la oficina contigua, 

procediendo a su retiro de manera cuidadosa, evitando daños en los elementos y 

superficies adyacentes. 

*Superficie total estimada de solado a desmontar 16 m². 

*Superficie total de zócalo a desmontar 19 ml. 

NOTAS ITEM 2 

*Previo a la ejecución del correspondiente ítem se verificará conjunto con la 

I.O in situ a fines de determinar los órdenes en las tareas de ejecución, 

medidas, alcance de los trabajos, detalles constructivos y toda aquella duda 

que surgiere para garantizar las terminaciones adecuadas y requeridas en el 

presente ítem.    

*La documentación gráfica adjunta vale como esquema, cabe destacar que la 

resolución constructiva de las mismas se deberá consensuar con la I.O.  

*Todas las medidas deberán de ser verificadas en obra.  

*Cualquier reparación, reposición o reemplazo que resulte necesario como 

consecuencia de daños ocasionados durante el desmonte, traslado o 

recolocación será responsabilidad de la Contratista. 

 



 

 

ITEM 3 SOLADO: 

            Se deberá proveer y colocar piso flotante de placas de HDF (High Density 
Fiberboard), espesor mínimo 7 mm, sistema de unión tipo CLICK, de alto tránsito, 
de acuerdo con las dimensiones y superficie indicadas en la documentación gráfica. 

 

              El piso deberá presentar terminación símil madera, color y diseño a definir 
por la Inspección de Obra, debiendo ser de calidad uniforme y apto para uso 
comercial/oficinas. 

 

            Las piezas deberán colocarse mediante sistema de encastre tipo CLICK, sin 
fijación directa al solado existente, sobre la correspondiente manta aislante/base de 
colocación, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

 

        La colocación deberá ejecutarse con las correspondientes juntas perimetrales 
de dilatación, encuentros y terminaciones, garantizando una superficie 
perfectamente nivelada, estable, continua y libre de desniveles, separaciones o 
piezas dañadas. 

 

          En los encuentros con muros, columnas, puertas y demás elementos 
constructivos deberán resolverse las terminaciones mediante los accesorios 
correspondientes, procurando una terminación prolija y uniforme. 

 

            El piso a proveer deberá cumplir como mínimo con las siguientes 
características: 

 

* Tipo: piso flotante laminado. 

* Núcleo: HDF. 

* Espesor: 7 mm como mínimo. 

* Sistema de colocación: encastrable tipo CLICK. 

* Uso: alto tránsito / uso oficina. 

* Terminación: símil madera. 

* Color: en este punto se deberá de prestar especial atención ya que deberá de ser 
lo más parecido posible al piso actual en cuanto a tonalidad y veta, según muestra 
a aprobar por la Inspección de Obra. 

* Colocación: flotante, sobre manta/base adecuada. 

*Superficie total de piso alto transito 16². 
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NOTAS ITEM 3 

*Previo a la ejecución del correspondiente ítem se verificará conjunto con la 
I.O in situ a fines de determinar los órdenes en las tareas de ejecución, 
medidas, alcance de los trabajos, detalles constructivos y toda aquella duda 
que surgiere para garantizar las terminaciones adecuadas y requeridas en el 
presente ítem.    
 
*La documentación gráfica adjunta vale como esquema, cabe destacar que la 
resolución constructiva de las mismas se deberá consensuar con la I.O.  
 

* Previo a la colocación del piso se deberá de aprobar el mismo en conjunto 
con la Inspección de Obra.   
 
* La contratista deberá de proteger durante los trabajos todas las superficies, 
y elementos existentes que puedan verse afectados por la aplicación.  
 
 
ITEM 4 ZOCALO y PERFIL: 
 
          Se proveerán y colocará en el local 01 un zócalo melánico acorde al color del 

piso colocado en el ítem anterior y en todo el sector donde fue desmontado el 

anterior zocalo. El mismo será de 1,5 de espesor y una altura mínima de 6 cm.  

        Para su colocación se usaran adhesivos de alta adherencia para la fijación de 

piezas melaminicas . 

      Se deberá de proveer y colocar en el sector de encuentro del local 01 con el 

local contiguo un perfil dorado de aluminio de 38 mm que sirva de transición entre 

ambos locales, la misma deberá de ser colocada con los elementos de fijación 

necesarios para tal fin.  

          Una vez realizado el siguiente item, se deberá prever la recolocación de los 
elementos de la instalación eléctrica que hubieran sido desmontados para la 
ejecución de los trabajos. 

 
NOTAS ITEM 4 

*Previo a la ejecución del correspondiente ítem se verificará conjunto con la 
I.O in situ a fines de determinar los órdenes en las tareas de ejecución, 
medidas, alcance de los trabajos, detalles constructivos y toda aquella duda 
que surgiere para garantizar las terminaciones adecuadas y requeridas en el 
presente ítem.    
 
*La documentación gráfica adjunta vale como esquema, cabe destacar que la 
resolución constructiva de las mismas se deberá consensuar con la I.O.  



 

 

 

* Previo a la colocación del zócalo y perfil de transición se deberá de aprobar 
el mismo en conjunto con la Inspección de Obra.   
 
 

ITEM 5 LIMPIEZA:  
 
5.1 Al finalizar cada jornada laboral, se deberá proceder a la limpieza parcial de los sectores 

intervenidos a los efectos de no entorpecer el normal desarrollo de las tareas dependencia. 

5.2 Al finalizar la obra, se deberá proceder a la limpieza total de los sectores intervenidos. 

5.3 Se deberá de proteger todos los elementos que se encuentren en el área a intervenir, 

debiendo entregar el sector en las mismas condiciones que se encontraba previo a ejecutar 

la obra.  

 
NOTAS GENERALES: 
 
Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta; el mismo será emitido por la 
Subsecretaria de Infraestructura y Planificación Edilicia, Teléfono: 221 5070917, Ubicación 
calle 4  N° 340. 
 
Deberá contemplarse, (a cargo del contratista) el desplazamiento del mobiliario, elementos 
varios, expedientes, etc., existentes hasta el destino que se designe, para ser nuevamente 
trasladados una vez que se finalicen los trabajos. 

 
 
Finalizada la obra se procederá a la limpieza total de todo el sector intervenido. 
 
 
Todas las resoluciones especificadas en pliego y planos, podrán ser ajustadas en obra, de 
acuerdo a considerarse una mejor solución que contribuya a la correcta terminación de la 
misma. 
 
El contratista deberá contemplar a su cargo, el costo de los Volquetes, así como el acarreo 
para su llenado, el cual será de todo material de descarte, ya sea de demolición o de la 
propia ejecución de la obra en sí.  
 
Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando 
las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en funcionamiento 
de artefactos. 
 
El contratista tendrá a cargo todas las tareas que resulten de la ejecución del presente 
pliego, y de las reparaciones emergentes. 
 
Previo al inicio de las tareas la contratista deberá presentar nómina del personal afectado, 
con la correspondiente certificación de ART, por el periodo de obra. 
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PLAZO DE EJECUCIÓN: VEINTE (20) DÍAS CORRIDOS, A PARTIR DEL ACTA 
DE INICIO DE OBRA. 

 
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANIFICACION EDILICIA 
PROCURACIÓN GENERAL. 
La Plata, 23 de Septiembre de 2026.-  
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