PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA
READECUACION DE DEPQOSITO.

DESTINO: Edificio sito en calle 4 N° 340 Departamento Judicial La Plata.

ALCANCE:

Por medio del presente pliego se pretende establecer los parametros
necesarios para la provision de mano de obra y materiales, destinado a la
reparacion de depdsito sito en primer piso exterior, evitando asi el ingreso de agua

de lluvia y previendo el deterioro producido por la humedad.

REQUERIMIENTOS GENERALES:

Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta; el mismo sera
emitido por la Subsecretaria de Infraestructura y Planificaciéon edilicia, sita en la
calle 4 N°340.

Debera designarse un representante técnico por parte de la firma contratista,
quién se presentara, cada vez que se requiera su presencia en obra, a los efectos
de coordinar una visita con la 1.0. Dicho representante, debera de acreditar ser un
profesional de la Construccion, (Arquitecto o Ingeniero en construcciones), con
matricula habilitante vigente, expedida por el colegio correspondiente y adjuntando
a tales efectos, la certificacion de servicios de representacion técnica de la firma
adjudicataria, para el desarrollo de la obra en cuestién. Se debera contar con un
libro de obra donde se dejara asentado todos los movimientos diarios tanto legales
como técnicos de la obra a ejecutar.

Se debera coordinar con la 1.0 los horarios de trabajo siendo que los mismos
no entorpezcan el normal funcionamiento de las oficinas que se encuentran en el

inmueble.




Previo al inicio de las tareas, la empresa contratista presentara en la
dependencia que resultase correspondiente, la documentacion que a continuacion
se detalla:

e La contratista deberé presentar plan de trabajo, y determinar el responsable
de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y
resoluciones 51/97 y 319/99.

e Seguro de responsabilidad civil hacia terceros con clausula de no repeticion
a favor del Poder Judicial.

e Nobmina del personal afectado, con indicacion de nombre, apellido y nUmero
de documento, y la correspondiente certificacion de ART, por el periodo que
demande la obra.

e No se permitira el ingreso de personal que no esté incluido en la némina de
asegurados.

e Listado de prestadores médicos respectivos a cada ART, y el procedimiento
de derivacion y contactos ante una emergencia.

e Seguro de accidentes personales para cada trabajador interviniente durante
el tiempo que demande el curso de la obra.

e Pdliza y constancia de pago con clausula de no repeticion a favor del Poder
Judicial.

ITEM 1. TAREAS PRELIMINARES:

Antes de dar inicio al desarrollo de las tareas para la obra de referencia, se
debera concurrir al inmueble de referencia conjuntamente con la Inspeccion de
Obra a los efectos de definir el area de intervencién y el orden de las tareas que

conforman el presente pliego.

1.1 En el local, donde tomard objeto la intervencion y durante el periodo que
demande la misma, debera llevarse a cabo medidas de seguridad y prevencién

respecto del mobiliario y dispositivos que alli se encuentren.

1.2 Dichos elementos, deberdn reagruparse dentro de cada local a intervenir, a
los efectos de liberar el area de trabajo, debiéndose conservar en iguales

condiciones y restablecer su posicion original una vez finalizada la obra.
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ITEM 2. DESMONTE:

2.1 Desmonte de carpinterias: Se desmontaran, segun plano adjunto de situacién
actual, la carpinteria del local deposito P1 (Dimensiones 112 cm. por 186 cm.), la
misma serd trasladada a un destino a determinar por la Inspeccién de Obra, este
acarreo estara a cargo de la Contratista, para luego colocarse una nueva puerta

segun documentacion anexa correspondiente.
NOTAS ITEM 2

*Previo a la ejecucién del correspondiente item se verificara conjunto con la
I.O in situ a fines de determinar los 6rdenes en las tareas de ejecucion,
medidas, alcance de los trabajos, detalles constructivos y toda aquella duda
que surgiere para garantizar las terminaciones adecuadas y requeridas en el
presente item.

*La documentacion gréafica adjunta vale como esquema, cabe destacar que la
resolucién constructiva de las mismas se debera consensuar con la |.O.

ITEM 3. ALBANILERIA:

Se deberé picar todo el dintel de la puerta desmontada a los efectos de
generar el vano correspondiente para la instalacion de la abertura (dimensiones
vano final 127 cm por 205 cm). Luego se procedera a realizar el recuadre de la
misma alcanzando el espesor de los muros de mamposteria existentes. Se prestara
especial atencion al nivel de piso terminado, de modo tal que se deberd nivelar a fin

de que se garantice el correcto funcionamiento de la misma.
*Superficie total estimada de refaccion de dintel: 1 m?2
NOTAS ITEM 3

*Previo a la ejecucion del correspondiente item se verificara conjunto con la
I.O in situ a fines de determinar los 6rdenes en las tareas de ejecucion,
medidas, alcance de los trabajos, detalles constructivos y toda aquella duda
que surgiere para garantizar las terminaciones adecuadas y requeridas en el
presente item.

*La documentacion gréafica adjunta vale como esquema, cabe destacar que la
resolucién constructiva de las mismas se debera consensuar con la |.O.

*El acarreo de escombros de este y todos los item que conforman el pliego
debera estar a cargo de la contratista.




ITEM 4. CARPINTERIAS:

4.1 Puerta: Se proveera y colocara, una carpinteria (P1), del tipo puerta doble hoja
de abrir inyectada con 4 bisagras por cada hoja, los marcos y hojas seran de
chapa; la misma debera estar pintada con pintura antidoxido blanca con pasadores
internos, cerradura y manijones de ambos lados (interior y exterior) de acero

inoxidable satinado.
* P1: Dimensiones aproximadas de paso 120 cm x 200 cm.

* La misma debera ser lisa, ver foto de referencia.

U}

NOTAS ITEM 4

*Previo a la ejecucién del correspondiente item se verificara conjunto con la
I.O in situ a fines de determinar los 6rdenes en las tareas de ejecucion,
medidas, alcance de los trabajos, detalles constructivos y toda aquella duda
que surgiere para garantizar las terminaciones adecuadas y requeridas en el
presente item.

*La documentacion gréafica adjunta vale como esquema, cabe destacar que la
resolucién constructiva de las mismas se debera consensuar con la I.O.

*La puerta que la contratista proponga debera de ser aprobada por la I.O.

ITEM 5. PINTURA:

Previo a la aplicacion del acabado de pintura, se debera proceder a la

exhaustiva preparacién de las superficies a tratar, debiéndose eliminar, mediante
4
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lijado, rasqueteo o procedimiento similar, la pintura antigua, polvo, eflorescencias
y/o particulas adheridas a dichas superficies, garantizado una limpieza integra de

las mismas.

5.1 Superficies verticales exteriores: Una vez concluidas las tareas de
albafileria, se debera considerar, para el muro exterior frontal, la aplicacién de
pintura latex acrilico para exteriores, color blanco, tipo marca ALBA, o similar en
cuanto a calidad y caracteristicas técnicas.

La aplicacion puede hacerse con pistola o pulverizador a baja presién, o bien con
pinceleta o rodillo, aplicando tres manos como minimo. Cada una de ellas, debe
aplicarse tal cual viene el producto en el envase (sin diluir), tratando de saturar

completamente la superficie y en sentido cruzado con respecto a la anterior.
*Superficie total estimada: 13 m2
NOTAS ITEM 5

*Previo a la ejecucién del correspondiente item se verificara conjunto con la
[.O in situ a fines de determinar los 6rdenes en las tareas de ejecucion,
medidas, alcance de los trabajos, detalles constructivos y toda aquella duda
que surgiere para garantizar las terminaciones adecuadas y requeridas en el
presente item.

*La documentacion gréafica adjunta vale como esquema, cabe destacar que la
resolucién constructiva de las mismas se debera consensuar con la |.O.

*Los medios de elevacion correspondientes a este item deben de estar
contemplados por la contratista.

ITEM 6. LIMPIEZA:

Al finalizar la obra, se deberd proceder a la limpieza total de los sectores

intervenidos

6.1 Al finalizar cada jornada laboral, se deber& proceder a la limpieza parcial de los
sectores intervenidos a los efectos de no entorpecer el normal desarrollo de las

tareas dependencia.

6.2 Al finalizar la obra, se deberd proceder a la limpieza total de los sectores

intervenidos.




6.3 Se debera de proteger los muros, el solado y todos los demas elementos que se
encuentren en el area a intervenir, debiendo entregar el sector en las mismas

condiciones que se encontraba previo a ejecutar la obra.

NOTAS GENERALES:

Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta; el mismo sera emitido por la
Subsecretaria de Infraestructura y Planificacion Edilicia, Teléfono: 221 5070917, Ubicacion
calle 4 N°340.

Debera contemplarse, (a cargo del contratista) el desplazamiento del mobiliario, elementos
varios, expedientes, etc., existentes hasta el destino que se designe, para ser nuevamente
trasladados una vez que se finalicen los trabajos.

Todas las resoluciones especificadas en pliego y planos, podran ser ajustadas en obra, de
acuerdo a considerarse una mejor solucién que contribuya a la correcta terminacion de la
misma.

El contratista debera contemplar a su cargo, el costo de los Volquetes, asi como el acarreo
para su llenado, el cual sera de todo material de descarte, ya sea de demolicién o de la
propia ejecucién de la obra en si.

Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando
las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en funcionamiento
de artefactos.

El contratista tendra a cargo todas las tareas que resulten de la ejecucion del presente
pliego, y de las reparaciones emergentes.

Previo al inicio de las tareas la contratista debera presentar némina del personal afectado,
con la correspondiente certificacion de ART, por el periodo de obra.

PLAZO DE EJECUCION: VEINTE (20) DIAS CORRIDOS, A PARTIR DEL ACTA
DE INICIO DE OBRA.

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANIFICACION EDILICIA.
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