
 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN 

DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA 

READECUACION DE DEPOSITO. 

DESTINO: Edificio sito en calle 4 N° 340 Departamento Judicial La Plata. 

ALCANCE: 

         Por medio del presente pliego se pretende establecer los parámetros 

necesarios para la provisión de mano de obra y materiales, destinado a la 

reparación de depósito sito en primer piso exterior, evitando así el ingreso de agua 

de lluvia y previendo el deterioro producido por la humedad.  

REQUERIMIENTOS GENERALES: 

 Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta; el mismo será 

emitido por la Subsecretaria de Infraestructura y Planificación edilicia, sita en la 

calle 4 N°340. 

 Deberá designarse un representante técnico por parte de la firma contratista, 

quién se presentará, cada vez que se requiera su presencia en obra, a los efectos 

de coordinar una visita con la I.O. Dicho representante, deberá de acreditar ser un 

profesional de la Construcción, (Arquitecto o Ingeniero en construcciones), con 

matrícula habilitante vigente, expedida por el colegio correspondiente y adjuntando 

a tales efectos, la certificación de servicios de representación técnica de la firma 

adjudicataria, para el desarrollo de la obra en cuestión. Se deberá contar con un 

libro de obra donde se dejará asentado todos los movimientos diarios tanto legales 

como técnicos de la obra a ejecutar.  

          Se deberá coordinar con la I.O los horarios de trabajo siendo que los mismos 

no entorpezcan el normal funcionamiento de las oficinas que se encuentran en el 

inmueble. 
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 Previo al inicio de las tareas, la empresa contratista presentará en la 

dependencia que resultase correspondiente, la documentación que a continuación 

se detalla: 

• La contratista deberá presentar plan de trabajo, y determinar el responsable 

de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y 

resoluciones 51/97 y 319/99. 

• Seguro de responsabilidad civil hacia terceros con cláusula de no repetición 

a favor del Poder Judicial. 

• Nómina del personal afectado, con indicación de nombre, apellido y número 

de documento, y la correspondiente certificación de ART, por el periodo que 

demande la obra. 

• No se permitirá el ingreso de personal que no esté incluido en la nómina de 

asegurados. 

• Listado de prestadores médicos respectivos a cada ART, y el procedimiento 

de derivación y contactos ante una emergencia. 

• Seguro de accidentes personales para cada trabajador interviniente durante 

el tiempo que demande el curso de la obra. 

• Póliza y constancia de pago con cláusula de no repetición a favor del Poder 

Judicial. 

ITEM 1. TAREAS PRELIMINARES: 

 Antes de dar inicio al desarrollo de las tareas para la obra de referencia, se 

deberá concurrir al inmueble de referencia conjuntamente con la Inspección de 

Obra a los efectos de definir el área de intervención y el orden de las tareas que 

conforman el presente pliego. 

1.1  En el local, donde tomará objeto la intervención y durante el periodo que 

demande la misma, deberá llevarse a cabo medidas de seguridad y prevención 

respecto del mobiliario y dispositivos que allí se encuentren. 

1.2         Dichos elementos, deberán reagruparse dentro de cada local a intervenir, a 

los efectos de liberar el área de trabajo, debiéndose conservar en iguales 

condiciones y restablecer su posición original una vez finalizada la obra. 

 



 

 

ITEM 2. DESMONTE: 

2.1 Desmonte de carpinterías: Se desmontarán, según plano adjunto de situación 

actual, la carpintería del local deposito P1 (Dimensiones 112 cm. por 186 cm.), la 

misma será trasladada a un destino a determinar por la Inspección de Obra, este 

acarreo estará a cargo de la Contratista, para luego colocarse una nueva puerta 

según documentación anexa correspondiente. 

NOTAS ITEM 2 

*Previo a la ejecución del correspondiente ítem se verificará conjunto con la 
I.O in situ a fines de determinar los órdenes en las tareas de ejecución, 
medidas, alcance de los trabajos, detalles constructivos y toda aquella duda 
que surgiere para garantizar las terminaciones adecuadas y requeridas en el 
presente ítem.    
 
*La documentación gráfica adjunta vale como esquema, cabe destacar que la 
resolución constructiva de las mismas se deberá consensuar con la I.O.  
 
ITEM 3. ALBAÑILERIA: 

                  Se deberá picar todo el dintel de la puerta desmontada a los efectos de 

generar el vano correspondiente para la instalación de la abertura (dimensiones 

vano final 127 cm por 205 cm). Luego se procederá a realizar el recuadre de la 

misma alcanzando el espesor de los muros de mampostería existentes. Se prestará 

especial atención al nivel de piso terminado, de modo tal que se deberá nivelar a fin 

de que se garantice el correcto funcionamiento de la misma.  

*Superficie total estimada de refacción de dintel: 1 m² 

NOTAS ITEM 3 

*Previo a la ejecución del correspondiente ítem se verificará conjunto con la 
I.O in situ a fines de determinar los órdenes en las tareas de ejecución, 
medidas, alcance de los trabajos, detalles constructivos y toda aquella duda 
que surgiere para garantizar las terminaciones adecuadas y requeridas en el 
presente ítem.    
 
*La documentación gráfica adjunta vale como esquema, cabe destacar que la 
resolución constructiva de las mismas se deberá consensuar con la I.O.  
 
*El acarreo de escombros de este y todos los ítem que conforman el pliego 
deberá estar a cargo de la contratista.  
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ITEM 4. CARPINTERÍAS: 

4.1 Puerta: Se proveerá y colocara, una carpintería (P1), del tipo puerta doble hoja 

de abrir inyectada con 4 bisagras por cada hoja, los marcos y hojas serán de 

chapa; la misma deberá estar pintada con pintura antióxido blanca con pasadores 

internos, cerradura y manijones de ambos lados (interior y exterior) de acero 

inoxidable satinado.  

 * P1: Dimensiones aproximadas de paso 120 cm x 200 cm.  

* La misma deberá ser lisa, ver foto de referencia.   

 

NOTAS ITEM 4 

*Previo a la ejecución del correspondiente ítem se verificará conjunto con la 
I.O in situ a fines de determinar los órdenes en las tareas de ejecución, 
medidas, alcance de los trabajos, detalles constructivos y toda aquella duda 
que surgiere para garantizar las terminaciones adecuadas y requeridas en el 
presente ítem.    
 
*La documentación gráfica adjunta vale como esquema, cabe destacar que la 
resolución constructiva de las mismas se deberá consensuar con la I.O.  
 
*La puerta que la contratista proponga deberá de ser aprobada por la I.O. 

 

ITEM 5. PINTURA: 

              Previo a la aplicación del acabado de pintura, se deberá proceder a la 

exhaustiva preparación de las superficies a tratar, debiéndose eliminar, mediante 



 

 

lijado, rasqueteo o procedimiento similar, la pintura antigua, polvo, eflorescencias 

y/o partículas adheridas a dichas superficies, garantizado una limpieza integra de 

las mismas. 

5.1 Superficies verticales exteriores: Una vez concluidas las tareas de 

albañilería, se deberá considerar, para el muro exterior frontal, la aplicación de 

pintura látex acrílico para exteriores, color blanco, tipo marca ALBA, o similar en 

cuanto a calidad y características técnicas. 

La aplicación puede hacerse con pistola o pulverizador a baja presión, o bien con 

pinceleta o rodillo, aplicando tres manos como mínimo. Cada una de ellas, debe 

aplicarse tal cual viene el producto en el envase (sin diluir), tratando de saturar 

completamente la superficie y en sentido cruzado con respecto a la anterior. 

*Superficie total estimada: 13 m² 

NOTAS ITEM 5 

*Previo a la ejecución del correspondiente ítem se verificará conjunto con la 
I.O in situ a fines de determinar los órdenes en las tareas de ejecución, 
medidas, alcance de los trabajos, detalles constructivos y toda aquella duda 
que surgiere para garantizar las terminaciones adecuadas y requeridas en el 
presente ítem.    
 
*La documentación gráfica adjunta vale como esquema, cabe destacar que la 
resolución constructiva de las mismas se deberá consensuar con la I.O.  
 
*Los medios de elevación correspondientes a este ítem deben de estar 
contemplados por la contratista.  

 

ITEM 6. LIMPIEZA: 

Al finalizar la obra, se deberá proceder a la limpieza total de los sectores 

intervenidos 

6.1 Al finalizar cada jornada laboral, se deberá proceder a la limpieza parcial de los 

sectores intervenidos a los efectos de no entorpecer el normal desarrollo de las 

tareas dependencia.  

6.2 Al finalizar la obra, se deberá proceder a la limpieza total de los sectores 

intervenidos. 
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6.3 Se deberá de proteger los muros, el solado y todos los demás elementos que se 

encuentren en el área a intervenir, debiendo entregar el sector en las mismas 

condiciones que se encontraba previo a ejecutar la obra.  

NOTAS GENERALES: 
 
Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta; el mismo será emitido por la 
Subsecretaria de Infraestructura y Planificación Edilicia, Teléfono: 221 5070917, Ubicación 
calle 4 N°340. 
 
Deberá contemplarse, (a cargo del contratista) el desplazamiento del mobiliario, elementos 
varios, expedientes, etc., existentes hasta el destino que se designe, para ser nuevamente 
trasladados una vez que se finalicen los trabajos. 
 
Todas las resoluciones especificadas en pliego y planos, podrán ser ajustadas en obra, de 
acuerdo a considerarse una mejor solución que contribuya a la correcta terminación de la 
misma. 
 
El contratista deberá contemplar a su cargo, el costo de los Volquetes, así como el acarreo 
para su llenado, el cual será de todo material de descarte, ya sea de demolición o de la 
propia ejecución de la obra en sí.  
 
Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando 
las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en funcionamiento 
de artefactos. 
 
El contratista tendrá a cargo todas las tareas que resulten de la ejecución del presente 
pliego, y de las reparaciones emergentes. 
 
Previo al inicio de las tareas la contratista deberá presentar nómina del personal afectado, 
con la correspondiente certificación de ART, por el periodo de obra. 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN: VEINTE (20) DÍAS CORRIDOS, A PARTIR DEL ACTA 
DE INICIO DE OBRA. 

 

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANIFICACION EDILICIA. 
PROCURACIÓN GENERAL 
La Plata, 16 de Septiembre de 2026.- 
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