ProvINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

DESINSECTACION, DESRATIZACION Y CONTROL DE PLAGAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBJETIVO

Establecer el procedimiento y los requerimientos minimos que deben cumplir los
prestadores del servicio, que eventualmente, podrian cumplir con los servicios para
el control de plagas en las Dependencias del Poder Judicial.

Entiéndase por plaga a “aquellas especies implicadas en la transferencia de
enfermedades infecciosas para el hombre y el dafio o deterioro del habitat y del
bienestar urbano, cuando su existencia es continua en el tiempo y esta por encima
de los niveles considerados de normalidad”. Se entiende por “nivel de normalidad”
un concepto mas actual como es el “umbral de tolerancia”, que es el limite a partir
del cual la densidad de poblacion que forma la plaga es tal que sus individuos pueden
provocar problemas sanitarios o ambientales, molestias, o bien, pérdidas
econdmicas. Las plagas incluyen todo tipo de insectos rastreros y/o voladores,
roedores, murciélagos, etc.

ALCANCE

El presente tiene alcance para todos los edificios, patios internos —estos Ultimos en
caso de corresponder-, pertenecientes a la Jurisdiccién Ministerio Publico, provincia
de Buenos Aires, en sus respectivas oficinas, jardines maternales, archivos de papel,
automotores, salones de conferencias, bibliotecas, depédsitos de mobiliario, etc.

RESPONSABILIDADES
1. Dela Empresa Contratista

1.1. Es responsabilidad de la contratista garantizar la ausencia total de plagas en
todas las dependencias descriptas.

1.2. La contratista se adjudica la responsabilidad de conocer la dependencia a
tratar.

1.3. La empresa adjudicataria deberd coordinar las tareas a realizar con la
Delegacion de Infraestructura Departamental.

1.4.La Firma debera presentar en la Delegacion de Infraestructura
Departamental las actas de servicio y remito correspondiente completo en un
plazo no mayor a 10 (diez) dias corridos de finalizado el servicio.




De la Delegacion de Infraestructura Departamental

2.1. Controlar la documentacion técnica presentada por la/s firma/s, efectuando
el informe técnico econémico correspondiente.

2.2. Firmar el Acta de Inicio de Actividades.

2.3. Prestar conformidad del servicio (en caso de corresponder).

De los titulares de las dependencias

3.1. Permitir el ingreso del personal de la firma al inmueble a tratar. Finalizadas
las tareas debera ser personal de la dependencia quien efectivice al cierre
de la misma.

3.2. Rubricar el certificado de visita presentado por la firma, en el cual conste
firma del responsable, cargo, aclaraciéon y sello de la dependencia.

3.3. Bajo ningun concepto el personal de la firma incurrird en la tenencia de la
llave de algun inmueble del Poder Judicial.

De intendencia y/o guardia policial
4.1. En caso de corresponder, acompafiar a la empresa hasta las dependencias

a tratar.

DESARROLLO DE LAS TAREAS

Los lugares de aplicacion seran los detallados en el listado de inmuebles
suministrado por la Delegacion de Infraestructura, previamente evaluados por la
contratista.

La frecuencia de aplicacion sera trimestral, y se contemplara la inclusion de
llamados de emergencia por dependencias afectadas. Sin perjuicio de lo
mencionado, pudiera haber inmuebles en los que se requiere que los servicios se
practicaran con mayor frecuencia. (dichos inmuebles estaran aclarados en cada
caso en el correspondiente pliego, realizado por la Secretaria o Delegacion de
Administracion).

La aplicacion del servicio sera por Unica vez y la misma debera llevarse a cabo
con posterioridad a las 14:00 hs. para que los trabajos no afecten al desarrollo
normal de la dependencia. En casos de fuerza mayor, podran realizarse en otro
horario, previo acuerdo con los titulares.

Las aplicaciones se deberan llevar a cabo con posterioridad a las 14:00 hs para
gue los trabajos no afecten al desarrollo normal de la dependencia. En casos de
fuerza mayor, podran realizarse en otro horario, previo acuerdo con los titulares.

Se deja constancia que, independientemente de la secuencia pautada, en casos
que se requiera la presencia de la firma con caracter de muy urgente, el
adjudicatario debera dar respuesta dentro de la jornada laboral (de 8:00 a 14.00
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horas) al servicio requerido por el Delegado de Infraestructura Departamental, y
concurrir las veces que sean necesarias ante un recrudecimiento de la plaga
hasta lograr su efectivo control, sin que ello signifique modificacion alguna en el
precio pautado.

En aquellos casos en que los edificios cuenten con gran cantidad de

dependencias, deberdn ser acompafiados por personal de intendencia que le
servir4 de apoyo logistico para el desplazamiento y dar cumplimiento al trabajo
propuesto, debiendo el adjudicatario, proveer el personal suficiente para la
realizacion del trabajo, dentro de las pautas y horarios establecidos.

Los trabajos realizados se deberan certificar mediante una planilla triplicada, que
debera contar minimamente con los siguientes datos: fecha, hora de la
realizacion de los trabajos, dependencia, domicilio, localidad, productos
aplicados, concentracion, residualidad, vencimiento, método utilizado, firma y
aclaracion del personal aplicador, y firma, aclaracion y cargo del personal de la
dependencia y/o sello de la Dependencia afectada. EI modelo de la misma se
encuentra anexa al presente pliego.

Los productos que utilizara la empresa deberan reunir los siguientes requisitos:
Los insecticidas tendran accion rapida o de volteo inmediato, y accion residual a
largo plazo. Con respecto a los rodenticidas o raticidas, presentaran accion letal.
LOCALES CRITICOS: En los locales que indique la Intendencia del inmueble y/o
personal designado a tal fin por la dependencia judicial como “criticos”, la
empresa adjudicataria deberd tomar medidas especiales tales como otros
productos mas efectivos (para zonas no habitadas), mayor dosificacion,
colocacion de equipos de descarga total, etc., siempre con la aprobacién de la
Subsecretaria de Infraestructura y Planificacion Edilicia, que tendra la facultad de
decidir el método a aplicar.

RECOLECCION DE ANIMALES: Correra por cuenta de la contratista la
recoleccién y el retiro de la plaga a combatir en el edificio, dando respuesta dentro
de la jornada laboral en que se solicitd el mismo, debiendo la contratista retirarlos
de los limites del predio en el dia de haber sido notificado, hasta las 14.00 horas.
Cuando dichos animales queden en entretechos y otros sectores de dificil acceso
0 cuando emanen olores desagradables y los mismos no puedan ser retirados, la
empresa deberi, mediante el empleo de productos, contrarrestar dicha
circunstancia.

DESINSECTACION: Se solicita la eliminacion de insectos en general: hormigas,
alacranes, escorpiones, abejas y avispas, cucarachas, chinche, polilla, piojos,
piojillo del papel, pulgas, etc. y todo otro aquel insecto, ya sea rastrero y/o volador
que prolifere o pueda proliferar en la dependencia y/o sus parques y jardines, sea
visualizado o no mediante la aplicacion de insecticidas con caracteristicas de
volteo inmediato y prolongada accién residual, en forma pulverizada
vehiculizados con agua, metodologia de ultra bajo volumen (ULV) y/o termo
fumigacion, para lo cual se utilizara de preferencia Cipermetrina al 25% o de
accion similar, de primera marca reconocida.




No se permitira el uso de jeringas en gel como producto principal para
realizar el servicio de desinsectacion. No obstante ello, se admitiran como
complemento en cocinas y sanitarios.
En el caso de tratarse de un alacran o algun insecto de especie no identificada,
la firma debera recogerlo y realizar el correspondiente informe técnico a efectos
de evaluar su peligrosidad. En el caso que la firma no pueda efectuar dicho
informe, gestionara realizarlo por medio de una Institucién puablica o privada que
certifique idoneidad sobre el tema (a modo de ejemplo se cita el Museo de
Ciencias Naturales de la Ciudad de La Plata). Luego lo remitird por correo a la
Delegacion de Infraestructura y/o a la Subsecretaria de Infraestructura vy
Planificacién Edilicia al siguiente correo: infraestructura@mpba.gov.ar.
12.DESRATIZACION: Sin perjuicio del servicio de desratizacion contratado para las
tareas que debe desarrollar la empresa, ante la solicitud de la Subsecretaria de
Infraestructura y Planificacion Edilicia, la firma debera colocar, en forma
preventiva, cajas cebaderas en la dependencia o local critico a tratar (y el
correspondiente calco de seguridad con la leyenda “Cuidado Veneno”) para
monitoreo, en donde el personal técnico de la contratista lo recomiende. En caso
de que algun cebo haya sido roido, se deberan colocar la cantidad necesaria por
el tiempo necesario hasta garantizar la erradicacion de las plagas (un mes de
inactividad en los cebos). Los venenos colocados seran inicialmente
Bromadiolone 0,005% (los productos a emplear por la contratista deberan ser
de primera marca, como por ejemplo TermiXAN) del tipo cebo a base de grano
de cereal (trigo candeal) o bloques parafinicos. El servicio debera aplicarse en la
totalidad de la superficie de los inmuebles, incluyendo los sectores comunes. El
personal de la empresa adjudicataria debera contar con ropa de trabajo y los
elementos de proteccion personal establecidos por los entes que reglamentan su
actividad.

CONFORMACION DE LOS SERVICIOS REALIZADOS

Los trabajos realizados se deberan certificar mediante un ACTA DE SERVICIO
triplicada, que se adjunta al presente pliego, el cual contiene los siguientes datos:
namero de acta, fecha, hora de la realizacion de los trabajos, dependencia, domicilio,
localidad, productos aplicados, composicion/residualidad, forma de aplicacion, firma
y aclaracién del personal aplicador, y firma, aclaracion y cargo del personal de la
dependencia y/o sello de la Dependencia afectada.

Se debera dejar el acta de servicio TRIPLICADO en la dependencia tratada, el acta
de servicio DUPLICADO en poder de la contratista y el acta de servicio ORIGINAL
deberé& ser remitida al Delegado de Infraestructura Departamental.

Estos requisitos seran indispensables para liberar el pago del correspondiente
servicio.

Se debera respetar el orden de las dependencias establecido en el cronograma.
Para aquellos casos en donde no se pueda ejecutar el servicio programado, la
empresa deberd realizar un informe técnico en el cual detalle los inconvenientes de
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la NO realizacién del mismo. Dicho informe tendra caracter obligatorio y le servira de
instrumento al Delegado de Infraestructura para la conformacion de los servicios.
En caso que la firma NO presente el acta de servicio correspondiente al periodo en
cuestion, se considerara como servicio NO REALIZADO, informando por oficio tal
circunstancia al &rea de administracion.

Asimismo, la empresa adjudicataria debera colocar un cartel/sticker el cual contenga
como minimo los siguientes requisitos:

La fecha, lugar, servicio realizado, razén social y nimero de teléfono de la Empresa
que realizé el servicio. Dicha constancia se ubicard en una zona al resguardo y visible
al ingreso de cada dependencia.

CONTROL DE SEGURIDAD Y CALIDAD

Asimismo, la Delegacion de Infraestructura se reserva el derecho a realizar, en
cualquier momento y lugar, una inspeccién de la maquinaria, de los elementos de
proteccion personal utilizados y de los productos a colocar a efectos de realizar las
pericias pertinentes.

La empresa adjudicataria debera dar estricto cumplimiento ala normativa legal
vigente en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

El presente procedimiento debera estar rubricado por el responsable de la
firma.
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