PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PUBLICO

autorizacién previa de obra al Municipio u otro organismo de fiscalizacién,
los gastos ocasionados por tramite, gestion, plano de obra, derecho de
construccion y/o otros estara a cargo del mismo.

J Las tareas deberan observar las Reglas del Buen Arte poniendo
énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a
los fines para los que fueron propuestos.

. El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa
laboral, impositiva y previsional vigente.

. Previo al inicio de las tareas se debera entregar al a Inspeccion de
Obra lo siguiente: Inicio de obra presentado a la ART; Programa de
Seguridad presentado y aprobado; Original o copia certificada por
escribano de péliza de ART; Listado actualizado del personal cubierto ART
original y copia Nomina de alta de personal; Clausula de no repeticion de
ART a favor del Ministerio Publico por el periodo que dure la contratacion ¢
renovable hasta el fin de los materiales; y Constancia de Capacitaciones.
. El Contratista debera examinar por su cuenta y/o riesgo y conocer
perfectamente el estado y condicién del edificio antes del comienzo de la
gjecucion de los trabajos.

. Plazo de Obra: veinte (20) dias.

) Se debera coordinar con la Delegacion de Arquitectura Regién | el
dia y horario de la visita de obra. TE. (OZQ@‘I 264.
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