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autorización previa de obra al Municipio u otro organismo de fiscalización, 

los gastos ocasionados por trámite, gestión, plano de obra, derecho de 

construcción y/o otros estará a cargo del mismo. 

• Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo 

énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a 

los fines para los que fueron propuestos. 

• El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa 

laboral, impositiva y previsional vigente. 

• Previo al inicio de las tareas se deberá entregar al a Inspección de 

Obra lo siguiente: Inicio de obra presentado a la ART; Programa de 

Seguridad presentado y aprobado; Original o copia certificada por 

escribano de póliza de ART; Listado actualizado del personal cubierto ART 

original y copia Nomina de alta de personal; Cláusula de no repetición de 

ART a favor del Ministerio Publico por el periodo que dure la contratación o 

renovable hasta el fin de los materiales; y Constancia de Capacitaciones. 

• El Contratista deberá examinar por su cuenta y/o riesgo y conocer 

perfectamente el estado y condición del edificio antes del comienzo de la 

ejecución de los trabajos. 

• Plazo de Obra: veinte (20) días. 

• Se deberá coordinar con la Delegación de Arquitectura Región I el 

día y horario de la visita de obra. TE . ( 0 2 ^ 4 1 2 ^ 1 2 6 4 . 
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