
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISION DE MATERIAL Y 
MANO DE OBRA PARA REALIZAR TAREAS DE ADECUACION A 

NUEVO USO

OBRA: ETAPA  4  –  Construcción  de  tabiquerias  Mixtas  para  divisiones  de 

Laboratorios del 1° y 2° piso y  construcción de cielorraso en Planta Baja.  

DESTINO: INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES - Departamento Judicial Lomas 

de Zamora.

EDIFICIO: Avda. Larroque N° 2335 de la localidad de Banfield.

DESCRIPCIÓN Y DETALLE:

• El contratista debe considerar en la oferta la provisión de materiales, mano 

de  obra  para  la  adecuación  de  oficinas  a  nuevo  uso,  ubicadas  en  las 

diferentes plantas del Edificio en cuestión, como así también la adecuación 

de cielorrasos, pintura, pulido de pisos y emplacado de paredes, ubicadas 

en  planta  baja  del  edificio,   (considerando  la  posibilidad  de  hacer  las 

adecuaciones  necesarias  para  el  correcto  funcionamiento  de  las 

instalaciones). 

• En  caso  de  necesitar  una  adecuación  (desvíos  de  instalaciones),  las 

instalaciones  a  efectuar  deberán  cumplir  con  las  reglamentaciones 

vigentes.

TRABAJOS PRELIMINARES.

• Iluminación y fuerza motriz para el desarrollo de la obra.

• Delimitar el sector donde se realizaran los trabajos a efectuar la tabiqueria, 

y trabajos mencionados en los ítem que a continuación se detallan. Como 

así también  el sector donde se realizaran los trabajos de emplacado, pulido 

de pisos, reubicación de cielorrasos

• Limpieza diaria y final de la obra.

• Se deberá realizar el retiro, desviación o re acondicionamiento de todas las 

instalaciones que se encuentre en el lugar, en el caso de que  pueda  ser 

reutilizada. El contratista será responsable de todo elemento o superficie 

que fuera afectado por las tareas a realizar.



ITEM 1: PROVISION Y COLOCACION DE PANELES DIVISORIOS DE OFICINAS 
EN 2° PISO. 

• Se deberá proveer y montar cerramiento divisorio de oficinas con el sistema 

modular de tabiqueria mixta de estructura de perfil de aluminio anodizado 

natural  y vidrio laminado doble,  este sistema deberá contar  con puertas 

placas de madera para dicho sistema constructivo, la tabiqueria deberá ir 

despegada del suelo unos 15 cm y su altura sera de 2,10 mts de alto. 

• Los tabiques divisores y frentes de oficinas serán de 90mm de espesor con 

estructura de aluminio anodizado natural con vidrio doble laminado de 10 

mm.

• Los  vidrios  estarán  espaciados  en 45mm acomodados  en  canaletas  de 

goma, lisos  con  cámara  de  aire  que  en  su  interior  contendrá  sal  de 

silicagel. 

• Los vidrios dobles en su interior contaran con cortina veneciana de láminas 

de aluminio horizontales (colores a definir) con control externo a través  de 

botón giratorio.

• Los perfiles de la estructura resistente del sistema de paneles (columnas 

travesaños y largueros) deberán ser ahuecados para permitir ductos para el 

cableado  de  telefonía,  red  eléctrica  y  datos  como  se  indica  en  plano 
adjunto N°12/15.  

• Características de puertas y herrajes: Las puertas de las oficinas serán 

simples revestidas en laminado melamínico. Con ojo de buey de iguales 

características  que  las  del  edificio  en  cuestión.  Las  puertas  estarán 

compuesta de estructura de madera maciza natural entre placas de MDF 

de  0,60mm  revestido  en  laminado  melamínico  de  baja  presión,  con 

encabezamiento recto de 2,2mm en los laterales, el ancho de la hoja sera 

de 0,90mts. Denominación PM. Conjunto de herrajes “La Fonte” conjunto 

515 AEE o similar.

• Cantidad y forma de abrir según plano N°6/14.



ITEM  2:  PROVISION  Y  COLOCACION  DE  PANELES  DIVISORIOS  DE 
LABORATORIOS EN 1° PISO. 

• Se deberá proveer y montar cerramiento divisorio de laboratorios con el 

sistema modular  de  tabiqueria  mixta  de estructura de perfil  de  aluminio 

anodizado natural y vidrio laminado doble, este sistema deberá contar con 

puertas dobles de placas de madera para dicho sistema constructivo, la 

tabiqueria deberá ir de piso a techo altura promedio 2,80 mts.  

• Los tabiques divisores y frentes serán de 900mm de espesor con estructura 

de acero inoxidable con vidrio doble laminado de 10 mm.

• Los  vidrios  estarán  espaciados  en  45mm acomodados  en  canaletas  de 

goma, lisos y de cristal incoloro transparente. con cámara de aire que en su 

interior contendrá sal de silicagel. 

• Los vidrios de las divisiones entre ambientes serán esmerilados de piso a 

techo, los vidrios de frente de los laboratorios y pasillos contaran con vidrio 

esmerilado a la altura de paso (desde 1 a 2,05 mts de alto  el resto sera sin 

esmerilar) 

• Los perfiles de la estructura resistente del sistema de paneles (columnas 

travesaños y largueros) deberán ser ahuecados para permitir ductos para el 

cableado  de  telefonía,  red  eléctrica  y  datos  como  se  indica  en  plano 
adjunto N°11/15.  

• Características  de  puertas  y  herrajes:  Las  puertas  de  entrada  a  los 

laboratorios  serán  dobles  revestidas  en  laminado  melamínico  de  0,80 

m+0,30. Con ojo de buey de iguales características que las del edificio en 

cuestión  el  vidrio  sera  de  2+2m.  Las  puertas  estarán  compuesta  de 

estructura  de  madera  maciza  natural  entre  placas  de  MDF de  0,60mm 

revestido en laminado melamínico de baja presión,  con encabezamiento 

recto de 2,2mm en los laterales. 

• El ancho de las hojas sera de 0,80mts x 2,00 con ojo de buey y la otra 

0,30x2,00 mts. Ciega. Las hojas contaran con con tres pomelas por hoja; 

manija  tipo  pomo y  boca llave circular  en Bronce Platil,  cerraduras  tipo 

Trabex o equivalente en calidad y técnica. Designación PM2.

• También  se  debe  considerar  la  provisión  y  colocación  de  puerta 

Denominación  PM3  de  0,90x2,00mts.  de  iguales  características  que  el 



punto anterior , con ojo de buey. 

•  Conjunto de herrajes “La Fonte” conjunto 515 AEE o similar.

• Ver plano adjunto de distribución de tabiqueria mixta.  

• Cantidad y forma de abrir según plano N°5/14.

ITEM 3: PROVISION Y COLOCACION DE TABIQUES DE ROCA DE YESO 

• Se deberá realizar los tabiques faltantes o prolongar los tabiques bajos que 

hagan falta según plano adjunto 5/15 y 6/15. 

• Las estructura  será  de las  mismas características  que  las  existente,  se 

deberán pintar los tabiques con látex interior color blanco.

ITEM 4: EMPLACADO DE PAREDES: En planta baja 

• Se  debera  realizar  el  emplacado  de  paredes  que  se  encuentran  con 

revestimiento ceramico.  Según plano adjunto 14/15  y15/15.  

• El emplacado sera de piso a techo (cielorraso a ejecutar) 

• La materialización del emplacado sera mediante la utilización de placas de 

roca  de  yeso  tipo  “Durlock”  o  equivalente  en  calidad  y  técnica  con  su 

estructura  correspondiente  de  perfiles  omega  la  cual  sera  de  chapa 

galvanizada  cada  0,40  mts  aprox.  con  juntas  encintadas  con  cintas  de 

papel  y  masilla  con  los  productos  determinados  por  el  fabricante;  las 

superficies quedaran en perfectas condiciones para su posterior pintado.

• En toda la superficie, se debe tener en cuenta los trabajos de adecuación 

de la Inst. Eléctrica (tomas corrientes existentes en los pasillos) que pasara 

por dentro de dicho tabique 

• Sup. De emplacado de mampostería 95 m2 aproximado 

ITEM 5 : SOLADOS Y ZOCALOS: En planta baja 
• Se proveerá e instalar en el emplacado de la mampostería nuevos zócalos 

idénticos a los existente en en lugar de las refacciones. 

• Se deberá colocar zócalos faltantes 

• La cantidad de zócalos a colocar es de 30 ml.  aprox. 



ITEM 6 : PULIDO DE PISO MOSAICO CON VITRIFICADO: En planta baja

• Se deberá realizar el pulido de piso de mosaico en toda la zona de pasillos 

y oficinas de planta baja.  
• Sup. aproximada 155 m2 de piso y 65 ml de zócalo 

Tratamiento que se debería realizar en la superficie en cuestión:

• Como primer paso, se procederá a colocar mallas de protección en paredes 

y se desmontara las puertas, para de esta forma evitar cualquier clase de 

daño. 

• Pulido de desbaste para lograr planimetría. 

• Luego se procederá a limpiar todas las partes rajadas y agujereadas las 

cuales,  a  posteriori,  serán  cubiertas  con  mastic  o  pastina  al  tono  del 

material según lo requiera el caso para de esta forma comenzar a pulir. 

• Al  comenzar  a  pulir  se  utilizaran  diamantes  industriales  de  la  siguiente 

granulometría: 50, 120, 220, 400, 800. Para la realización de este paso se 

utilizaran  maquinas  pulidoras  rotativas  para  evitar  ruidos  vibraciones  o 

polvo alguno.

Para darle una mejor terminación al pulido se debera dar terminacion a base 
de:

• Termovitrificado (efecto de piso mojado). . 

• Los  frentines,  alzadas  y  zócalos  se  limpiaran  y  luego  se  enceraran 

utilizando cera natural al igual que los zócalos rampantes.

ITEM 7: COLOCACION DE CIELORRASO TIPO PANACUSTIC CON MANTO DE 
AISLACION TERMICO ACUSTICA. En planta baja

• Se colocara  cielorraso suspendido del  tipo panacustic  de  placa de fibra 

mineral (resistente al 90 de HR) de 120x610x20 mm  borde biselado sobre 

estructura  de  perfiles  de  acero  galvanizado  esmaltado  o  similar  en 

características  y  técnicas.  La  placa  llevara  recubrimiento  Vinillo  del  tipo 

trama. La misma se colocara en toda la superficie. Según plano adjunto  

• Los lugares a colocar cielorraso son: En sector de pasillo y sala de espera 

Superficie de cielorraso aproximado es de 55 m2.  Ver plano adjunto 
15/15.



• Todo excedente de sera retirado del edificio a costa del contratista.

ITEM 8: MESADA DE MÁRMOL 

• Se proveera y colocara mesada de ancho estandart de 0,60 x 2,40mts de 

largo  color  gris  Mara  de  2”  de  espesor  con  zócalo  del  mismo material 

cantidad (3) tres Denominacion M1 provista de bacha doble de 25 cm de 

profundidad  en  acero  inoxidable.  Las  mesadas  M1  deberan  contar  con 

agujero central para canilla monocomando.   

• Provisión y colocacion de mesada color gris Mara de 2” de espesor con 

zócalo del mismo material,  denominacion M2 cantidad (1) sin bacha, de 

0,60x2,00mts.

• Provision  y  colocacion  de mesada  granitica  color  gris  Mara  de  2”  de 

espesor con zócalo del mismo material, denominacion mesada M3 la cual 

se debera colocar bacha doble de acero inoxidable. se debera realizar la 

colocacion de frentin  en  gris  mara alto  total  h=10cm ;  Las  mesada M3 

deberan contar con agujero central para canilla monocomando.

• Se debera proveer y colocar canilla monocomando FV brazo largo con pico 

para manguera para las mesadas M1 y M3.  

• Estas mesadas deberán incluir  pulido de bordes trasforo, frente y frentin 

doble. según plano adjunto 7/15, 8/15 y 9/15.  

ITEM 9: MUEBLE BAJO MESADA 

• Se construirá cinco (5) muebles bajo mesada con puerta corrediza y/o de 

abrir  y  estante al  medio,  el  mueble  llevara  patas  de acero  inoxidable  y 

estará  elevado  del  piso  10 cm.,  el  mismo sera  de  MDF enchapado  en 

melamina color blanco con cantoneras en aluminio adonizado y manijas al 

tomo.  Los muebles a proveer y colocar son para las mesadas designacion 

M1, M2 y M3.  

ITEM  10: CONEXIONADO INSTALACION SANITARIA,  CLOACAL  

• Se  realizara  conexión  de  las  bachas  de  las  mesadas  M1,  ya  que  las 

instalacion se encuentra lista para el conexionado mediante sifon doble al 

ramal de cloaca y flexibles mallados a la inst. de agua caliente y fria. 



• Se procedera a realizar la instalacion de desague cloacal e inst. de agua 

fria  y  caliente  de  la  Mesada  M3  ubicada  en  planta  baja,  la  instalación 

cloacal se conectara a la cañería existente y/o cámara de inspección.

• Las  instalaciones  cloacales  se  harán  con  caño  de  polipropileno  marca 

Duratop o similar  en característica y calidad,  las canillas de agua fría y 

caliente sera del modelo monocomando marca FV con pico de manguera 

con bastagos a cerámica color bronce platil,  la instalacion de agua agua 

caliente y fría se harán en caño termo fusión tricapa  con sus respectivas 

llaves de paso.

• Todas las modificaciones necesarias en las instalaciones estarán a cargo 

del contratista.  

• Se proveera y colocara las canillas monocomando paras las mesadas M1 Y 

M3 las cuales seran de marca fv de brazo largo con pico para manguera. 

ITEM 11: AIRE ACONDICIONADO.

• Se deberán efectuar todos los trabajos de albañilería, herrería y carpintería 

para la instalación de un equipo Split. 

• Se debe realizar  la instalación de un sistema de desagüe de líquido de 

condensación  (unidades  Interiores  y  exteriores)  de  manera  que  no 

entorpezcan, ni dificulten las actividades normales del edificio.

• La cañería de vinculación entre unidades y los desagües de condensado se 

cubrirán  con moldura  de madera,  PVC o chapa de aºgº,  terminada con 

pintura color similar al existente en cada local. 

A- Instalación Eléctrica:

• Se  debe  realizar  y  conectar  a  la  línea  dedicada  exclusiva  para  la 

alimentación de los equipos. La distribución se efectuará con cable doble 

vaina por cañería metálica normalizada

• Del  nuevo  tablero  seccional  saldrá  un  circuito  para  el  equipo.  Estará 

provisto de elementos de protección termo magnética bipolar.

• Los conductores mínimos serán de 4 mm de sección marca INSA deslizable 

y  antillama;  Los  interruptores  serán  Merlín  Gerin  o  similar  en  calidad  y 

tecnología. 



• Incluye  además  toda  aquella  modificación,  instalación  nueva  y/o 

adecuación  necesaria  para  el  correcto  funcionamiento  de  los  equipos 

estará al exclusivo cargo del Contratista. Del tablero seccional saldrán los 

circuitos  necesarios  para  abastecer  exclusivamente  a  los  equipos  de 

acondicionamiento de aire.

• Cada  circuito  estará  provisto  de  elementos  de  protección  diferencial 

(disyuntor)  y llave termo magnética bipolar.

• La puesta a tierra será conectada a una bornera propia y señalizada en el 

tablero,  todas  las  superficies  metálicas  de  los  elementos  componentes 

serán puestas a tierra mediante terminales asegurando la continuidad. Las 

llaves termo magnética a utilizar serán acorde al consumo con curva de 

disparo tipo “C” (ajustar a especificación del fabricante). 

• En caso de necesidad también se realizara ante la empresa prestataria del 

servicio eléctrico en la zona, el pedido y ejecución de la adecuación del 

servicio acorde a la funcionalidad del edificio, incluyendo acometida, fusible 

y medidor, todos estos trabajos incluido la gestión, derechos e impuestos 

estará a exclusivo cargo del contratista. Incluir como mínimo de 20 % de 

capacidad vacante para futuras ampliaciones de la instalación.

• El trabajo consiste además con la entrega previo al comienzo de los mismo 

a  la  Inspección  de Obra  para  su  aprobación,  una  memoria  técnica  con 

informe que contenga memoria descriptiva, diagrama unifilar y esquemas 

del los circuitos instalados.

B- Del equipo:

• Se  debe  proveer  y  montar  Un  (1)  equipo  acondicionador  de  aire  Split 

frío/calor,  marca  reconocida  en  el  mercado  o  equivalente  en  calidad  y 

tecnología de 4.500 Kcal/h.   Según plano N° 13/15.

• Deberán poseer un alto coeficiente de rendimiento, CLASE DE EFICIENCIA 

ENERGETICA mínimo B (s/ Norma IRAM 62406). Unidad interior modelo 

mural,  sistema  frío/calor  por  bomba  inversora  de  ciclo,   220  V.  de 

alimentación,  con  control  remoto  inalámbrico  multifunción  por 

microprocesador  incorporado,  y  control  manual  por  fallo  incorporado  en 

frente de la unidad interior, ventilador centrifugo de tres velocidades y una 



adicional con variación automática, de bajo nivel sonoro y alto rendimiento, 

sin re encendido por unidad por corte o fallo de tensión y código de falla 

luminosas de diagnóstico y auto reparación. Display indicador de funciones 

y temperatura en frente.

• La  unidad  exterior  auto  contenida,  preparada  para  la  instalación  a  la 

intemperie, 220V. de alimentación, de bajo nivel sonoro y de vibración, con 

flujo  de aire de re  circulación en sentido  horizontal,  gabinete reforzado, 

protegido con pintura horneada de terminación brillante de alta resistencia, 

con  motocompresor  rotativo  de  última  generación,  alto  coeficiente  de 

rendimiento.

• Las ubicación y su capacidad serán las siguientes:   La capacidad del 

equipo debe tomarse de pre calculo, el contratista deberá realizar el cálculo 

de verificación, propondrá el equipo mas adecuado para el tipo y uso de 

cada  ambiente,  asegurando  una  temperatura  media  de  23º  C  y  una 

humedad relativa del 45%.

• La ubicación de la unidad exterior como interiores serán propuestas por el 

Contratista previa aprobación de la Inspección de Obra.

• En todos los caso se deberá utilizar Kit original de instalación. 

Instalaciones Complementarias:
• Tanto  en  la  unidad  interior  como  exterior  se  debe  colocar  cañería  de 

drenajes  de condensado,  hasta  las  rejillas  del  patio,  terrazas  y/o  baños 

existentes. 

• En  ningún  caso  se  permite  la  colocación  en  la  parte  exterior,  solo  se 

aceptará  en  la  parte  interior  de  los  ambientes.  En  todos  los  casos  el 

sistema  y  la  ejecución  del  mismo  será  propuesto  y  realizado  por  el 

Contratista previa aprobación de la Inspección de Obra. 

• No se permitirá  que la  cañería quede vista,  en todos los caso se debe 

colocar guardapolvo plástico o metálico de color  similar  a pintura de los 

paramentos. 

• Debe incluirse el  toda aquella  obra de herrería,  carpintería,  vidriería  y/o 

albañilería necesarias para la correcta colocación del equipo. Así también 



las tareas de pintura a paño completo de las áreas afectadas.

• Se deberá acompañar características técnicas del equipo ofertado

. 

ITEM 12: PINTURA EN SECTOR DE INTERVENCION: 
En Planta 1° y 2° Piso 

• Pintura de tabiques: De los tabiques una vez realizados todos los trabajos 

mencionados en los puntos anteriores, se procederá a  realizar el pintado 

de todos los tabiques con látex satinado anti hongos para interiores, marca 

“Alba”  o  equivalente  en  calidad  y  técnica,  se  deberá  aplicar  las  manos 

necesarias para un acabado prolijo, mínimo tres manos. 

• Los lugares que fueran afectados por la obra se realizara a paño completo. 

En Planta Baja 

• Se deberá realizar la pintura de todas las paredes que dan al pasillo, se 

realizara la pintura de marcos y hojas de puertas de ambos lados de todas 

las carpinterías que dan al pasillo cantidad:  9 puertas y 4 ventanas 

• Pintura de tabiques: Una vez realizados todos los trabajos mencionados en 

los  puntos  anteriores,  se  procederá  a  realizar  el  pintado  de  todos  los 

tabiques que dan al pasillo con látex satinado anti hongos para interiores, 

marca  “Alba”  o  equivalente  en  calidad  y  técnica,  se  deberá  aplicar  las 

manos necesarias para un acabado prolijo, mínimo tres manos. Y se hará 

un friso a la altura de 2,00mts con esmalte sintético.  Cantidad aprox. De 
pintura 250 m2.  

• De las carpinterías: Se pintaran los marcos, estructura metálicas, etc., con 

dos manos de convertidor de oxido tipo “Ferrobet” o equivalente en calidad 

y técnica; y dos manos de esmalte sintético marca “Alba” o equivalente en 

calidad y técnica, color a definir por la Inspección de Obra.

• Carpintería de madera:  En las partes de madera se debe proceder a la 

realizar  la limpieza,  preparación  de  superficie,  retoques  con  masilla, 

aplicación de una mano de fondo para madera y/o fijador, y tres manos de 

esmalte sintético color a convenir o barniz,  según el caso, ambos de  1º 

calidad marca “Alba” o equivalente en calidad y técnica. 



ITEM 13: PROVISIÓN, COLOCACIÓN Y REUBICACIÓN DE ARTEFACTOS:  
 A.- Reubicación de Artefactos en Planta 1° y 2° Piso. 

• Se  dispondrán  según  lo  determinado  por  la  Inspección  de  Obra,  la  re 

ubicación de los artefactos existentes en los sectores a intervenir del primer 

1°  y  2°  piso,  se  debe  verificar  que  todos  los  ambientes  tengan  una 

iluminación no menor de 500 lux y su distribucion debera ser homogenera, 

en los lugares que esta cantidad de lux sea menor se procedera a colocar 

la  cantidad  necesaria  de  nuevos  artefactos  de  iluminacion  a  costa  del 

contratista hasta lograr dicho proposito. Los artefactos deberan mantener 

las carteristicas tecnicas de los artefactos existentes en el lugar. 

• Cabe  aclarar  que  los  artefactos  existentes  tiene  las  siguientes 

caracteristicas:  artefactos de iluminación completos de 3 tubos de 36 watt 

con cubierta de rejilla protectora (louver parabólicos dobles para evitar el 

deslumbramiento).  Las  lámparas  fluorescentes  son  del  tipo  trifósforo, 

Osram, Philips o similar.

B.- Instalación de Sistema Electrico en Planta 1° y 2° Piso. 
• Se  debera  realizar  las  instalación  eléctrica  de  dichos  ambientes 

(laboratorios y oficinas) 

• Se procedera a instalar en cada ambiente llaves de punto correspondientes 

para comandar las luces.  

• En cada ambiente se instalaran 8 tomas corrientes con protección en zona 

de  tabiques  divisorios  y  dos  periscopios  para  telefonía  y  datos,  según 
plano adjunto 10/15, 11/15 y 12/15.   

• Se  deberá  realizar  el  cableado  de  la  red  de  teléfonos  hasta  la  central 

telefónica ubicada en el 2 piso con cables multipar.   

• Se  deberá  realizar  el  cableado  de  la  red  de  datos  hasta  el  rad  de 

informática ubicado en el 2° piso, el cableado deberá ser UTP categoría 5E 

de calidad AMP.    

• En  el 1° y 2° piso: Sobre  altura de mesada se realizara la instalación de 

cable canal de 5x10 en todo el largo del ambiente en el cual se instalara 

cuatro tomas corrientes dobles con protección.

• En Planta Baja: Sobre  altura de mesada se realizara la instalación de cable 

canal de 5x10 en todo el largo del ambiente en el cual se instalara cuatro 



tomas corrientes dobles con protección. Y una roseta de datos y teléfono.  

C.- Artefactos de iluminación y reubicacion en Planta Baja. 

• Se  procederá  a  bajar  los  artefactos  de  iluminación  que  se  encuentran 

sujetos a la losa y se  re ubicaran a su posición final (cielorraso suspendido 

de placa de roca de yeso) 

• Se procederá a bajar los detectores de humo que se encuentran sujetos a 

la losa y se  re ubicaran a su posición final (cielorraso suspendido de placa 

de  roca  de  yeso),  también  se  debe  considerar  el  reemplazo  de  los 

artefactos y/o detectores defectuosos.  Ver según plano adjunto 15/15 la 
ubicación existente de los detectores de humo.   

• Los artefactos a reemplazar deberán tener las siguientes características:  

• Artefactos de iluminación completos de 3 tubos de 36 watt.  ;  Todas las 

luminarias  tendrán  una  cubierta  de  material  sintético  traslúcida  o 

transparente o bien una rejilla protectora (louver parabólicos dobles para 

evitar  el  deslumbramiento).  Las  lámparas  fluorescentes  serán  del  tipo 

trifósforo, Osram, Philips o similar. 

• Los detectores analógicos ópticos de humo/ térmicos a reemplazar deberán   

tener las siguientes características:

• Detectores de humo fotoeléctricos multiplexados de bajo perfil compatibles 

con la serie de central de alarma contra incendio (detectores de humo con 

sensores termovelocimetricos. Con indicador LED.  

• La  cañería  de  prolongación  que  se  deberá  poner  para  reubicar  los 

detectores  de  humo  deberán  ser  del  tipo  MOP  SP  bajo  las  mismas 

calificación de las existentes en el lugar. 

Nota: En zona de pasillo donde se emplacara las paredes con roca de yeso se 

dejara colocado los tomas corrientes existentes a nivel de placa. 

D.- Luz de emergencia:
En Planta Baja:

• Se deberá proveer y colocar 5 artefactos de iluminación de emergencia, los 

cuales serán autónomos de iluminación por Led´s y 4 hs de autonomía. 

Serán  de  marca  Atomlux,  Gamasonic  o  similar.  Todos  los  artefactos 

contarán con certificación por marca de conformidad IRAM y los que así lo 



requieran deberán contar con los capacitores necesarios para que no se 

requiera  una  posterior  corrección  de  factor  de  potencia.  según  plano 
adjunto 15/15.   

NOTAS ACLARATORIAS:

• Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será 

emitido  por  la  Delegación  Regional  II  Departamento  de  Arquitectura  e 

Infraestructura. Previo al inicio de las tareas deberán comunicarse a los TE. 

(011) 4202 - 6979 de lunes a viernes de 8 a 14hs.

• Se  debe  presentar  muestra  del  producto  y  folleto  con  características 

técnicas junto a la oferta.

• Los  planos  se  consideran  complementarios  de  las  especificaciones 

técnicas, se deben considerar como esquemáticos y las medidas deben ser 

verificadas por los oferentes in situ cuando se realiza la visita de obra.

• Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y 

mano de obra.

• Cualquier  contradicción  entre  planos  y  /  o  pliegos,  regirá  lo  que  mejor 

convenga según concepto e interpretación de la Inspección de obra (IO).

• El  Contratista  deberá  tener  en  cuenta  aquellas  tareas  que  le  resulten: 

preliminares, accesorias o concomitantes;  observando las Reglas del Buen 

Arte  y  poniendo  énfasis  en  asegurar  que  la  totalidad  de  los  trabajos 

terminados responda a los fines para los que fueron propuestos; como así 

también  solicitara  la  autorización  previa  de  obra  al  Municipio  u  otro 

organismo de fiscalización,  los  gastos  ocasionados por  trámite,  gestión, 

plano de obra, derecho de construcción y/o otros estará a cargo del mismo.

• Previo a la ejecución el Contratista debe presentar a la Inspección de Obra 

para su aprobación el proyecto de instalación eléctrico, cloacal , pluvial, gas 

y sanitarios correspondiente.  

• Se  requiere  representante  técnico,  profesional  de  la  arquitectura, 

preferentemente  o  de  similares  incumbencias  acordes  a  los  trabajos 

solicitados.

• Siendo  la  Contratista  especialista  en  los  trabajos  de  este  rubro  y 



habiéndose  revisado  la  totalidad  de  la  documentación,  no  podrá  alegar 

ignorancia  en  caso  de  errores  en  las  Especificaciones,  teniendo  la 

obligación  de  formular  las  aclaraciones  necesarias  antes  de  efectuar 

trabajos  o  gastos  relacionados  con  los  mismos,  no  reconociéndose 

adicionales por tal motivo.

• El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, 

impositiva y previsional vigente.

• Previo al inicio de las tareas se deberá entregar al a Inspección de Obra lo 

siguiente:  Inicio  de  obra  presentado  a  la  ART;  Programa  de  Seguridad 

presentado y aprobado; Original o copia certificada por escribano de póliza 

de  ART;  Listado  actualizado  del  personal  cubierto  ART original  y  copia 

Nomina de alta de personal; Cláusula de no repetición de ART a favor del 

Ministerio Publico por el periodo que dure la contratación o renovable hasta 

el fin de los materiales; y Constancia de Capacitaciones.

• Plazo de Obra: Noventa (90) días.

• Se deberá  coordinar  el  horario  de  la  realización  de  los  trabajos  con  el 

personal de la dependencia en cuestión.

• Se deberá coordinar con la Delegación de Arquitectura Región II el día y 

horario de la visita de obra. Vía email:  arquitectura.lz@mpba.gov.ar ó  TE. 

(011) 4202 – 6979

Delegación Regional  II
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
PROCURACIÓN GENERAL

mailto:arquitectura.lz@mpba.gov.ar































