ProviINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES

Obra: Sistema de deteccion contra incendio — Edificio Ministerio Publico de la
Defensa.-

Ubicacién: Avda. Alberdi N° 233 Quilmes
Departamento Judicial: Quilmes

OBJETIVO:

El Objeto de la Presente, es ejecutar el llamado a Licitacién para el Desarrollo de la
Ingenieria Basica y de Detalle por la Provision, Instalacién y Montaje de los
dispositivos y Central de Deteccién de Incendios, Control de elementos periféricos;
ejecucion de la totalidad de los trabajos; puesta en servicio tipo “Llave en Mano”,
Mantenimiento preventivo y correctivo y garantia total por el termino de un (1) afio
de los Sistemas de Deteccion.

ITEM N° 1 MONTAJE DE DISPOSITIVOS Y CENTRAL DE DETECCION

A - ALCANCE DE LOS TRABAJOS:

» Verificacién in-situ con el objeto de constatar la factibilidad de la realizacion
Fisica de las obras proyectadas.

o Elaboracién de los programas de trabajo bajo Cronograma de montaje,
conexionado y Puesta en marcha, indicando dias de trabajo, areas y etapas
a ejecutar.

» Ejecucion de todos los planos, detalles constructivos, civiles, etc., disefio de
los cambios menores, ajustes de obra, etc., que surjan de los estudios
necesarios para el desarrollo del trabajo.

» Confeccion y entrega a la Direccion de Obra de la documentacién y planos
"Conforme a Obra" (los planos base seran entregados por Direccion de
Obra), constituyendo dicha entrega condicién necesaria para la recepcion
provisoria de la obra.

e Se incluird la previsién de cualquier trabajo accesorio, 0 complementario
que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento de las
instalaciones y buena terminacion de las mismas, estén o no previstos y/o
especificados en la presente Especificacion Técnica.

e Los planos que integran el Pliego son meramente indicativos y sefialan de
manera general la ubicacién de cada uno de los equipamientos, elementos
principales y accesorios, debiendo el Oferente contemplar en su oferta una
mejor ubicacion de los detectores, sirenas y avisadores, debiendo en el
Proyecto Definitivo volcar las ubicaciones que garanticen una mayor
eficiencia y adaptandose a las interferencias de equipos e instalaciones de
otros rubros. Estos ajustes seran exigidos, debiendo el Contratista
satisfacerlos sin cobro de adicional alguno hasta lograr un trabajo
terminado y perfecto para el fin que fuera contratado, cumpliendo con las
normas técnicas indicadas.




El Contratista garantizara el gerenciamiento completo de los sistemas, para
ello podra variar en mas, el nimero, las dimensiones y/o capacidades de
los elementos especificados y disefiados, o proponer variantes, si lo juzga
necesario, pero debera indicarlo y justificarlo debidamente en ocasién de
presentar su propuesta. En caso contrario se interpretara que el oferente
hace suyo el proyecto y asume la responsabilidad consiguiente.

En todos los casos, los trabajos seran programados de manera y en
cantidades tales que se asegure su finalizacién en una jornada laboral
normal designada en dias corridos en el horario de 8:00 a 18:00 hs.

Sélo en caso de fuerza mayor originada por algun inconveniente imprevisto
en el desarrollo de los trabajos y con expresa autorizacion del Inspector de
Obra, las tareas podran continuarse fuera del horario normal coordinado
hasta su finalizacién.

Todos los productos provistos por el contratista deberan ser acompafiado
de los correspondientes planos constructivos, folletos, catalogos y/o
manuales de operacién y mantenimiento en idioma Espariol.

La cantidad de elementos (detectores, avisadores, sirenas con estrobo) que
integren la propuesta sera obtenida respecto de la evaluacién del tipo de
ambiente, altura y dimensiones del mismo, obstrucciones y ventilaciones,
fuentes de calor, etc. con la consecuente aplicacion de las Normas
Nacionales e Internacionales aplicables a la deteccion de incendio,
debiendo el oferente contemplar en su propuesta el computo en detalle de
todo el Sistema.

El Dpto. de Arquitectura e Infraestructura, evaluara si la instalacion ofrecida
es consistente con los requerimientos del Edificio, pudiendo a solo juicio
desestimar la propuesta que no satisfaga los parametros técnicos de
evaluacién. A modo indicativo se estima que deberan colocarse 170
detectores, determinandose la cantidad definitiva de estos de acuerdo al
proyecto a realizar por el Contratista.

la DIRECCION Y EJECUCION DE OBRAS

EL MINISTERIO PUBLICO encomendara al Contratista y éste se
compromete a ejecutar en un todo de acuerdo a esta Especificacion, a las
reglas del buen arte, a los documentos mencionados en la presente, a las
normas internas del Establecimiento concernientes a Higiene y Seguridad
en el Trabajo y a las indicaciones del Inspector de Obra designado por la
Direccion de Obra en los trabajos enumerados.

1. Obras Civiles:

Consistentes fundamentalmente en el conjunto de obras y trabajos que
deben desarrollarse para el debido montaje de los equipos e instalaciones
involucradas en los nuevos Sistemas, estardn a cargo de la empresa
contratista adjudicataria, no aplicandose bajo ningun concepto ayuda de
gremio en los trabajos enumerados en el presente pliego.

Se debera tener especial cuidado en las areas afectadas a la remodelacion
que afecten parcial o totalmente a las oficinas existentes, siendo
responsabilidad plena del Contratista prever todos los recaudos,
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protecciones, liberaciones de areas, etc., que sean necesarias para
efectuar en forma correcta los trabajos solicitados.

» Todos los trabajos de reparacion de rotura de paredes, cielorrasos, pintura,
retiro de equipamiento existente y adecuacion de los predios y/o de las
oficinas afectadas seran responsabilidad exclusiva del Contratista.

2. Asistencia para la Puesta en Marcha:

e La puesta en operacién de las nuevas instalaciones seran realizadas por el
Contratista quién debera proveer personal especializado en cantidad y
calidad necesaria de acuerdo al requerimiento del Inspector de Obra de la
Direccion de Obra y a lo sefialado en esta Especificacion.

e A fin de coordinar convenientemente esta asistencia, el Contratista debera
mantener en Obra, como minimo: 1 (un) Supervisor encargado y 1 (un)
oficial o técnico para atender las demandas de mando que generen las
puestas en marcha.

e El personal indicado anteriormente serd mantenido por cuenta y costo del
Contratista en adicion al eventualmente ocupado en tareas de montaje,
terminacion, reparacion y/o mantenimiento que les sean propias por su
responsabilidad directa en el presente u otro contrato, por un lapso minimo
de 5 (cinco) dias habiles a partir de la fecha de terminacion de los trabajos,
plazo que sera extendido en caso que las tareas de puesta en marcha
sufrieran demora por causa imputable al Contratista.

3. Orden, Limpieza y Seguridad

e El Contratista debera dar estricto cumplimiento a las normas de Seguridad
e Higiene en el trabajo, tanto las vigentes en el orden publico y en especial
atencion a las internas el establecimiento.

e El Contratista debera proveer a su personal de todos los elementos de
proteccién personal necesarios para las tareas que deberan desarrollar y a
todos aquellos que requiera la Inspeccién de Obra por la calidad, riesgo y
tipo de trabajo.

e Sera responsabilidad plena del Contratista controlar y exigir el uso de los
mencionados elementos. En particular, todo el personal del Contratista
debera utilizar obligatoriamente casco, calzado de seguridad, ropa de
trabajo y anteojos de seguridad mientras permanezca o circule dentro del
perimetro del Edificio.

e El Contratista y el personal del Contratista deber& prever y proveer los
medios necesarios para tapar y/o aislar los equipamientos que se
encuentran operativos dentro de las areas afectadas, protegiéndolos a
estos del polvo y/u otro elemento que surja de los trabajos solicitados.

e El Contratista prevera los medios necesarios para entregar en las mismas
condiciones recibidas los cielorrasos, muros, etc. que actualmente se
encuentran en el Edificio.

C - De la DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

1.-Sistema de Deteccién de Incendios:




Los trabajos que se encomendaran tienen por objetivo instalar un Sistema
de Deteccidon de Incendios Analégico Direccionable punto a punto Micro-
procesado por medio de Detectores Opticos de Humo, adicionando a los
mismos: Avisadores Manuales de Incendio, Pulsadores de Emergencia,
Sirenas con estrobo en un todo de acuerdo a las necesidades que requiera
en desarrollo de lo solicitado.

2.- Central de Deteccion Analégica Microprocesada:

La Central de Alarma de Incendio deberd ser un sistema totalmente
integrado y tendra incorporado un teclado con pantalla de cristal liquido
(LCD). Podra integrar teclados adicionales pueden ser usados para proveer
una interfaz de usuario con

el sistema y dar acceso para programacion al instalador. La Central de
Alarma de Incendio también permitird: Comunicador para dos lineas
incorporado, Programacion por teclado con menus; Pantalla alfanumeérica
programable; Almacenamiento de mas de 50 eventos histéricos; Distintos
Cédigos de Usuarios; Mas de 200 puntos de entrada direccionables.

La Central de Alarmas de Incendio deber proveer como minimo 8 zonas de
deteccién pudiendo admitir detectores de humo de 2 y de 4 hilos. Cada
zona podra soportar hasta 25 detectores de 2 hilos o cualquier niumero de
detectores de 4 hilos.

El sistema debera proveer como minimo 2 circuitos de notificacion de
dispositivos que entregaran potencia para accionar sirenas, campanas,
estrobos y otros dispositivos de notificacion.

El control del sistema se realizara a través del teclado incorporado en la
central o mediante teclados adicionales segun la necesidad de la
instalacién lo requiera.

La Central de Alarmas de Incendio dispondré de una ventana en el frente
del panel a través de la cual podran observarse los LED de estado del
sistema y la pantalla de LCD, mientras se mantiene cerrada la central.

A la apertura de la puerta del gabinete de la central deberéd ser posible
acceder al teclado para silenciar alarmas, reconocer condiciones de falla,
anular zonas, restablecer y verificar detectores y otras funciones de control
y programacion. Estas funciones deberan estar disponibles en los teclados
adicionales conectados al sistema.

Todos los teclados proveeran aviso de textos personalizados en una
pantalla de LCD de 2 lineas y en forma sonora a través de un indicador
incorporado. La intensidad del contraste y el volumen del indicador sonoro
debera ser programable.

Dispondra como minimo de 10 numeros de identificacion personal (PIN)
para acceder al sistema. Cada numero podra tener asignado un
determinado nivel de autoridad para limitar el acceso a ciertas funciones del
sistema. El sistema debera guardar hasta 100 eventos en la memoria;
como direccionable el sistema debera guardar hasta 500 eventos como
minimo.

El gabinete de la Central de Alarma de Incendio proveera suficiente espacio
para agregar moédulos accesorios y contener 4 fuentes remotas (baterias).
La Central de Alarmas contra Incendio sera de Ultima generacién marca
BOSCH modelo FPA-1000 o similar en calidad y técnica, los elementos y
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accesorios tales como detectores, sirenas, pulsadores seran compatibles
con la marca adoptada, tanto para la conformacién topolégica de la red
como para la programacion de la misma.

3.- Detector Analégico Optico de Humo y/o Térmicos:

Deberan instalarse detectores de humo fotoeléctricos multiplexados de bajo
perfil compatibles con la serie de Centrales de Alarma contra Incendios. En
donde indique el Proyecto deberan instalarse detectores de humo con
sensores termovelocimétricos.

Los detectores estaran disefiados para ser utilizado en sistemas de
advertencia. Un LED indicador destellara para verificar que el detector esta
alimentado y que los circuitos de muestreo funcionen correctamente.

La instalacion debera ser anti-sabotaje, de tal forma que la Central de
Alarmas genere una sefial de falla cuando se retira un detector de su base.
Caracteristicas de Uso: El LED automaticamente destella para indicar un
problema de calibracion y permanece encendido ante una alarma. La
sensibilidad puede verificarse con un iman de pruebas; El detector debera
indicar si su estado esta fuera del rango de calibracion original, por medio
de destellos que diferencien su estado de funcionamiento, de forma tal que
el instalador pueda determinar facilmente cual es el detector que requiere
atencion. En los locales donde exista equipos de combustién (nucleos
técnicos) debe instalarse del tipo sensores de monéxido de carbono y gas.
La Central de Alarmas de Incendio debera tener la capacidad de ejecutar
una prueba automatica de sensibilidad de los detectores de humo y mostrar,
los resultados en la central.

4.- Sirenas Optico Acusticas

Se instalaran en los lugares indicados por el Proyecto estrobos de sirena
con candela fija de 12 VDC: Los mismos deberan tener dos patrones de
tono seleccionables (tonos de sirena continuos o temporales) y dos niveles
de salida de sonido (alto o bajo). El patrén de sirena temporal cumplira con
los requerimientos de ANSI/NFPA/ISO para la sefalizacion estandar de
evacuacion de emergencia.

Estos estrobos deberan poseer una luz de 15 cd que provea 75 cd de
intensidad en el gje.

Estos estrobos de sirena de dos hilos tendran bajo consumo de corriente a
12 VDC.

Todas las entradas estaran polarizadas para la compatibilidad con la
supervision de la polaridad reversa estandar del cableado del circuito
llevada a cabo por el panel de control.

Deberan poseer una plancha de montaje universal para montaje sobre
pared.

5.- Pulsadores

Deberan colocarse en aquellos lugares en donde el Proyecto indique
avisadores manuales mlltiplex para ser utilizados como dispositivos de
inicializacion de alarma de incendio listados por la norma UL.

6.- Baterias




Las baterias a instalar conjuntamente con los Sistemas de Deteccion y
Extincion de Incendios, seran de Plomo Gel de libre mantenimiento, las
cuales deberan garantizar 24 hs. de operacién del Sistema en Stand-By.
Poseeran la capacidad necesaria para abastecer en operacion a todo el
sistema durante un lapso no menor a 2 (dos) horas, durante este tiempo
debera garantizar la operatividad en Stand-By del Sistema y garantizar
efectuar en forma efectiva los comandos de Actuacién y Activacién de los
comandos establecidos para la instalacién.

D- De los DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PLIEGO - Se considerara parte
integrante del presente Pliego los siguientes documentos y planos entregados o no
por la Empresa Adjudicataria:

e o ©¢ © @ o o @

Disposiciones Generales de Contratacion.

Manual de Normas de Seguridad en el Trabajo.

Norma NFPA 72,

Norma NFPA 72 A,

Norma NFPA 70,

Norma NFPA 2001,

Norma NFPA 75,

Ley 19587 y su Decreto Reglamentario 351 de Higiene y Seguridad
Industrial

E - De la CONFECCION DE PLANOS Y DOCUMENTACION
El contratista debera entregar con la ejecucién de la Ingenieria Basica y de Detalle
los Siguientes planos y documentacion:

Plano general del predio, con indicacion de la totalidad de la Instalacion.
Planos Individuales de las diferentes instalaciones.

Planos de Instalacion y Cortes de instalaciones nuevas a instalar.

Memoria descriptiva de cada Sistema a Instalar en idioma Espafiol.

Planos de componentes de los sistemas.

Catalogos y/o Folletos de los Sistemas descriptos.

Manuales de Operacién, Programacion y Mantenimiento en idioma Espariol
de cada Sistema a instalar.

La totalidad de la Documentacién y Planos solicitados con los Conforme a
Obra, Memoria Descriptiva, Manuales de Operacion y Mantenimiento,
deberan ser entregadas en papel en forma encarpetada por triplicado, y al
mismo tiempo se entregara la misma informacion en forma digitalizada de
la manera que solicitara oportunamente la Inspeccién de Obra.

F- De la EJECUCION DE LOS TRABAJOS

1.- Instalacion Eléctrica:

1 1.- Cafierias. Cajas de Borneras y Cableados:
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e Se construirdn el conjunto de canalizaciones y soportes y se instalara el
conjunto de cables y conductores de alimentacion, sefial, etc., involucrados
en la Instalacién. Se realizaran todas las conexiones eléctricas que
correspondan entre los equipos y componentes, siguiendo las indicaciones,
notas y especificaciones de materiales.

e Se desarrollaran todas las tareas de indole mecanica o civil que resulten
necesarios hasta la total terminacién de los trabajos, incluyendo la
reparacion y/o reposicién de obras o instalaciones preexistentes afectadas
por el presente pliego.

* EI Contratista debera proveer los futuros tableros y/o cajas de pase,
construir el conjunto de canalizaciones y soportes e instalar el conjunto de
cables y conductores de alimentacién, sefal, potencia, etc., involucrados en
las nuevas instalaciones.

e Realizara todas las conexiones eléctricas que correspondan entre los
equipos y componentes del citado Sistema, siguiendo las indicaciones,
notas y especificaciones de materiales anexas.

e Bajo su responsabilidad se deberan desarrollar todas las tareas de indole
mecanica o civil que resulten necesarios hasta la total terminacién de los
trabajos, incluyendo la reparacion y/o reposicién de obras o instalaciones
preexistentes afectadas por el presente Contrato.

* El Contratista debera realizar un relevamiento previo de las instalaciones
existentes, a los efectos de aprovechar, en la medida que ello sea posible y
se ajuste a los requerimientos funcionales del Sistema, todas las facilidades
(canalizaciones, soportes, estructuras, puentes, tableros, etc.) que se
encuentren disponibles.

* Teniendo en cuenta lo expresado en el punto anterior, sera responsabilidad
del Contratista proveer todos los materiales, equipos, herramientas y mano

e de obra para la completa ejecucion de los trabajos, incluyendo la provision

" de todo accesorio y componente que resulte necesario para la conexion
/ entre los distintos equipos que conforman la Obra.

j * Para la construccion de las canalizaciones el Contratista tomaré las cotas y
dimensiones indicadas en los planos a solo titulo indicativo, debiendo
proceder a su verificacion in-situ.

* Antes de iniciar las Obras, la Inspeccién debera aprobar el trazado
definitivo de las canalizaciones segun el Proyecto entregado por el
Contratista.

* Salvo en el caso que la Inspeccion de Obra autorice otras soluciones, el
Contratista resolvera la construccidén teniendo en cuenta las siguientes
especificaciones de indole general: Se utilizaran caferias en cafio de acero
semipesado con uniones rigidas tipo roscadas, salvo excepciones que sean
autorizadas; Se utilizaran canalizaciones y uniones rigidas, salvo
excepciones que sean autorizadas expresamente por la Inspeccién de
Obra.

* Las canalizaciones internas en areas de oficinas o salas deberan
construirse con cafio tipo MOP SP; bajo la misma clasificacién deberan
construirse las acometidas en areas involucradas (acometidas a cajas de
paso o derivacion, a cajas de borneras, entrada a instrumentos o equipos,
etc.).




En los tramos rectos (libres) de canalizaciones se intercalaran, cada 9 m,
cajas de paso con tapa. En todas las curvas o codos se utilizaran
accesorios y/o cajas de pase, segUn corresponda al tramo.

Las canalizaciones para el tendido de los cables de comando seran
independientes de las canalizaciones correspondientes a los cables de
Sefalizan y Potencia.

En lo concerniente al cableado y conexionado, el Contratista utilizara los
materiales que se indican en los planos, teniendo en cuenta las siguientes
especificaciones generales: Se utilizaran cables de seccion transversal-
circular, aptos para servicio de acuerdo a las practicas el establecimiento.
Los cables deberan ser fisicamente segregados (separados) de acuerdo al
tipo de sefial vinculado; no se deberan mezclar los cables de alimentacién
con los cables de comando y sefializacion. Debera tenerse en cuenta un
Factor de Ocupacion de 33 % (maximo) para los sectores con cafierias.

Las acometidas o entradas a borneras seran convenientemente sostenidas
con cable canales o sujeta cables para evitar movimientos o defectos en la
calidad de la conexion.

Los conexionados a borneras seran efectuados con terminales de bronce
estanado.

La identificacion del cableado sera efectuada en su totalidad, tanto en la
central, cajas de pase, borneras y conexionado final en cada elemento.

No se permitiran uniones o empalmes en ningun conductor o cable.

Debera disponer longitudes adicionales de cable en los extremos de los
tramos para facilitar las tareas de manipuleo y conexién dentro de
gabinetes o cajas de borneras.

1.2.- Accesorios y Soportes:

Las cajas de pase necesarias para la instalacion, deberan poseer el
espacio libre para futuras inspecciones, con sus extremos perforados, con
tapa de chapa zincada y tornillos de sujecion, en la totalidad de los
recorridos. Todas las uniones deberan ser roscadas, y las vinculaciones
entre cajas de pase y dispositivos.

Con acuerdo de la Inspeccién de Obra y en la medida que ello sea posible,
se utilizaran soportes, puentes o estructuras preexistentes. Los soportes y/o
estructuras nuevas que resulte necesario construir se disefiaran de acuerdo
con el Standard de la Administracion y se construiran con fijaciones
abulonadas, con una luz entre soportes de 3.5 m aproximadamente.

Para las bandejas portacables la luz entre soportes no debera exceder los
2,20 m, en el caso que se deban instalar.

1.3.- Pintura y Terminacién:

Todas las superficies, metalicas o no, de las construcciones, equipos 0
instalaciones involucradas en los Sistemas descriptos, asi como las
instalaciones existentes que resulten afectadas por esta Obra, seran
tratadas de acuerdo a lo siguiente:

Limpieza a fondo de las superficies mediante cepillado mecanico,
eliminando 6xido, grasa, capas de pintura existente no adheridas
convenientemente y toda otra suciedad que impida una correcta
imprimacion.
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e Aplicacion a pincel o rodillo de dos manos de antioxido sintético en base a
cromato de zinc sobre las superficies metalicas y dos manos de esmalte
sintético; en caso de conexiones y cualquier tipo de pieza galvanizada, se
aplicara un mordiente tipo “Galvite” y luego las dos manos de esmalte
sintético. Sobre paredes se aplicaran dos manos de base imprimacion y
fijador latex, para luego aplicar minimo dos manos de latex a satisfaccion
de la Inspeccién.

* La Inspeccién de Obra debera aprobar el estado de la superficie antes que
el Contratista proceda con la aplicacién de cada mano de pintura de base o
terminacion.

* En todos los casos, cuando la calidad del material 0 mano de obra de la
base o terminacion no resulte aceptable a exclusivo juicio del Inspector de
Obra, el Contratista debera trabajar las superficies cuestionadas y aplicar
una o dos manos adicionales a su exclusivo costo.

1.4.- Tablero eléctrico
e El contratista debera proveer el tablero eléctrico necesario para la
alimentacion primaria de la Central de Alarma contra Incendio, incluyendo
Disyuntor y las llaves Térmicas necesarias para su correcto funcionamiento.

2.- Instalacion contra Incendio:

* Las siguientes Especificaciones corresponden a la instalacién de tensiones
débiles a ejecutar entre la Central de Alarma contra Incendio y los
detectores de humo, estrobos con sirena y avisadores manuales que
indique el plano de Proyecto

2.1. Cafierias, Cajas de Borneras y Cableados

* Para la construccidon de las canalizaciones, se tomara las ubicaciones
indicadas en los planos a solo titulo indicativo, debiendo proceder a su
verificacion in-situ.

* Antes de iniciar las Obras, la Direccién de Obra debera aprobar el trazado
definitivo de las canalizaciones. Salvo en el caso que la Direccion de Obra
autorice otras soluciones, se resolvera la construccion teniendo en cuenta
las siguientes especificaciones de indole general.

e Se utilizardn carierias en cafio de acero semipesado con uniones rigidas
tipo roscadas, salvo excepciones que sean autorizadas expresamente por
la Direccion de Obra.

e Las canalizaciones internas en areas de oficinas, Recintos, Despachos o
Salas de Tableros se construiran tipo o clase MOP Semipesado; acometida
a cajas de paso o derivacion a cajas de borneras, entrada a instrumentos o
equipos, etc.).

» Utilizando vinculaciones existentes o nuevas cafierias.

Donde se requieran pases de pared, las cafierias seran tratadas con
pintura asfaltica y se colocara a la misma ruberoid u otro producto de
similares caracteristicas.

2.2 - Cableado y Conexionado




Se utilizaran cables mallados, aptos para servicio de acuerdo a |a practica y
a las normas solicitadas.

Se tendra en cuenta un Factor de Ocupacién de 35 % (maximo).

Las acometidas o entradas a borneras seran convenientemente sostenidas
con cable canal o sujeta cables para evitar movimientos o defectos en la
calidad de la conexién.

No se efectuaran uniones o empalmes en ninguin conductor o cable.

Se dispondra de longitudes adicionales de cable en los extremos de los
tramos para facilitar las tareas de manipuleo vy conexién dentro de
gabinetes o cajas de borneras.

2.3- Accesorios y Soportes:

Las cajas de pase necesarias para la instalacién, deberan poseer el
espacio libre para futuras inspecciones, con sus extremos perforados, con
tapa de chapa zincada y tornillos de sujecién, en la totalidad de los
recorridos. Todas las uniones deberan ser roscadas, y las vinculaciones
entre cajas de pase y dispositivos.

Con acuerdo de la inspeccion de obra y en la medida que ello sea posible,
se utilizaran soportes, puentes o estructuras preexistentes. Los soportes y/o
estructuras nuevas que resulte necesario construir se disefiaran de acuerdo
con el estandar de la administracién y se construiran con fijaciones
abulonadas, con una luz entre soportes de 3,5 m aproximadamente.

Para las bandejas portacables la luz entre soportes no debera exceder los
2 20 m, en el caso que se deban instalar.

2.4 .- Pintura y Terminacion

Todas las superficies, metalicas o no, de las conducciones, cafierias e
instalaciones involucradas en los Sistemas descriptos, asi como las
instalaciones existentes que resulten afectadas por esta Obra, seran
tratados de acuerdo a los siguiente:

Limpieza a fondo de las superficies mediante cepillado mecanico,
eliminando o6xido, grasa, capas de pintura existente no adheridas
convenientemente y toda otra suciedad que impida una correcta
imprimacion.

Aplicacién a pincel o rodillo de dos manos de antioxido sintético en base a
cromato de zinc sobre las superficies metalicas y dos manos de esmalte
sintético.

En caso de conexiones y cualquier tipo de pieza galvanizada, se aplicara
un mordiente tipo “Galvite” y luego las dos manos de esmalte sintético.
Sobre paredes se aplicaran dos manos de base imprimacion y fijador latex,
para luego aplicar minimo dos manos de latex a satisfaccion de la
inspeccion.

La Inspeccién de Obra debera aprobar el estado de la superficie antes que
el Contratista proceda con la aplicacion de cada mano de pintura de base 0
terminacion.

En todos los casos, cuando la calidad del material o mano de obra de la
base o terminacién no resulte aceptable a exclusivo juicio del Inspector de
Obra, el Contratista debera trabajar las superficies cuestionadas y aplicar
una o dos manos adicionales a su exclusivo costo.
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3.-PRUEBAS Y RECEPCION

3.1.-Pruebas

3.2.-Recepcion de los Trabajos

Estara a cargo del Contratista la completa provisién de materiales, equipos
y mano de obra que resulte necesaria para la realizacion de las pruebas
correspondientes a los sistemas que son objeto del Contrato.

Sobre el particular, el Contratista debera desarrollar las siguientes tareas:
Se efectuard ensayo completo del Sistema de Detecciéon de Incendios,
accionando en forma simultanea Detectores, Sirenas, Repeticiones
Remotas. Esta operativa debera efectuarse con alimentacién de red (220
VCA) y en forma separada (sin alimentacion de red) con el sistema de
alimentacion de emergencia que poseera el Sistema de Deteccidén de
Incendios.

Operacion del Sistema durante su marcha, teniendo en cuenta la Asistencia
para la Puesta en Marcha requerida en parrafos anteriores de la presente y
teniendo en cuenta también que el Contratista trabajara
mancomunadamente con terceros proveedores de equipos y componentes.
Toda otra prueba o verificacién que a exclusivo juicio de la Inspeccién de
Obra sea compatible con los objetivos u operacién del Sistema.

Control de funcionamiento de Central de Deteccidn de Incendios.

Control de funcionamiento de Detectores.

Control de funcionamiento de Avisadores Manuales.

Control de Sirenas.

Control de Funcionamiento de Fuente de Alimentacién de Emergencia.

4.- HORARIO DE TRABAJO Y PLAZO DE EJECUCION

Los trabajos seran recibidos una vez completados en su totalidad y
habiendo cumplido satisfactoriamente con las pruebas indicadas en la
presente.

Los trabajos de recepcion contemplaran los ensayos necesarios y/o
solicitados a plena libertad de la Inspecciéon de obra y/o la Direccién de
Obra.

La Inspeccion de Obra emitira un Acta de Recepcién Provisoria de las
obras, la que sera subscripta por el Contratista.

El Contratista debera ajustarse en un todo al horario de trabajo de 8:00 a
18:00 hs., y no deberd alterar el normal funcionamiento de las
dependencias que desarrollan sus tareas en el edificio.

Plazo de obra cuarenta y cinco (45) dias, el mismo comenzara a correr
desde el inicio del libro de Ordenes y Servicios.

Toda prolongacién del horario de trabajo debera estar debidamente
aprobada por el Inspector de Obra y/o la Direccién de Obra y por medio de
Permiso de Trabajo debidamente conformado; la solicitud de prolongacién
de horario no significa que necesariamente debera ser aprobada.




Teniendo en cuenta los horarios de trabajo indicados en el punto anterior,
los trabajos, obras y provisiones que son por cuenta del Contratista
deberan ser entregados totalmente terminados y probados a satisfaccion de
la Inspeccidén de Obra, dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias corridos a
partir de la fecha de la firma por ambas partes de la respectiva Acta de
Iniciacion de Obra.

5.-OBRADOR, SERVICIOS AUXILIARES Y EQUIPOS

El Contratista debera asumir por su cuenta y cargo la construccién de las
instalaciones provisorias que le fueran necesarias para el desarrollo de sus
actividades, en el lugar que indique oportunamente el Inspector de Obras.
En tal sentido se podra conceder algun pafiol dentro del Edificio para que
sea utilizado como obrador por el Contratista.

La Inspeccion de Obra proveera al Contratista agua de construccion y
energia eléctrica libre de cargo; la citada provisién se efectuara dentro del
predio del Edificio y al solo efecto de la ejecucion de los trabajos previstos
en el Contrato.

Sera por cuenta del Contratista realizar, de acuerdo a normas, (instalacion
de tablero de obra) y otras conexiones de alimentacidon que le fueran
necesarias desde el punto de suministro indicado por la Inspeccién de
Obra.

El Contratista realizara los trabajos motivo de la contratacién con equipos y
herramientas de su propiedad, eléctricas 0 neumaticas. La provision de
consumibles correra por su exclusiva cuenta y su valor se considerara
incluido en el precio de su oferta.

Todas las facilidades para la realizaciéon de los trabajos de instalacién y
montaje, incluyendo andamios, escaleras de gran porte, equipos y
accesorios estaran a cargo exclusivo del Contratista.

Todos los tomacorrientes que instale el Contratista deberan tener puesta a
tierra y todos los circuitos que alimenten tomacorrientes estaran protegidos
con disyuntores diferenciales.

Sera por cuenta y cargo del Contratista resolver, mediante transformadores
de su propiedad, todos aquellos consumos en tensiones diferentes a la
indicada en el punto precedente.

En su obrador y en el lugar de trabajo, el Contratista debera contar con
elementos adecuados para la prevencion y combate de incendios
adecuados para los riesgos donde se desarrollen las tareas.

ITEM N° 2 — MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA

DE DETECCION DE INCENDIOS

1 - Objetivos: Realizacién de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de
la central de alarma, detectores e instalaciones, que garantice el correcto
funcionamiento del sistema de deteccion de incendios existente en el inmueble de
referencia por el termino de un (1) afio desde la firma de la acta de recepcién de
obra de los trabajos de montaje. Dichas tareas seran cotizadas en renglén
separado.
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2 - De su alcance: El presente plan de mantenimiento, es de caracter Preventivo y
correctivo. Motivo por el cual estara categorizado como mantenimiento integral
mensual. Involucrando la reparacién con provisiéon de repuestos originales incluido
en la misma, ya sean detectores, pulsadores, baterias, sirenas, etc.

El mismo incluira los siguientes puntos:

NOTAS ACLARATORIAS:

Inspeccion de rutina en conductores, terminales, filtros AC/DC,
transformadores, breakers, relays y tarjetas de control.

Revision y limpieza de conexiones eléctricas de baterias, filtros
transformadores y bobina, breakers, fusibles, terminales de entrada y
salida, conexiones de distribucion, etc. Para prevenir todo tipo de
sobrecalentamiento por falso contacto.

Control de temperatura en conectores y conductores con instrumento no
intrusivo, (sensor infrarrojo) y registro de los parametros.

Pruebas de operacion del panel indicador de alarmas, funcionamiento de by
pass, operacion en baterias.

Ensayo de descarga de baterias.

La topologia del sistema, incluyendo tipo y cantidad de los elementos que
constituyan la instalacion debera verificarse en el lugar en donde se
realizaran los trabajos, siendo responsabilidad del oferente entregar los
trabajos “Llave en Mano”.

Se emitira certificado de Visita de Obra.

Todos los materiales seran provistos por la Empresa Contratista.

Los trabajos se realizaran de acuerdo a indicaciones especificas del
fabricante y las reglas del Arte y el buen construir.

El contratista sera responsable de las reparaciones emergentes que se
desprendan de la ejecucion de las tareas contratadas.

El contratista debera suministrar un libro foliado por triplicado para realizar
las érdenes de servicio.

El contratista debera cumplir con todas las reglamentaciones vigentes

La empresa adjudicada debera convenir con el Departamento de
Arquitectura e Infraestructura, un plan de trabajo.

La cotizaciébn debera contar con representante técnico con titulo
Universitario de acuerdo a lo establecido en la Ley 19587 y sus decretos
reglamentarios.

Se debera coordinar-con la Delegacion de Arquiteciur
horario de la visita de obra. Via email: arquitectura.
(011) 4350 1221.

i,(: Y
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