PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JusTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION DE
MATERIAL Y MANO DE OBRA

funcionamiento de las instalaciones).

* En caso de necesitar una adecuacion (desvios de instalaciones), las
instalaciones a efectuar deberan cumplir con las reglamentaciones
vigentes.

TRABAJOS PRELIMINARES.

* Delimitar el sector donde se realizaran |os diferentes trabajos
mencionados en los items que a continuacion se detallan.

* Limpieza diaria y final de Ia obra,

* Se debers realizar ¢ retiro, desviacién o réacondicionamiento de todas
las instalaciones que se encuentren en g lugar, en el caso de que
puedan ser reutilizadas.

* El contratista sera responsable de todo elemento 0 superficie que fuera
afectado por las tareas a realizar.

* Se debera realizar g| retiro, desviacién o réacondicionamiento de toda
instalacion que afecte al desarrollo de |as tareas solicitadas.

* Reparaciones emergentes. Se reparara todo elemento o superficie que
fuera afectado por las tareas g realizar en el Edificio. Se entiende que
los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los
costos de estas tareas seran responsabilidad directa del Contratista,
sin ningun perjuicio hacia la reparticion,

como bases, vigas de fundacion, etc.
* Se proceders 3 realizar la extraccidn Y nivelacién del patio trasero para



juego colocar césped de grama Bahiana y arbustos en canteros.
o Sup.Devereday nivelacion de terreno aprox. 15m2
« Todo excedente sera retirado del edificio @ costa del contratista.

ITEM N° 2 AMPLIACION PLANTA ALTA
o La mamposteria de relleno en bloques de ladrillo ceramico portante
(12/18x1 9x33) con refuerzo estructural.
o Elrefuerzo incluye columnas y encadenado superior.
e E| cierre debe ser con losa pretensada de 12 cm de espesor. Debe
incluir el cambio de techo sector metalico. Superficie total sesenta (60)
m2.
o Sobre losa con barrera de vapor, contrapiso con pendiente, carpeta
para recibir y proteger aislamiento térmico € hidraulico con membrana
asfaltica.
o Elrevoque exterior debe ser grueso a la cal con azotado hidréfugo.
e En el interior revoque completo grueso y fino a la cal con terminaciéon
de enlucido de yeso.
e Debe incluirse 1a provision Y montaje de carpinteria interiores Y
exteriores

ITEM N° 3: CIELORRASOS
o En toda la superficie incluyendo nucleos humedos se debe proceder a
la provision Yy montajes de cielorraso  suspendido desmontables
formado por bastidor metalico compuesto por largueros Y travesanos

“T" y perimetrales “L" de chapa zincados Yy pintados. Placa estandar de

12.5 mm de espesor. Medidas 0.606 x 0.606.

ITEM N° 4: PATIO INTERNO

e En los sectores que presentan deficiencias en los revoques S€

procedera a realizar el picado de los mismos, posteriormente s€

ejecutara el revoque a nuevo en grueso y fino a la cal, y se colocara

revestimiento simil exixtente. Sup. Aprox. 20 m2.

« Se colocara luminaria en el patio del tipo reflector con lampara BC de
250w. Con sensor de movimiento cantidad TRES (3) artefactos.

o Se realizaralas modificaciones de ubicacion de tanque de bombeo y s€

le realizara la construccion de nueva cabina con puerta de acceso para

la bomba centrifuga. Debe incluirse parte eléctrica y sanitaria.

ITEM N° 5: CAMBIO ylo REPARACION DE ABERTURAS:
e Se debe proveer OCHO (8) ventanas del tipo corredizas de aluminio
sistema Modena con perfiles Aluar extruidos en aleacion de aluminio
6036 temple T6, color marrén y/o bronce con ruedas inferiores, cierre
|aterales, doble contacto con felpas de polipropileno, tapon de cruce de
hojas y caja de agua. Debe incluir DVH (20 mm) compuesto por vidrio
laminado exterior transparente 343 mm e interior vidrio float de 4mm.
Armado de marco y hoja a 45° con escuadra regulable. Medida 2,00 x
1,00. Ver detalle de colocacion en plano adjunto.
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ITEM

ITEM

Los trabajos a realizar consisten en el desmonte de Ias actuales en uso,
en reemplazo se colocaran nuevas de acuerdo a lo indicado en plano
adjunto. En todos los casos se debe realizar todos los trabajos
necesarios para montar las nuevas aberturas incluyendo en aquellos
casos tareas de albafiileria correspondiente.

En la planta baja se realizara la colocacién de una (1) puerta del tipo
salida de emergencia en salida a patio (ver plano) trasero de chapa
doble hoja inyectada pintada color a determinar por la Inspeccion de
Obra. Ancho de paso 1.00 m por 2.05 m de altura, barral antipanico,
cerradura de seguridad y brazo cierra puerta. Apertura hacia el exterior,
debe poseer ojal para precinto de seguridad doble Y no debe contar con
picaporte exterior.

En el resto de las carpinterias metalicas (ventanas y puertas) exteriores
del edificio se cambiaran las piezas oxidadas, rotas y/o deterioradas.
Teniendo especial atencién a las soldaduras no queden con rebarbas.
En caso de herrajes faltantes y/o deteriorados seran reemplazados por
nuevos con sistemas y materiales iguales a los existentes. En caso de
surgir algin cambio serd comunicado a la Inspeccion para su
aprobacion. Los herrajes, mecanismos de cierre, bisagras, fallebas,
trabas movimientos de las celosias existentes, que a criterio de la
Inspeccién, deban ser cambiados por estar rotos o con mal
funcionamiento, seran reemplazados por el contratista a su cargo por,
nuevos, equivalentes en calidad y técnica.

N° 6: TABIQUES INTERIORES (Sector oficinas)
Los muros divisorios se realizaran en paneles de placas de roca de
yeso (durlock). Formada por estructura de chapa galvanizada N° 24,
con montantes separados de 69 mm cada 40 cm, solera inferior y
superior de 70 mm y 2 placas estandar (esp. 12,5 mm) junta tomada
con cinta y masilla. Debe incluir aislamiento termoacustica
Debe incluirse la provisién y montaje de carpinteria interior con marco
metalico y/o aluminio (puertas placas) dimensiones segun plano. Ancho
minimo de paso 90 cm.
Se debe demoler la mamposteria actual para realizar los pases, vanos
y colocacién de aberturas.

N° 7: REPARACION DE BANO PLANTA BAJA
Se ejecutaran todos los trabajos necesarios para dejar en
funcionamiento los sanitarios; la reparacién de los mismos incluye la
colocacién de pastina en los lugares faltantes, retiro de ceramicas
deterioradas y colocacién de nuevas ceramicas con sus respectivas
cantoneras en todos los vértices.
Se sacaran las mesadas de dichos bafios y se las reemplazara por
mesadas de granito gris mara espesor 2 cm con dos bachas de acero
inoxidable cada una, la mesada debera contar con zécalo del mismo
material en todos los laterales en contacto con las paredes, se debera




colocar las griferias existentes. Sup. de mesada de granito 7.50 mi.
Se debera realizar el retiro de la puerta de bajo escalera, reemplazaria
por una nueva y colocarla en nueva ubicacion. :

Se realizara la provision y colocacién de nueva puerta para divisién de
antebafios, se colocaran espejos de cortesia en ambos bafios.

Se debe colocar en ambos barios listel de terminacion sobre ceramica
de pared y cantoneras.

ITEM N° 8: MODIFICACION DE NUCLEOS SANITARIOS

Se deberan realizar las modificaciones de dos (2) nlcleos sanitarios.
En las actuales cocinas se adecuaran los espacios incluyendo
instalacion sanitaria, eléctrica y albafiileria para la creacion de bloque
de bafios y kitchenet completo.

Debe proveer puertas del tipo placa con marco de aluminio segun
medidas y tipo que se detalla en los planos. Cantidad diez (10).
También debe incluirse equipamiento completo de la kitchenet: mueble
bajo y alacena, mesada de granito gris mara, griferia monocomando,
desaglie y cafieria de alimentacion de agua, anafe eléctrico.

En los bafios que deben incluir luminarias, revestimiento de pared y
piso del tipo ceramico, mesada con bacha monolitica, griferia
monocomando, espejo de cortesia, accesorias, inodoro marca Roca
completo, valvula de limpieza, etc.

ITEM N° 9: PISOS

Se debera realizar contrapiso del tipo hormigén liviano (arcilla
expandida), carpeta de asiento del tipo mortero celular, y trabajos de
colocacion de nuevo piso y zécalos del tipo ceramico porcellanato.

Se colocara piso porcellanato esmaltado rectificado de 40cms X
40cms, de 8mm de espesor. El color y textura sera determinado por la
inspeccion de Obra.

Los zbcalos seran también de porcellanato.

Comprobar que el soporte esté seco, bien adherido y sea consistente.
Verificar que la humedad del soporte no supere el 3%.

Reparar los huecos con mortero. Hasta 5mm se puede rellenar con la
misma mezcla adhesiva 6 horas antes de colocar la ceramica.

La mezcla adhesiva es necesaria colocarla del tipo de ligantes mixtos,
es decir de cemento y resina, que proporcione adherencia quimica.
Material a utilizar “weber.col porcellanato, klaukol porcellanato” o
similar en calidad y tecnologia.

Extender la mezcla adhesiva sobre el soporte y peinario con una llana
dentada para regularizar el espesor. Se debera efectuar un doble
encolado.

El piso porcellanato debera quedar al mismo nivel que el piso existente
en el pasillo. Para o mismo se realizara la nivelacion de la carpeta
Deben incluirse las tareas de ajuste de puertas, retiro a disposicion final
de materiales y todo elemento roto y/o sobrante.
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ITEM N° 10: INSTALACION ELECTRICA.

ITEM N° 11: INSTALACION SANITARIA

Se debe realizar la correccién del tendido eléctrico y ejecutar
modificaciones a la nueva configuracion funcional.

Se rotulara ambos tableros de planta baja y planta alta.

Se debe realizar la colocacién de artefactos de iluminacion exterior en
balcén frente del tipo decorativo bidireccionales, y colocar reflectores
de lampara bajo consumo en patio interno.

Se debe proveer y colocar en despachos luminarias nuevas del tipo
plafén de embutir en cielorraso de desmontable, de tres lamparas tipo
Dulux “L". Con difusor de lentes para optimizar la distribucién del flujo
luminoso. Deberan contar con los elementos necesarios para lograr la
correccion del factor de potencia.

Se debe proveer y colocar en circulacion, bafios y office luminarias
nuevas del tipo plafén redonda para empotrar en cielorraso, de dos
lamparas tipo dulux. Con difusor de lentes para optimizar la distribucion
del flujo luminoso. Deberan contar con los elementos necesarios para
lograr la correccién del factor de potencia.

Todas las luminarias se conectaran a las bocas por medio de ficha y
tomacorriente bipolar con tierra. Aquellos que asi lo requieran. Las
luminarias deben garantizar una luminosidad minima de 500 lux.

Los trabajos en la instalacion eléctrica también comprenden el traslado
todos los circuitos a un Unico tablero seccional que tendra los
elementos de seguridad tanto diferenciales como térmicos.

En cada ambiente se deberan colocar periscopios con tomas corrientes
de uso general dobles, minimo dos (2) unidades en cada oficina. En
pasillos y corredores un (1) unidad.

Toda la instalacién eléctrica debera cumplir y ajustarse a las normas
actuales vigentes. Todo trabajo necesario para lograr dicho objetivo se
considera incluidos, y la provisién de materiales y mano de obra sera a
cargo exclusivo del contratista.

Comprenderan todos los trabajos y materiales que sean necesarios
para realizar la instalacién sanitaria completa de los bafios y kitchenet
cumpliendo con las reglas del arte, incluyendo la provisién de cualquier
trabajo accesorio o complementario que sea requerido para el
completo, correcto funcionamiento y buena terminacién de los mismos.
Se debe proveer artefactos, griferia y accesorios nuevos. Sera
responsabilidad del contratista el correcto funcionamiento de las
instalaciones y el cumplimiento de los reglamentos y normas vigentes.
Se deberan anular todas las instalaciones pre existentes de
alimentacién de agua y desagiles cloacales que por razones de la
adecuacion y ampliacion de la planta alta queden en desuso por la
reubicacion del sector de sanitarios.




Se procedera a proveer e instalar DOS (2) tanques almacenamiento de
agua del tipo linea ingenieria horizontal tricapa. Los tanques deben ser
del tipo PVC con recubrimiento antibacteriano (multicapa) modular de
1.000 lts., marca Rotoplas o similar en calidad y tecnologia. La
conexién debe ser del tipo vasos comunicantes en anillo con toma
inferior. El colector debe permitir la limpieza individual de cada tanque
sin necesidad de corte y contener CUATRO (4) bajadas de 1"y DOS
(2) de 1 1/2", todas con llave de corte individual. Ademas valvula de
limpieza inferior. Se debera incluir by pass para toma futura de bomba
presurizadora respetando las recomendaciones del fabricante. Se
debe proveer y montar estructura de apoyo inferior para elevar los
tanques en un despeje minimo de 80 cm de nivel del piso (Azotea).

Se debe proveer y montar calefon eléctrico instantaneo del tipo bajo
mesada marca ATMOR modelo IN LINE multi o similar en tecnologia y
calidad.

La cafieria necesaria para adaptar el sistema, incluyendo el tendido de
cafieria hasta la toma actual de consumo. Seréa del tipo termofusion con
sus correspondientes llaves de paso, valvula de limpieza, ruptor de
vacié, y cafieria de ventilacion, se debe hacer puente colector en los
tanques de reserva, Yy, hacer By-Pass vy conectando bomba
presurizadora.

Se debe instalar valvula de retencién entre la salida del tanque y la
entrada del equipo. Incluir filtro de mallado enroscado en la valvula, con
el fin de evitar el bioqueo con elementos extrafios o impurezas, y una
llave de paso con media unién doble para facilitar el reemplazo.

Toda la cafieria que pase por el exterior se debera forrar con cintas de
aluminio, vainas de polietileno espumado y/o bandas adhesivas del
mismo material de un espesor de aproximadamente 10 mm. que
cumplen la funcién de aislar la instalacion de los rayos ultravioleta, para
evitar el congelamiento y las deformaciones.

Una vez terminado este proceso se cubrira la instalacién por medio de
conductos de chapa galvanizada para protegerio de la intemperie.

La cafieria debera ir colocado sobre pared engrampado cada 0,80 cm.
de distancia como maximo.

ITEM N° 12: DEMOLICION DE MAMPOSTERIA Y TABIQUE DE ROCA DE

YESO

Se debera realizar el desamurado de puertas, ventanas y realizar la
demolicién para luego colocar puerta de emergencia de chapa F30
mano de abrir derecha con barral antipanico (ver piano).

También incluye el desarme en el mismo sector de oficina se debera
desmotar la tabiqueria de durlock para realizar vano al pasillo.

En pasillo se debera desmontar puerta placa de madera para permitir el
libre acceso al pasillo de salida. Se deberan realizar las reparaciones
pertinentes dejando el lugar en perfectas condiciones de uso. Debe
estar incluido la reparacion y modulacion de cielorraso, reubicacion de
luminarias y detectores de humo.
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ITEM N° 13: PINTURA

Pintura de tabiques: Una vez realizados todos los trabajos
mencionados anteriormente, se procedera a realizar el pintado de
todos los tabiques con latex satinado antihongos para interiores marca
“Alba” o equivalente en calidad y técnica, se debera aplicar las manos
necesarias para un acabado prolijo, minimo tres manos. En las areas
de circulacién y acceso se hara un friso a la altura de 1,20mts con
esmalte sintético.

Muros exteriores: Previo a la colocacién enduido a fin de obtener una
terminacion perfectamente lisa, se deberd proceder a la limpieza vy
reacondicionamiento de la totalidad de ia superficie, se dara una mano
de imprimacion, y las manos necesarias de pintura acrilica
impermeabilizante tipo recuplast frentes elastico para muros exteriores,
de marca reconocida o equivalente en calidad y técnica, se debera
aplicar las manos necesarias para obtener un acabado perfecto
(minimo tres). Sup. aprox. 300 m2.

Carpinteria de madera y / o metélica: Se debera pintar los marcos,
estructura metalicas, etc., con dos manos de convertidor de oxido tipo
“Ferrobet” o equivalente en calidad y técnica; y dos manos de esmalte
sintético marca “Alba" o equivalente en calidad y técnica, color a definir
por la Inspeccion de Obra. En las partes de madera se debe proceder a
la realizar la limpieza, preparacion de superficie, retoques con masilla,
aplicacion de una mano de fondo para madera y/o fijador, y tres manos
de esmalte sintético color a convenir o barniz, seglin el caso, ambos de
1° calidad marca “Alba” o equivalente en calidad y técnica.

Nota: Estas consideraciones son en la parte metalica la inclusion de
pintura en todas las rejas de las ventanas ya que las mismas se
encuentran deterioradas por falta de pintura y/o material de
construccién en la misma.

ITEM N° 14 — PROVISION, MONTAJE E INSTALACION EQUIPOS AIRE
ACONDICIONADO:

Los equipos a proveer seran del tipo aire acondicionado Split frié/calor.

Cinco (5) equipo de 3.000 Kcal/h., alto coeficiente de rendimiento,
CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA minimo B (s/ Norma IRAM
62406). Unidad interior modelo mural, sistema frio/calor por bomba
inversora de ciclo, 220 V. de alimentacién, con control remoto
inalambrice multifuncién por microprocesador incorporado, y control
manual por fallo incorporado en frente de la unidad interior, ventilador
centrifugo de tres velocidades y una adicional con variacién
automatica, de bajo nivel sonoro y alto rendimiento, sin re encendido
por unidad por corte o fallo de tensién y cédigo de fallas luminosas de
diagnostico y auto reparacion. Display indicador de funciones y
temperatura en frente.

La unidad exterior auto contenida, preparada para la instalacion a la
intemperie, 220V. de alimentacién, de bajo nivel sonoro y de vibracién,




con flujo de aire de re circulacion en sentido horizontal, gabinete
reforzado, protegido con pintura horneada de terminacién brillante de
alta resistencia, con motocompresor rotativo de ultima generacion, alto
coeficiente de rendimiento.

La capacidad del equipo debe tomarse de precalculo, el contratista
debera realizar el calculo de verificacion, propondra el equipo mas
adecuado para el tipo y uso de cada ambiente, asegurando una
temperatura media de 22°C y una humedad relativa del 45%.

Se debera utilizar Kit original de instalacion.

Ademas debe incluirse el cambio de ubicacién de las unidades
exteriores que interfieren.

Todos los trabajos deben ser realizados por instalador matriculado.

ITEM N° 14 - OTRAS TAREAS

Se debe realizar la instalacién eléctrica necesaria para el conexionado
del sistema, incluido la conexién a tierra segun las normativas vigentes.
Toda la instalacion se entregara funcionando en perfectas condiciones
corroborando que no exista ningln tipo de pérdida de agua en las
uniones.

Todos los materiales, enseres y elementos de seguridad, seran
provistos por el Contratista.

El contratista debera incluir en su cotizacion la ejecucion de pases,
insertos, y todo trabajo que si bien no se encuentre descrito en las
condiciones técnicas de este pliego, sean necesarias para la ejecucion
de la instalacion y sus componentes.

Se debera realizar las gestiones ante la municipalidad para legalizar la
obra, para ello se confeccionara plano conforme a obra y se realizara
todos los tramites necesarios para logra el certificado final de obra.
incluyendo el contratista aquellos gastos necesarios para tal fin (tasas,
impuestos, honorarios profesiones, aportes y otros relacionados, etc).

NOTAS ACLARATORIAS:

Se solicitara certificado de visita a obra incluido en la oferta.

Los planos se consideran complementarios de las especificaciones
técnicas, se deben considerar como esquematicos y las medidas
deben ser verificadas por los oferentes in situ cuando se realiza la visita
de obra. Los trabajos descriptos consisten en la provision de
materiales, insumos y mano de obra. Cualquier contradiccion entre
planos y / o pliegos, regira lo que mejor convenga segun concepto e
interpretacion de la Inspeccién de obra (1.0.).

El Contratista debera tener en cuenta aquellas tareas que le resulten:
preliminares, accesorias o concomitantes, observando las Reglas del
Buen Arte y poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los
trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuesto
- como asi también solicitara la autorizacion previa de obra al Municipio
u otro organismo de fiscalizacién, los gastos ocasionados por tramite,
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gestion, plano de obra, derecho de construccion y/o otros estara a
cargo del mismo.

e Previo a la ejecucion el Contratista debe presentar a la 1.0., para su
aprobacion el proyecto de instalacion las instalaciones a modificar tales
como ej: eléctrico, cloacal, pluvial y sanitarios correspondiente, como
asi también plano de permiso de obra extendido por autoridades
municipales y plan de trabajo. Se solicita representante técnico con
titulo acorde a los trabajos solicitados, preferentemente maestro mayor
de obra y/o arquitecto.

e Siendo la Contratista especialista en los trabajos y habiéndose revisado
la totalidad de la documentacién, no podra alegar ignorancia en caso
de errores en las Especificaciones, teniendo la obligacién de formular
las aclaraciones necesarias antes de efectuar trabajos o gastos
relacionados con los mismos, no reconociéndose adicionales por tal
motivo.

e Certificaciones Mensuales: Los trabajos ejecutados de acuerdo a lo
solicitado seran medidos por la |.O. por periodos mensuales, con
asistencia del Representante Técnico. Se confeccionara el Acta de
Medicion correspondiente con los resultados de la medicion realizada,
a los fines de la certificacion. EI CONTRATISTA presentara
mensualmente al inspector de la obra los Certificados de Obra.

e El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa
laboral, impositiva y previsional vigente. Previo al inicio de las tareas se
debera entregar al a Inspeccién de Obra lo siguiente: Inicio de obra
presentado a la ART; Programa de Seguridad presentado y aprobado;
Original o copia certificada por escribano de podliza de ART; Listado
actualizado del personal cubierto ART original y copia Nomina de alta
de personal; Clausula de no repeticion de ART a favor del Ministerio
Publico por el periodo que dure la contratacién o renovable hasta el fin
de los materiales; y Constancia de Capacitaciones.

e Plazo de Obra: Ciento Veinte (120) dias.

e Por dudas, consultas y previo al inicio de
comunicarse con la DeTegacu}n Qw[mes TE on1)
email: arqwtectura al@mpba.goviar.-

Ef o

Delegacion Quilmes
Departamento de Arquttectura e Infraestructura
PROCURACION GENERAL
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PLANILLA DE COTIZACION

(T

P n

D DE m;—:_j%ph DE TAéER" Cantidad Cotizacion por itom
1 Limpieza y nivelacién de terreno 70,00
2 Replanteo m? 70,00
3 Planos municipales gl 1,00
4 Planos conforme a obra gl 1,00
5 Demolicion mamposterias m? 15,00
6 Demolicion de Pisos m? 10,00
7 Picado de revestimientos m? 8,00
8 Volquete alquiler un 4,00
9 Losa hueca pretensada 12 cm de esp con tomado de junta m? 60,00
10  |Ladrillo ceramico portante de 12x19x33 m? 55,00
11 |Viga de encadenado superior con peine ceram armadura y hormigonado ml 25,00
12 |Columna con blogue ceramico armadura y hormigonado mi 24,00
13 |Colocacion de carpinterias m? 21,00
14  |Tabique simple con lana de vidrio espesor 9,5, Placa normal 12,5 mm completa m? 56,00
15 |Cielorraso suspendido desmontable Placas de 60x60 m? 40,00
PLANAS
16 |Cubierta sobre losa con barrera vapor, contrapiso pendiente, completa m? 60,00
17  |Reparacion de contrapiso - arcilla expandida esp 10 cm m? 70,00
18 [Carpeta de mortero celular esp 2 cm m? 60,00
19 [Revoque Gruesoy fino a la cal al fieltro m? 60,00
20 |Revoque Grueso a la cal impermeable para exterior m? 70,00
21 |Reposicion y/o complentamiento revestimineto Ceramico en bafios m? 15,00
22 |Piso de oorcellanato opaco 30x30 m? 60,00
23  |Zocalo idem piso ml 30,00
24  |Pintura latex sobre muros interiores m? 170,00
25 |Latex sobre muros cielorrasos m? 20,00
26  |Latex acrilico sobre muros exteriores m? 300,00
27 |Esmalte sintetico sobre carpinterias metalicas m? 30,00
28 |Impermeabilizante fibrado p/techos m? 180,00
29 Cgrpine!eria de Aluminio con pre marcco, hojas de abrir, con herrajes y Rejas simil me 13,00
existentes
30 |Limpieza periddica mes 3,00
31 |Limpieza final m? 90,00
32 |Ayuda de gremios m? 90,00
33 Instalacion sanitaria bafio principal, cloaca, H20, frio caliente, vent, coloc grif y gl 1,00
artefactos
34 |Readecuacion instalsicon de Cocina, instalacion de artefactos y bronceria gl 1,00
35 Adecuacion_de instalacicn de gas en cocinas y extension de picos en despachos gl 1,00
completa. Sin artefactos
36 |Extractor axial en bafos, incluye cafieria y accesorios Un 2,00
37  |Provision y colocacion Split F/C de 3000 un 5,00
38 |Adaptacion sistema eléctrico y cambio de unidades exteriores por equipo un 6,00
39 |Boca de iluminacion y toma hasta 40 bocas un 20,00
40  |Luminaria c/colocacion de artefactos 20,00
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*Las cantidades definitivas surgiran de la Visita de Obra
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