PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES ELECTROMECANICOS

ITEM 1 REQUERIMIENTOS GENERALES

Junto a la propuesta econdmica, los oferentes deberan presentar: constancia de
visita de obra expedida por la Delegacién Regional V de la Direccién General de
Arquitectura e Infraestructura de la Procuracién General, plan de trabajo, vy
determinacion del responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo
dispuesto en el decreto 911 y resolucién 319/99.

El personal de la contratista serd idoneo y estara provisto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de segundad establecidos por la ley 24557 y sus
decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la
contratacién con certificado de clausula de no repeticion a favor del Ministerio
Pablico, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo
expresamente a todo el personal que se desempefia en la dependencia. Entregara
la nomina del personal cubierto con indicacién de nombre, apellido y numero de
documento. No se permitira el ingreso de personal que no este incluido en la
nomina de asegurados.

La contratista presentara péliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto
de suma asegurada de $ 400,000, a favor del Ministerio Publico, por todo el periodo
de la contratacion, debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la tarea.

ITEM 2 CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS, REQUERIMIENTOS DEL
SERVICIO

Ver planilla anexo |, donde se detallan: domicilio, cantidad de ascensores, tipo de
ascensor y recorrido.

1 - Control mensual de limpieza, engrase, lubricacién, control vy
mantenimiento preventivo correctivo -

1.1 - Temperatura de motores y bujes de los mismos - Vibraciones en motores -
Niveles de aceite en bujes de maquinas y motores - Niveles de aceite en cajas
reductoras de las maquinas - Zapatas de frenos, apertura minima necesaria -
Frenado silencioso y suave - Contactores - Barrido de contactos en controles -
Tornillos y tuercas de partes moviles en controles - Fijacién de gancho de traba de
puerta exterior - Traba de puerta exterior sin ascensor en piso - Patines retractiles -
Cuchillas de arrastre de puertas fijas y retractiles - Contacto de puertas de cabinas -
Nivelacion - Tensiones de fuentes reguladas - Procesadores de voces - Indicadores
de posicion - Registro luminoso de llamadas.

1.2 - Suministro de materiales y la mano de obra necesarios para el engrase,

f lubricacién y limpieza de los ascensores. Los materiales a proveer seran de primera

&iL ~=~_~—tcalidad y adecuados para cada caso y uso, utilizando los lubricantes recomendados

.ng. LEANDRO AENBEZ| por el fabricante de cada maquina o equipo hidraulico que corresponda asistir
nieestucvy especificamente.
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/ | Podrén utilizarse lubricantes equivalentes en calidad y técnica.




1.3 - a) Engrase de: Bujes de poleas, guias, guiadores, regulador de velocidad,
patin de coche, rampa de limites y toda parte mévil del ascensor que lo requiera y
no figure en este detalle.

b) Lubricacién de: pernos, ejes, trabas, bujes y toda parte mévil del ascensor que
requiera este tipo de trabajo.

c) Limpieza de: Maquinas y motores en sus partes exteriores, sala de maquinas y
partes exteriores de las cabinas, foso, sobremarcos, solias, pasadizo, eliminando
todo resto de aceite, grasa seca o nueva excedente, pelusas etc. manteniendo un
estado prolijo y aseado de todas las partes que componen las instalaciones de los
ascensores.

14 - Juego de corona y sinfin, temperatura de las maquinas sus bujes y/o
rulemanes, temperatura en bujes de polea de desvio, mecanismos de puertas
exteriores y de coche, llamadas exteriores, llamadas de cabina,
alarmas/campanillas, juego lateral y frontal de las cabinas, pérdidas de aceite por:
bujes- retén- juntas- prensaestopas, temperatura en crapodina, ruidos anormales en
maquinas y en el funcionamiento general, verificar si giran los aros de distribucién
de aceite en bujes, verificar que los botones de abrir y cerrar puertas cumplan su
funcién, controlar que las cerraduras de las puertas exteriores, en el primer y
segundo gancho de seguridad no pemitan la apertura de la misma, no hallandose
la cabina en el piso. En el primer gancho no cierre el circuito eléctrico. Verificacion
de fusibles calibrados en controles, puesta a tierra de toda la instalacién y su
continuidad, y de proteccién de las partes metalicas de la instalacién (marcos de
puertas, cerraduras, maquinas, controles, guias, etc.) a fin de que no estén
sometidas a tension eléctrica.

2 -. Control semestral de mantenimiento preventivo y correctivo.

Ademas de lo establecido para la rutina mensual; semestralmente se realizara:

2.1 - Verificacion del tensado parejo de los cables de acero de traccion, verificacién
del tensado de los cables de acero de los reguladores de velocidad, verificar
funcionamiento de los pulsadores de emergencia/parar, verificacion del estado de
desgaste de las colisas de los guiadores de cabina y contrapeso, limpieza de
pistones y camisas de frenos, verificacion de la profundidad de las gargantas de los
cables en polea de arrastre, verificacién y medicién de ruidos y vibraciones de todas
las partes rotantes con instrumental de medicién adecuado.

2.2 - Control del consumo en amperes de los motores en funcionamiento en vacio,
en plena carga, en frio y en caliente, en subida y en bajada sumando todas las
condiciones antedichas debiendo registrar todos los valores y la tension de linea en
cada momento de las pruebas en fichas técnicas para el control de la inspeccién —
proteccion térmica de motores, interruptores de seguridad en paracaidas, fijacién de
cabinas, lineas trifasicas desde los fusibles del tablero de fuerza motriz, lavado total
de los reguladores de velocidad, ensayos de aislacién y calibracién de térmicos de
acuerdo al consuma.
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2.3 - Pruebas de paracaldas, verificacion de la clavada por regulador, corte de los
limites finales en ambos extremos del pasadizo, control de las fijaciones de las
guias de cabina y contrapeso, cambio de los lubricantes existentes en las cajas
reductoras de las maquinas y de los bujes de todas las partes rotantes previa
limpieza de los depésitos de los mismos.

3- Alcances y aclaraciones de las rutinas descriptas.

3.1 - La lista de elementos a controlar sefialadas en las rutinas mensuales y
semestrales no pretende enumerar la totalidad de los componentes que forman
parte de las instalaciones de los ascensores como tampoco la totalidad de las
caracteristicas y funciones exclusivas de los mismos, por lo tanto, todo elemento,
pieza, caracteristica o funcion que requiera un control periddico, también sera
realizado con la frecuencia que la Inspeccién considere conveniente teniendo e
cuenta que el control de dichas partes debera revestir el caracter preventivo y
correctivo, asegurando el normal funcionamiento de los ascensores.

3.2 - Por tratarse de un servicio semi-integral, la Empresa Contratista se encuentra
exceptuada de realizar sin cargo las siguientes provisiones y tareas:

a) Reparaciones mecanicas en las maquinas reductoras de traccién y frenos.

b) Reparaciones mecanicas y eléctricas en los motores de traccién, motores de
bombeo de los equipos hidraulicos, excitatrices, generadores y motores de los
operadores de puertas.

¢) Cambio de los cables de acero de traccion y/o acortado de los mismos.

d) Cambio de los cables de comando,

e) Reparaciones mecanicas en poleas de traccién y/o desvio.

f) Modernizaciones y mejoras propuestas 6 solicitadas por el Ministerio Publico.

g) Reparaciones o cambio de piezas dafiadas por vandalismo o mal uso de los
usuarios.,

3.3 - En caso de resultar necesaria la ejecucion de algunas de las tareas descriptas
en los puntos a, b, c, d, e, f 6 g, se deberan presentar el o los presupuestos dentro
de las 24 horas de producido el desperfecto o de su solicitud por parte del Ministerio
Publico, para su andlisis técnico-administrativo y su eventual contratacion por parte
del Ministerio Publico. Todas las demas reparaciones, ajustes, regulaciones y
; controles que deban ejecutarse para asegurar el normal funcionamiento del
Lo ascensor y que no se encuentren bajo los conceptos y/o alcances de los puntos a,
Eadbro A 1CDEZ b, ¢, d, e, fy g, deberdn realizarse sin que ello implique una erogacion extra alguna
plo. Arquieciura e lfisestucu narag el Ministerio Pablico.
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3.4 - Todos los controles se deberan realizar con una copia del listado de estas
Especificaciones Técnicas, la que servirA como gula en las tareas de
mantenimiento y control. Una vez concluidas las tareas de control y respectivo
mantenimiento preventivo-correctivo, se confeccionaran los pertinentes remitos de
acuerdo a las tareas mensuales/semestrales, debidamente conformados por la
Delegacion de Mantenimiento Departamental de la Direccién General de
Arquitectura, Obras y Servicios con su sello aclaratorio, para ser presentados
conjuntamente con la factura del mes de servicio.

3.5 - El contratista seré responsable del mantenimiento eléctrico del todo el equipo
incluyendo la salida del tablero de FEM situada en la sala de maquinas del
ascensor.

3.6 - La inspeccion del Area Infraestructura de la Procuracién General, podra
requerir, mediante 6rdenes de servicio, la ejecucién de cualquiera de las tareas
previstas en las presentes Especificaciones Técnicas, otorgando un plazo
perentorio acorde con las caracteristicas de las mismas. De igual modo se atendera
toda indicacion y/u observacién que se efectie por el Delegado que el Area
Infraestructura de la Procuracién General designe.

NOTA: Se abonara el servicio en forma mensual contra entrega de factura
conformada por el encargado de mantenimiento de cada edificio. La firma
encargada del mantenimiento, debera cumplir con las reglamentaciones vigentes
municipales y provinciales, respecto de toda la documentacién que en ellas se
exijan (Libros, rubricas, planos, trémites ante el Organismo correspondiente, etc.).
El contratista deberd realizar todos los trabajos que sean necesarios para asegurar
el correcto funcionamiento de la instalacién dentro de los estandares provistos por
el fabricante, sin dar lugar a mayores costos. Todos los materiales, enseres, seran
provistos por el Contratista. Finalizada la tarea se procedera la limpieza de locales y
todo recinto afectado. Para realizar los trabajos debera coordinarse dia y horario
con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura, Te. (0221) 439-1400.

PERIODO DE CONTRATACION: Un (1) afio.

ng. LEANDRO A. MEWNEZ
Jplo, Auquitectira e fitfragstruciura
Procuracon Gefieral

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL N
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE ASCENSORES HIDRAULICOS

ITEM 1 REQUERIMIENTOS GENERALES

Junto a la propuesta econdmica, los oferentes deberan presentar: constancia de
visita de obra expedida por la Delegacién Regional V de la Direccion General de
Arquitectura e Infraestructura de la Procuracién General, plan de trabajo, y
determinacién del responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo
dispuesto en el decreto 911 y resoluciéon 319/99.

El personal de la contratista ser& idéneo y estara provisto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de segundad establecidos por la ley 24557 Y sus
decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la
contratacion con certificado de clausula de no repeticion a favor del Ministerio
Plblico, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo
expresamente a todo el personal que se desempefia en la dependencia. Entregara
la nomina del personal cubierto con indicacién de nombre, apellido y numero de
documento. No se permitira el ingreso de personal que no este incluido en la
nomina de asegurados.

La contratista presentara péliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto
de suma asegurada de $ 400,000, a favor del Ministerio Publico, por todo el periodo
de la contratacién, debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la tarea.

ITEM 2 CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS, REQUERIMIENTOS DEL
SERVICIO

Ver planilla anexo |, donde se detallan: domicilio, cantidad de ascensores, tipo de
ascensor y recorrido.

1. Rutina mensual de mantenimiento preventivo correctivo
"__"""""'_—-ﬁ——nu—___. St S emgrmpereaats

Revision de motor; verificacién de vibraciones y consumo eléctrico. Prueba de
protectores térmicos.

Revision de bomba; niveles de aceite; nivel de sonoridad, Verificacién de
funcionamiento del conjunto de valvulas. Prueba de sistema de descenso manual.
Revision de Control de Maniobras; Estado de contactores; barrido de contactos
(para contactores abiertos), anclajes mecanicos y eléctricos.

Revisién de Anclajes mecanicos y eléctricos de los mecanismos de seguridad de
puertas exteriores; acorde a lo indicado en plan de tareas (Segun Normas);
contacto de puerta de cabina.

Pasadizo Engrase de: patin retractil, guiadores Yy guias de arcata y arcatina; de toda
parte mévil que asi lo requiera.

Cabina. Revisar el correcto funcionamiento de botoneras de llamada; interruptores
de Luz y alarma.

Foso. Limpieza de foso de bajo recorrido, sobre marcos, umbrales de piso, de todas
las partes que componen la instalacién del ascensor. o
Movimientos de cabina, pérdidas de aceite por: bujes, retenes, juntas.

fﬁdemés de lo establecido para la rutina mensual, trimestral se verificaran:

Tensado de los cables de acero de traccion, desgaste de las ranuras de Ia polea de

/| arcatina (segun corresponda).




2. Control semestral de mantenimiento preventivo y correctivo

La presentacién del servicio se efectuarad en un todo de acuerdo a lo establecido
especificamente en la Ordenanza Municipal N® 8769/97 y toda otra normativa
especifica emanada por las autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales de
nuestra jurisdiccion.

Estas revisiones sirven para determinar el correcto funcionamiento de las
seguridades de sistemas de paracaidas. Se realizara en forma estatica, y se
comprobara que la totalidad de sus movimientos funcionen correctamente, la
clavadura de las cufias serd hasta que la cabina quede retenida por las cufas,
como asi también desconecte eléctricamente la maniobra automatica.

Revision de limites finales de sobre y bajo recorrido, comprobacién de corte y
distancia de corte.

Revision de fijaciones de las guias de cabina y contrapeso.

Control de la densidad y viscosidad de aceite de caja reductora.

Todas estas rutinas y novedades seran volcadas a planillas, las que se adjuntaran
al registro de antecedentes del equipo.

3. Alcances y aclaraciones de las rutinas descriptas

3.1 - La lista de elementos a controlar sefialadas en las rutinas mensuales y
semestrales no pretende enumerar la totalidad de los componentes que forman
parte de las instalaciones de los ascensores como tampoco la totalidad de las
caracteristicas y funciones exclusivas de los mismos, por lo tanto, todo elemento,
pieza, caracteristica o funcién que requiera un control periddico, también sera
realizado con la frecuencia que la Inspeccion considere conveniente teniendo e
cuenta que el control de dichas partes debera revestir el caracter preventivo y
correctivo, asegurando el normal funcionamiento de los ascensores.

3.2 - Por tratarse de un servicio semi-integral, la Empresa Contratista se encuentra
exceptuada de realizar sin cargo las siguientes provisiones y tareas:

a) - Reparaciones mecénicas en la maquina y frenos.

b) - Reparaciones mecdnicas y eléctricas en el motor de bombeo de los equipos
hidraulicos, excitatrices, generadores y motores de los operadores de puertas.

¢) - Cambio de los cables de acero de traccion y/o acortado de los mismos.

d) - Cambio de los cables de comando.

e) - Reparaciones mecanicas en poleas de traccién y/o desvio.

f) - Modernizaciones y mejoras propuestas 6 solicitadas por el Ministerio Publico.

g) - Reparaciones o cambio de piezas dafiadas por vandalismo o mal uso de los
usuarios.

En caso de resultar necesaria la ejecucion de algunas de las tareas descriptas en
los puntos a, b, ¢, d, e, f 6 g, se deberan presentar el o los presupuestos dentro de
las 24 horas de producido el desperfecto o de su solicitud por parte del Ministerio
Publico, para su andlisis técnico-administrativo y su eventual contratacion por parte
del Ministerio Publico. Todas las demas reparaciones, ajustes, regulaciones y
controles que deban ejecutarse para asegurar el normal funcionamiento del
ascensor y que no se encuentren bajo los conceptos y/o alcances de los puntos
b, c, d, e, fy g, deberan realizarse sin que ello implique una erogacién extra alguriz
para el Ministerio Publico.
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3.3 - Todos los controles se deberan realizar con una copia del listado de estas
Especificaciones Técnicas, la que servirA como guia en las tareas de
mantenimiento y control. Una vez concluidas las tareas de control y respectivo
mantenimiento preventivo-correctivo, se confeccionaran los pertinentes remitos de
acuerdo a las tareas mensuales, etc. debidamente conformados por la Delegacién
de Mantenimiento Departamental de la Direccién de Arquitectura e Infraestructura
con su sello aclaratorio, para ser presentados conjuntamente con la factura del mes
de servicio.

3.4 -, El contratista sera responsable del mantenimiento eléctrico del todo el equipo
incluyendo la salida del tablero de FEM, del ascensor.

3.5 - La inspeccion del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la
Procuracion General, podra requerir, mediante érdenes de servicio, la ejecucion de
cualquiera de las tareas previstas en las presentes Especificaciones Técnicas,
otorgando un plazo perentorio acorde con las caracteristicas de las mismas. De
igual modo se atendera toda indicacién y/u observacion que se efectie por el
Delegado que el Direccion de Arquitectura e Infraestructura de la Procuracion
General designe.

3.6 Atencion de reclamos:

3.6.1 Desperfectos simples: De lunes a sabado, durante el horario de 8:00 a 21:00
hs.

3.6.2 - Urgencias o Peligro inminente: Todos los dias del afio, las 24 hs.
Para ello, la contratista debera indicar al momento de la contratacién, una forma
simple y clara de comunicacioén (se sugiere telefonia movil).

NOTA: Se abonara el servicio en forma mensual conira entrega de factura
conformada por el encargado de mantenimiento de cada edificio. La firma
encargada del mantenimiento, debera cumplir con las reglamentaciones vigentes
municipales y provinciales, respecto de toda la documentacion que en ellas se
exijan (Libros, ribricas, planos, tramites ante el Organismo correspondiente, etc.).
El contratista debera realizar todos los trabajos que sean necesarios para asegurar
el correcio funcionamiento de la instalacién dentro de ios estandares provistos por
el fabricante, sin dar lugar a mayores costos. Todos los materiales, enseres, seran
provistos por el Contratista. Finalizada la tarea se procedera la limpieza de locales y
todo recinto afectado. Para realizar los trabajos debera coordinarse dia y horario
con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura, Te. (0221) 439-1400.

PERIODO DE CONTRATACION: Un (1) afio.

G LEANDRO A, ME

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL , N
La Plata, 11 de Septiembre de 2014 .-
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECg!VO DE RAMPA DE ACCESO VEHICULAR Y DOS BOMBAS DE
IMPULSION

DESTINO: Edificio || del Ministerio Publico. Departamento Judicial La Plata.
DOMICILIO: Calle 54 N° 580 de la ciudad de La Plata.

ITEM I. RAMPA DE ACCESO VEHICULAR

1- Control mensual de limpieza, engrase, lubricacion, control y
mantenimiento preventivo correctivo

1.1 - Suministro de materiales y mano de obra necesarios para el engrase,
lubricacién y limpieza de: pernos, ejes, trabas, bujes y toda parte mévil que requiera
este tipo de trabajo como asl también de todos los elementos y mecanismos
expuestos a rotacién, deslizamiento y/o articulaciones del equipo.

Podran utilizarse, solo lubricantes de 1° linea.

1.2 - Verificacion del tensado parejo de los cables de acero de traccion

2 - Alcances y aclaraciones de los controles criptos

2.1 - La lista de elementos a controlar sefialadas, no pretende enumerar la totalidad
de los componentes que forman parte de la instalacion de la rampa como tampoco
la totalidad de las caracteristicas y funciones exclusivas de la misma, por lo tanto,
todo elemento, pieza, caracteristica o funcién que requiera un control periodico,
también seré realizado con la frecuencia que la Inspeccién considere conveniente
teniendo en cuenta que el control de dichas partes debera revestir el caracter
preventivo y correctivo, asegurando el normal funcionamiento de la rampa.

3 - Servicio de reclamos para la atencién de llamados

3.1 — Servicio de reclamos para la atencion de llamados por desperfectos simples;
seran atendidos durante el horario de 08:00 hs a 21:00 hs de Lunes a Viernes.

3.2 - Servicio de reclamos para la atenciéon de llamados por URGENCIAS o
PELIGRO INMINENTE; seran atendidos durante las 24 hs. Los 365 dias del Afio.

4.1 — La presentacion del servicio se efectuara en un todo de acuerdo a lo
establecido especificamente en la Ordenanza Municipal N° 8769/97 y toda otra
normativa especifica emanada por las autoridades Nacionales, Provinciales y
Municipales de nuestra jurisdiccion.

ITEM Il. BOMBAS DE IMPULSION

1 - Tareas previas

1.1. Se debe controlar que los motores tenga como minimo un dispositivo de
maniobra y proteccién que permita el arranque y detencién del motor mediante el
cierre o apertura de todas las fases o polos en forma simultanea y la proteccion de
la linea contra sobrecargas (protecciéon térmica) y cortocircuitos (proteccion
magnética), en caso de no poseer o ser deficitaria se debe considerar la colocacion
de los elementos.

1.2. Si existieran motores trifasicos de mas de 1 HP, ademas se Ie tendra que
| utilizar también un dispositivo de proteccién que interrumpa el circuito de
@irmentacién cuando esta ausente la tension de una fase.

‘#srucyd 3. En cuanto a los circuitos se debe verificar las secciones minimas de

S;onductores. caida de tension, estado de aislamiento, puesta a tierra, etc., segun
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las normas vigentes. En aquellos casos de elementos deteriorados o fuera de
norma cambio de los elementos.

1.4. Verificar el correcto funcionamiento del sistema de maniobra de alternancia
cafierias, valvulas de retencion, llaves de corte, tanto en la instalacion sanitaria
como eléctrica. En caso de elementos deteriorados, rotos, faltantes, colocacion de
los mismos.

2 - Control quincenal de mantenimiento preventivo-correctivo de los siguientes
elementos.

Vibraciones en motores — realizar maniobra de alternancia de bomba - .

3 - Control mensual de mantenimiento preventivo-correctivo de los siguientes
elementos.

Controlar la continuidad de circuitos — Limpiar la suciedad, polvo, etc. con pinceles
-~ Revisar evidencias de sobrecalentamiento, carbonizacion de aislamiento u olor a
quemado del barniz aislante — Revisar el movimiento libre de las articulaciones,
ejes, palancas, etc. — Observar corrosién en partes metalicas — Revisar y limpiar los
contactos — Verificar conexiones flojas y si los terminales estan en buen estado —
Observar alguna parte mecanica rota o en mal estado - - Verificacion y medicion de
ruidos y vibraciones de todas las partes rotantes con instrumental de medicion
adecuado - Controlar si engancha y desengancha correctamente el mecanismo del
térmico — Lubricacién — Verificacion de la continuidad puesta a tierra -

4 - Control trimestral de mantenimiento preventivo-correctivo de los_siguientes

elementos.
Control del consumo en amperes de los motores en funcionamiento en vacio, en

plena carga, en frio y en caliente, debiendo registrar todos los valores y la tension
de linea en cada momento de las pruebas en fichas técnicas para el control de la
inspeccién - proteccion térmica de motores, interruptores de seguridad, ensayos de
aislacion y calibracion de térmicos de acuerdo al consumo.

5 - Alcances y aclaraciones de las rutinas descriptas.
5.1. Los materiales a proveer seran de primera calidad y adecuados para cada

caso y uso.

52. La lista de elementos a controlar sefialadas en las rutinas no pretende
enumerar la totalidad de los componentes que forman parte de las instalaciones
como tampoco la totalidad de las caracteristicas y funciones exclusivas de los
mismos, por lo tanto, todo elemento, pieza, caracteristica o funcién que requiera un
control peribdico, también serd realizado con la frecuencia que la Inspeccion
considere conveniente teniendo e cuenta que el control de dichas partes debera
revestir el caracter preventivo y correctivo, asegurando el normal funcionamiento de
las electro bombas.

5.3. No estan incluidas las reparaciones o cambio de piezas dafiadas por
vandalismo o, como asi también la modernizacibn y mejoras propuestas 0
solicitadas por el Ministerio Publico.

5.4. Estan incluidos y seran provisto por el contratista sin cargo para el Ministerio
Publico todo tipo de elemento o material que se deteriore o se rompa en el plazo
legal de la contratacién con exencién de lo manifestado en el parrafo anterior ,
5.5. En caso de resultar necesaria la ejecucién de algunas tareas adicionales
deberan presentar el o los presupuestos dentro de las 24 horas de producid_ofg
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desperfecto o de su solicitud por parte del Ministerio Publico, para su analisis
técnico-administrativo y su eventual contratacion por parte del Ministerio Publico.
Todas las demas reparaciones, ajustes, regulaciones y controles que deban
ejecutarse para asegurar el normal funcionamiento del sistema deberan realizarse
sin que ello implique una erogacién extra alguna para el Ministerio Publico.

5.6. Todos los controles se deberan realizar con una copia del listado de estas
Especificaciones Técnicas, la que servira como guia en las tareas de
mantenimiento y control. Una vez concluidas las tareas de control y respectivo
mantenimiento preventivo-correctivo, se confeccionaran los pertinentes remitos de
acuerdo a las tareas. debidamente conformados por el funcionario del Ministerio
publico que para la ocasion se designe, con su sello aclaratorio, para ser
presentados conjuntamente con la factura del mes de servicio.

5.7. El contratista sera responsable del mantenimiento eléctrico del todo el equipo
incluyendo la salida del tablero de principal situado en la sala de maquinas.

La inspeccién del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuracion
General, podré requerir, mediante érdenes de servicio, la ejecuciéon de cualquiera
de las tareas previstas en las presentes Especificaciones Técnicas, otorgando un
plazo perentorio acorde con las caracteristicas de las mismas. Para tal fin, el
Contratista debera declarar una casilla de correo electronico, mediante la cual se
efectuar las comunicaciones de las citadas Ordenes de Servicio.

NOTA: Se abonara el servicio en forma mensual contra entrega de factura
conformada por el encargado de mantenimiento de cada edificio. La firma
encargada del mantenimiento, debera cumplir con las reglamentaciones vigentes
municipales y provinciales, respecto de toda la documentaciéon que en ellas se
exijan (Libros, rubricas, planos, tramites ante el Organismo correspondiente, etc.).
El contratista debera realizar todos los trabajos que sean necesarios para asegurar
el correcto funcionamiento de la instalacién dentro de los estandares provistos por
el fabricante, sin dar lugar a mayores costos. Todos los materiales, enseres, seran
provistos por el Contratista. Finalizada la tarea se proceders la limpieza de locales y
todo recinto afectado. Para realizar los trabajos deberé coordinarse dia y horario
con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura, Te. (0221) 439-1400.

PERIODO DE CONTRATACION: Un (1) afio.

ng. LEANDRO A. MEN
v Jpto. Arguitectura 2 infr
Procuragion Geheral

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

PROCURACION GENERAL
La Plata, 11 de Septiembre de 2014.-
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