
PLANILLA DE COTIZACIÓN

DELEGACIÓN DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA LA PLATA
PROCURACIÓN GENERAL 24/10/2023

OBRA: Instalación de aire acondicionado – UFIJn°2 Cañuelas-Dpto Judicial La Plata
INMUEBLE: Calle Lara n°711, Cañuelas
PLAZO DE OBRA: Siete (7) días

Item Detalle Unidad Cantidad Precio unit.

Materiales
1 Aire Acondicionado split frío/calor 3000 Frig, Inverter + Kit inst. gl 2
2 Disyuntor diferencial 2x25A 30mA un 1
3 ml 60
4 Caño pvc Tubelectric 25mm semi pesado ml 30
5 Llave Termomagnética 2x16A curva C un 1
6 Caja externa con tapa bastidor y toma Cambre un 1
7 Grampas caño rígido 25mm un 30
8 Caja De Paso Estanca 90 x 90 x 55mm Sistelectric un 1
9 Pintura Látex interior Alba o similar 1Litro un 1

10 Tornillos y tacos de fijación 6mm un 30
Total por materiales:

Mano de obra
11 Instalación básica AA° gl 2

Instalación eléctrica
12 Amurado de cañería a la vista un 1
14 Tablero seccional hasta 8 polos un 1
15 Cableado en obra nueva un 1
16 Conexión de toma simple un 1

Reparación de superficies
17 Revoques grueso y fino a la cal al fieltro m² 0,5
18 Revoque proyectable exterior c/hidrofugo m² 0,5
19 Pintura Látex sobre muros interiores m² 0,5

Total por mano de obra:
Material + Mano de obra:

H.P.,GG,CS,IMP. VAR., A.G, ETC
Justiprecio oficial

Cotización 
por item

Cable unipolar 2,5mm²(marrón+celeste+verde/amarillo)


	PRESUPUESTO

