PLANILLA DE COTIZACION

OBRA: Instalacion de aire acondicionado — UFIJn°2 Cafiuelas-Dpto Judicial La Plata
INMUEBLE: Calle Lara n°711, Canuelas
PLAZO DE OBRA: Siete (7) dias

ltem Detalle Unidad | Cantidad | Precio unit. C;;'rzﬁg:g”
Materiales
1 |Aire Acondicionado split frio/calor 3000 Frig, Inverter + Kit inst. gl 2
2 |Disyuntor diferencial 2x25A 30mA un 1
3 |Cable unipolar 2,5mm?(marrén+celeste+verde/amarillo) ml 60
4 |Cario pvc Tubelectric 25mm semi pesado ml 30
5 |Llave Termomagnética 2x16A curva C un 1
6 |Caja externa con tapa bastidor y toma Cambre un 1
7 |Grampas cafio rigido 25mm un 30
8 |Caja De Paso Estanca 90 x 90 x 55mm Sistelectric un 1
9 |Pintura Latex interior Alba o similar 1Litro un 1
10 |Tornillos y tacos de fijacion 6mm un 30
Total por materiales:
Mano de obra
11 |Instalacién basica AA° gl 2
Instalacion eléctrica
12 |Amurado de cafieria a la vista un 1
14 |Tablero seccional hasta 8 polos un 1
15 |Cableado en obra nueva un 1
16 |Conexién de toma simple un 1
Reparacién de superficies
17 |Revoques grueso y fino a la cal al fieltro m? 0,5
18 |Revoque proyectable exterior c/hidrofugo m? 0,5
19 |Pintura Latex sobre muros interiores m? 0,5
Total por mano de obra:
Material + Mano de obra:
H.P.,GG,CS,IMP. VAR., A.G, ETC
Justiprecio oficial
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