USO OFICIAL - MINISTERIO PUBLICO

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PODER JUDICIAL

AB
NOTAS ACLARATORIAS

Material a utilizar: Sin perjuicio de lo especificado en los Planos adjuntos, podra
utilizarse aglomerado de la mas alta densidad y calidad, el que al igual que los
demas materiales debera ser aprobado por la Inspeccion.

Plazo de Entrega: Sesenta Dias (60) dias a partir de la recepcion de la Orden de
Compra.

Pagos parciales: Mediante certificacion a los treinta (30) dias segun Avance de
Produccion.

Avance de Produccién: se dividira en dos (2) etapas: 1?) Acopio de materiales y
Corte, 2%) Armado-Terminacién y Entrega, de cada uno de los productos
discriminados por renglones.

Desde la adjudicacion, en todas las etapas de certificacion y para la entrega del
mobiliario, el contratista debera tomar contacto con el Departamento de Arquitectura
e Infraestructura al Te. 0221 4391400, donde se coordinaran e instrumentaran las
inspecciones al proceso de produccién y para la entrega se proveeran contactos y
domicilios de cada localidad ya consignada en las planillas correspondientes.
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