PrROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION DE
MATERIALES Y MANO DE OBRA

OBRA: Reubicacién de unidades condensadores de los 5 equipos de aire
acondicionado centrales del inmueble.
UBICACION. Calle 4 n® 340. La Plata.

Tareas:
a-Desinstalacion de unidades condensadoras ubicadas en el pulmén del
edificio.

b- 1zaje de unidades condensadoras a terraza.

¢- Desmontar bastidores y mallado existente.

e-Fabricacion de bastidor para la nueva ubicacion de las unidades
condensadoras.

f- Instalacion de unidades condensadoras.

g- Modificacion de carieria de interconexién con trampa de aceite (
aislacion elastomericas y cable de conexionado entre unidades)

h- Provision y toma de fuerza en terraza, con sus respectivas térmicas de
corte.

i-Alimentacion eléctrica a tablero existente.

NOTAS ACLARATORIAS

_Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas
del buen arte.

_Plazo de entrega veinte (20) dias.

_Se solicitara visita de obra.

_Limpieza diaria de obra y orden durante todo el
proceso de ejecucion de la misma.
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