PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PUBLICO

NOTA-22796-15-1

PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL TANQUE DE RESERVA E INCENDIO.

DESTINO: Sede de Fiscalias
UBICACION: Calle Allen e/ Uriburu SO y Uriburo NO, Tandil
DTO JUDICIAL AZUL

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

REQUERIMIENTOS GENERALES

Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de trabajo, y
determinar los profesionales intervinientes en la direccién de la obra, el mismo debera
ser arquitecto o ingeniero civil con su matricula correspondiente y el responsable de la
higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones
51/97 y 319/99.

El personal de la contratista debera ser idéneo y estara provisto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus

ontratacion con certificado de clausula de no repeticion a favor del Ministerio Publico,
Rohistado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el
be:\sonal que se desempefia en la dependencia. Entregara la nomina del personal
cubierto con indicaciéon de nombre, apellido y nimero de documento. No se permitira
gt ingreso de personal que no esté incluido en la nomina de asegurados.

s {c;etos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la

: ®La contratista presentara poliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto de
¢ #suma asegurada de $ 300.000, a favor del Ministerio Publico, por todo el periodo de la

contratacion debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la tarea.

Estara a cargo del contratista, toda tarea previa que implique el resguardo del
mobiliario ubicado en la dependencia a fin de evitar el deterioro de los mismos, para
realizar las tareas encomendadas.

Estara a cargo del contratista, el retiro de todo material sobrantes que resulte de los
trabajos a realizar. ;
Reparaciones emergentes. Se reparara todo elemento o superficie que fuera afectado
por las tareas a realizar. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con
todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas seran responsabilidad directa del
Contratista.

Limpieza diaria y final de la obra.

ITEM 1: DE LAS TAREAS

Las tareas tienen por objeto la provision de materiales y mano de obra para realizar la
puesta en funcionamiento del tanque cisterna, el tanque de reserva e incendio, la
conexion de las respectivas bombas, y la conexion a la instalacion interior del edificio
ampliado.
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ITEM 2: ALBANILERIA

Las tareas de este item tienen como finalidad realizar las obras faltantes para el
correcto funcionamiento de ambos depositos, en concordancia con lo proyectado.

En el caso especifico del tanque cisterna se debera realizar la demolicion de los
tabiques construidos manteniendo la estructura y mamposteria lateral de la torre |
para luego conformar con tabiques de H°A°® el deposito propiamente dicho, segun se
indica en planos 01 y 02.

Para la conformacion del encofrado se utilizara madera de saligana cepillada 1"x4",
debidamente apuntalada a fin de evitar deformaciones a la hora del llenado.

El hormigon a utilirse sera tipo H25 y se colocara doble malla electrosoldada
conformada con hierro diametro 6mm y una separacion de 10 cm, debiendose
garantisar un recubrimiento minimo de 2 cm.

Una vez conformado el reservorio, se proceedra a la impermeabilizacion interior con
la aplicacion de Sika Mono Top 107. De la misma manera se realizara en el tanque de
reserva la aplicacion del producto impermeabilizante. La aplicacion del mismo se
realizara siguiendo las especificaciones del fabricante.

ITEM 3: DEL DEPOSITO CISTERNA y TANQUE RESERVA

Se deberan realizar las correspondientes perforaciones para la colocacion de las
diferentes carerias de entradas y salidas , conformacion de colector principal, bajada
de incendio, etc, para el correcto funcionamiento de los depositos.

Estas tareas se realizaran con brocas diamantadas a fin de evitar fisuras y/o grietas
en la estructura de los tabiques.

Una vez colocados las cafierias correspondientes con sus respectivas bridas se
deberan sellar con adhesivos que soporten alta presion de agua.

Cisterna:

Al deposito construido a tal fin se le debera proveer e instalar todos los elementos
necesarios para su correcto funcionamiento.

Contara con dos bombas elevadoras, una en servicio y otra en reserva.

Ademas estara provista de: colecor, valvulas esclusas, de limpieza, uniones dobles,
juntas elasticas y de retencion, cafio de ventilacion, flotante de corte de alta presion,
etc.

Tanque Reserva e Incendio:

Se debera realizar la instalacion teniendo en cuenta la distribucion de la capacidad
total del mismo a fin de garantizar los siguientes parametros: 5000 Its para uso
sanitario y 6500 Its para reserva de incendio.

La construccion del colector se realizara con cafio de H°G® 075 con sus respectivas
valvulas esclusas , de limpieza, ruptor de vacio y cafios de ventilacion.

ITEM 4. INSTALACION DE INCENDIO

La contratista debera realizar la verificacion del anteproyecto adjunto a fin de
garantizar todas las normas reglamentarias para la ejecucicon de la instalacion, como
asi tambien todos las autorizaciones y permisos exigidos en funcion de la normativa
vigente.

Las caferias para el servicio contra incendio se ejecutaran con cafios de hierro
galvanizado en diametros segun planos (a verificar por la contratisata).

Llevaran en la base del tanque un equipo de bombas presurizadoras, a fin de
posibilitar en la boca de incendio mas desfaborable una presion minima de 4 Kg/ cm2.
Las bocas de incendio seran completas y aprobadas, tendran cajas , valvulas,
uniones, llaves de acero al carbono con bafio de cromo, lanza de cierre lento con
reduccion de 63mm a 45 mm y mangueras con uniones de bronce ajustables a
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mandril de una longitud de 25 mts.

Se realizara una prueba hidraulica a 1,5 de la presion nominal segun indicaciones del
fabricante.

La contratista verificara el funcionamiento de la instalacion y completara con los
dispositivos necesarios para proteger la misma de sobrepresiones.

Se proveeran y colocaran dos (2) extintores manuales de fuego triclase ABC con
capacidad de 5 kg cada uno y dos (2) Co2 con capacidad de 3.5 kg cada uno.

Para la distribucion de la cafieria se realizara segun plano correspondiente,
debiendose en muchos sectores realizar el desmonte de obra ya ejecutada, razon por
la cual luego de finalizar el tendido de caferia y con las pruebas de correcto
funcionamiento, se realizara el completamiento de los sectores afectados respetando
las caracteristicas constructivas y materiales de lo desmontado.

ITEM 5: TENSION ELECTRICA

En el local interno de la torre se ubicara un tablero metalico en donde se armara todo
el sistema de llaves de proteccion para la coneccion de los dos equipos de bombas
(intalacion de agua, instalacion de incendio). El mismo se conectara al tablero
principal ubicado en el interior del edificio utilizando para ello cable tipo subterraneo,
debiendose analizar la situacion mas favorable para su tendido.

La seccion de los conductores y la capacidad de las llaves de proteccion resultaran
del calculo correspondiente a las tensiones solicitadas para el correcto
funcionamiento de los equipos electricos, debiendose presentar previo a la ejecucion
para la aprobacion de la inspeccion de obra, los materiales a utilizar tanto las
secciones, capacidad y marca de los componenetes.

Ars RAMON MANE
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NOTAS:
Se solicitara certificado de visita de obra ifcluido en la oferta, el mismo sera emitido
por la Delegacion Regional N° 1, del Departamento de Arquitectura e Infraestructura
de la Procuracion General, Teléfono: 424 0260, Ubicacion calle 55 e/ 12 y 13 n° 884.
Debera contemplarse, (a cargo del contratista) el desplazamiento del mobiliario,
elementos varios, expedientes, etc., existente en los sectores a realizar las tareas,
hasta el destino que se designe, para ser nuevamente trasladados una vez que se
finalicen los trabajos.

En el caso de desarme de artefactos, muebles, e intervenciones en instalaciones
existentes la contratista debera realizara las tareas correspondientes para la
colocacion de dichos artefactos y las reparaciones a fin de dejar todo en correcto
funcionamiento.

Finalizada la obra se procedera a la limpieza final de obra.

Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de construir,
respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta
en funcionamiento de artefactos.

Plazo de obra; CUARENTAY CINCO dias corridos (45)

DELEGACION REGIONAL N° 1

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL

La Plata, 18 de junio de 2015

RNM
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DIRECTORES: Arq. Capararo, Alejandro.
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