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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
OBRA: Impermeabilización de Azotea

EDIFICIO: Procuración II.

UBICACIÓN: Calle 50 e/ 12 y 13 Nº889.

DTO. JUDICIAL: La Plata.

Requerimientos Generales 

Previo al comienzo de las tareas, la contratista deberá presentar plan de trabajo, y determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99. 

El personal de la contratista deberá ser idóneo y estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregará la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no esté incluido en la nomina de asegurados. 

La contratista presentará póliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto de suma asegurada de $ 200.000, a favor del Ministerio Público, por todo el período de la contratación debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la tarea.

Sistema de Impermeabilización 

Descripción General del Sistema

El sistema a emplear será el multicapa Rubber Fields o similar en característica y técnica, consiste en la aplicación de materiales viscoelásticos de cauchos naturales y sintéticos, en capas de distinta granulometría, previa preparación de la superficie a tratar (la cual incluye las babetas) por medio de la aplicación de polirresina.

La terminación del sistema transitable es con la aplicación de pinturas especialmente concebidas para una alta exigencia, las cuales sirven de protección del sistema contra los agentes del medio ambiente.

El espesor final del sistema es de aprox. 4 mm.
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Trabajos Preliminares
· Iluminación y fuerza motriz, para el desarrollo de la Obra y el funcionamiento de los equipos.

· Demarcación y cerramiento de seguridad en toda el área afectada por los trabajos.

· Limpieza de Obra diaria.

· Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de  adaptación.

· Estará a cargo del contratista el desplazamiento de los elementos que entorpezcan el desarrollo de los trabajos solicitados.

Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista, sin ningún perjuicio hacia esta Procuración.  

ITEM I:Preparación de la superficie:

ITEM  1-1- Limpieza de la Superficie.

La superficie  debe estar libre de polvos, resto de asfalto, membranas pre armadas pegadas o flotantes, pintura suelta o ampollada, baldosas sueltas, etc.

De ser necesario, se hidrolavara la superficie. Típicamente, la adhesión de los materiales a superficies es por una combinación de adhesión mecánica y adhesión química, variando según el tipo de material a emplear, pero típicamente la que prevalece es la mecánica. De aquí que sea necesaria una buena limpieza de la superficie. El motivo es construir el sistema sobre base firme, es decir sin restos sueltos que dificulten la adhesión a la superficie a impermeabilizar.

Adicionalmente, los materiales a emplear durante su curado aumentan su adhesión a la superficie y desarrollan tensiones, por lo que pueden llegar a despegar sustratos mal adheridos, caso típico de pinturas englobadas, escamadas, etc.

ITEM  1-2- Reconstitución de la Carpeta Cementicia y Contrapiso.

· Se procederá al retiro de la membrana asfáltica que conforma la impermeabilización actual y su disposición final sobre volquete. A continuación se procederá a la reconstitución del contrapiso y carpeta cementicia indicado por la I.O. El contrapiso será de hormigón aliviano perlitico de 352 kg/m3. Siendo su espesor el necesario para llegar al nivel existente de piso. Teniendo en cuenta realizar  juntas de dilatación en todo su perímetro y en franjas de 3 mts aprox. Sup. Aproximada: 160 mts²  Posteriormente se realizara una carpeta de concreto de 2 cm de espesor. Dejando la superficie en condiciones para la aplicación de la impermeabilización.
ITEM 1-3-Terraza transitable :

Se procederá a la aplicación del sistema de impermeabilización Rubber Fields o similar en característica y técnica, respondiendo al orden de aplicación de los materiales que se detalla a continuación:
·  Imprimación de la superficie con polirresina diluida en agua al 50%, a   razón de 0,5 Kg/m2.

· Aplicación de capa de polirresina y árido sobre los cerámicos, como mordiente para las capas superiores.

· Aplicación de capa de elastómero, a razón de 2 Kg/m2.

· Colocación de geotextil de tipo vial (130 gr/m2).

· Aplicación de capa de caucho autovulcanizable de granulometría media, a razón de 2,2 Kg/m2.

· Aplicación de capa de polirresina y árido.

· Aplicación de capa de revestimiento acrílico con endurecedor de cuarzo incorporado, a razón de 0,7 Kg/m2.

· Aplicación de dos manos de pintura acrílica en color gris, a razón de 0,5 Kg/m2.

Sup. estimada:  160 m² (la misma se verificará en obra).

Nota:Se contemplara la aplicación sobre los embudos de desagüe pluvial y las cargas de la mampostería en su totalidad.

Notas Aclaratorias.

· Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Arquitectura Regional. 

· Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

· Se deberá tener en la obra un libro de órdenes y servicio a disposición de la I.O. para cualquier aclaración que se debiera realizar.

· Estará a cargo de contratista el movimiento o desplazamiento de elementos que se relacionen con la obra.

· El contratista deberá presentar folleteria y muestrario del sistema mencionado, con las características y forma de aplicación.

· El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes; como así también solicitara la autorización previa de obra al Municipio u otro organismo de fiscalización, los gastos ocasionados por trámite, gestión, plano de obra, derecho de construcción y/o otros estará a cargo del mismo.
· Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos. 
· Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material  que sustituya al indicado deberá cumplir con las normas correspondientes, y la calidad y respuesta del material deberá ser igual a la del solicitado y ser demostrado por el Contratista. 

· El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

· Previo al inicio de las tareas se deberá entregar al a Inspección de Obra lo siguiente: Inicio de obra presentado a la ART; Programa de Seguridad  presentado y aprobado; Original o copia certificada por escribano de póliza de ART; Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia Nomina de alta de personal; Cláusula de no repetición de ART a favor del Ministerio Publico por el periodo que dure la contratación o renovable hasta el fin de los materiales; y Constancia de Capacitaciones.
· El Contratista deberá examinar por su cuenta y/o riesgo y conocer perfectamente el estado y condición del edificio antes del comienzo de la ejecución de los trabajos. Además deberá documentar fotográficamente los sectores del edificio, antes y después de realizados los trabajos. Los cuales serán entregados a la Inspección de Obras.

· Se exige representante técnico, el cual deberá estar a  disposición, ya sea para consultas o inquietudes de la Inspección de Obra,  en el horario diario de realización de los trabajos mencionados.

· Plazo de Obra: Quince (15) días. Descontando los días de lluvia y aquellos de humedad en los que no se pueda aplicar el material por cuestiones de secado.
· Se deberá coordinar con la Delegación de Arquitectura Región I el día y horario de la visita de obra. TE. (0221) 412- 1264.

Delegación  Regional I

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACION GENERAL
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