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ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES 

• Previo al comienzo de las tareas, la contratista deberá presentar plan de 
trabajo, y determinar el responsable de higiene y seguridad, cumpliendo con lo 
dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99. 

• E l personal de la contratista deberá ser idóneo, estará provisto de la vestimenta 
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus 
decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96, presentara copia de póliza de 
seguro por accidentes personales, de compañía de seguros de primera línea, 
por todo el período que dure la contratación con certificado de cláusula de no 
repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la 
aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña 
en la dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto con indicación 
de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de 
personal que no este incluido en la nomina de asegurados. 

• La contratista presentara póliza de seguros de Responsabi l idad Civil, por un 
monto de suma asegurada de $ 300,000, a favor del Ministerio Público, por 
todo el período de la contratación, debiendo tener vigencia a partir del 
comienzo de la tarea. 

ITEM 2: TAREAS PREVIAS 

La contratista antes del comienzo de las tareas dispondrá de los medios de 
seguridad necesarios, señalizando las áreas de trabajo y demás recaudos, con 
el fin de colocar los elementos de protección para terceros y personal de la 
empresa, cuidara especialmente la caída de escombros y enseres hacia el 
vacío del edificio, veredas, áreas publicas, como dentro de los plenos de 
ventilación, patios auxiliares y otros, y especia l cuidado de instalaciones 
existentes y sus partes componentes. 

S e retiraran todos los elementos accesor ios que no pertenezcan al sistema 
objeto de esta tarea, como así también partes flojas de mampostería, revoques, 
insertos, cables etc., a fin de restituir los soportes del paramento a su estado 
original, utilizando materiales similares a los existentes, también se realizara la 
l impieza de la estructura de aluminio, alabes, soportes y todo otro elemento 
componente del sistema, preferentemente con agua a presión. 



• En caso de armado de andamies exteriores se cuidara que los mismos estén 
provistos de tela mal lada de P C V , en toda la extensión para evitar voladura de 
elementos, polvo y otras partículas, a fin de proteger bienes muebles e 
inmuebles pertenecientes al Ministerio Público Fiscal , como así también de 
terceros, vecinos o transeúntes ocasionales. 

¡TEM 3: READECUACION DEL SISTEMA 

• Se procederá al decapado de todos los soportes metálicos que vinculen la 
estructura del sistema de parasoles a! edificio, apl icando productos 
desoxidantes de primera marca, cuidando retirar todo resto de oxido existente, 
se verificaran el estado de soldadura, debiendo realizar un nuevo cordón de 
soldadura de arco, en forma continua a lo largo de la unión de las secc iones, 
en caso de encontrar desperfectos en la soldadura existente. 

• Se aplicara en todas las fijaciones una mano de convertidor de oxido, y dos 
manos de pintura sintética brillante, color código 018 de "Alba", apl icada a 
pincel, cubriendo toda la superficie del anclaje, incluida la fijación a ta 
estructura de aluminio. 

• Se construirá por cada anclaje existente, en sector próxima a este, una nueva 
fijación, materializada con brocas de fijación al hormigón de acero inoxidable, 
diámetro mínimo de 16 mm., y cable de acero con torniquete de tracción, 
también de acero, fijado a la estructura de aluminio del s istema de parasoles, 
buscando una tensión que equilibre el sistema estático. Dicho elemento deberá 
ser calculado y su función se estima como reaseguro ante una falla de alguna 
fijación existente. 

• Se retiraran todas las cajas de maniobra del sistema de movimiento de los 
alabes, incluido los nervios articulados y todo otro elemento que sea 
perteneciente al s istema de pivot o regulación, dejando a cada alabe liberado 
en forma independiente. 

• En cada alabe, se verificara el estado de fijación móvil del mismo reparando o 
adecuando dicho vinculo, a continuación se construirá un accesor io en aluminio 
anodizado de color similar al aluminio existente , el que se fijara a la estructura 
vertical y al alabe de aluminio, rigidizando a cada alabe del conjunto en forma 
permanente. Dicho vínculo formara un ángulo aproximado de 30° respecto de 
la horizontal, o ángulo resultante del cálculo de incidencia del sol en el 
paramento en el solsticio de primavera, buscando un equilibrio entre las 
visuales y la opacidad requerida en el vidrio de ta ventana. 

• Las fijaciones de los alabes al accesorio y de este a la estructura, se 
materializara por medio de remaches tipo "pop", diámetro y longitud según la 
resultante del calculo del esfuerzo de corte, originado por la resistencia al 
viento efectuada en el conjunto. 

• Se repondrá todos los elementos fallantes (alabes, tubos, perfilería de cierre 
etc.) en calidad y técnica a los existentes, realizando las fijaciones de acuerdo 
a los accesorios y elementos de la misma tecnología con la cual fue construido 
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el s i s tema, o et propuesto en la adaptac ión rea l i zada . 

E n c a s o de no poder reponer e lementos fa l tantes de la m i sma tecnología, se 
real izara adap tac iones o camb ios por paños comple tos , buscando la armonía 
arqui tectónica del conjunto, d icha propuesta deberá ser p resentada en soporte 
gráf ico y magnét ico, y e levada a la Delegac ión Reg iona l V, del Dpto. De 
Arqui tectura e Infraestructura de P . G . , para su aprobac ión y posterior puesta en 
marcha . 

S e co loca ran tapas de aluminio en color s imi lar al del s i s tema en todos los 
ex t remos abiertos de los tubos estructurales, tanto vert icales como 
hor izonta les, f i jados por medio de remaches , a los f ines de evitar el ingreso de 
insec tos u a v e s dentro de los m ismos . 

L imp ieza diar ia de la obra, disposic ión final de los res iduos según metodología 
vigente, de terminada por el Munic ip io . 

Super f ic ie aprox imada del emprendimiento: 105 m2 

Vista general del edificio vista frente sobre calle 37 vista frente sobre calle 26 

Detalle de sector con faltantes vista de fijación del sistema vista remate de frente de calle 26 
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