PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JuDICIAL
MINISTERIO PUBLICO

PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA
REPARACIONES VARIAS

DESTINO: CURADURIA OFICIAL, AZUL.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
Ubicacion: Calle Belgrano N° 853, Azul
REQUERIMIENTOS GENERALES

Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de
trabajo, y determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo
con lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista debera ser idéneo y estara provisto de la
vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la
ley 24557 y sus decretos reglamentarios n°® 170/96 y 334/96 por todo el
periodo que dure la contratacion con certificado de clausula de no
repeticion a favor del Ministerio Publico, con listado actualizado emitido
por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se
desempefia en la dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto
con indicacién de nombre, apellido y numero de documento. No se
permitira el ingreso de personal que no esté incluido en la nomina de
asegurados.

La contratista presentara péliza de seguros de Responsabilidad Civil, por
un monto de suma asegurada de $ 200.000, a favor del Ministerio Publico,
por todo el periodo de la contratacién debiendo tener vigencia a partir del
comienzo de la tarea.

TRABAJOS PRELIMINARES

Haminacion y fuerza motriz, para el desarrollo de la obra y el
funcionamiento de los equipos.

impieza de obra diaria.
ti}'{pieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de
adaptacion.
Reparaciones emergentes. Se reparara todo elemento o superficie que
fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los
trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos
de estas tareas seran responsabilidad directa del Contratista.
Se debera cubrir todo los elementos existentes en las oficinas a realizar
las tareas de manera de evitar su deterioro, durante el periodo de obra.




ITEM 1: REPARACION DE MURO DE CARGA SOBRE FACHADA

Las tareas a realizar en este caso, se iniciaran con el desmonte de todo
material de revoque hasta llegar al plano de ladrillos de la carga que da
sobre la fachada principal de la construccion, para luego poder realizar el
complematamiento de los revoques tanto hidrofugos como de terminacion.
En el primer caso el mismo se ejecutara con mortero hidrofugo
empleando producto tipo “Cerecita’, o similar en calidad y técnica, y
respetando las indicaciones para su utilizaciéon, suministradas por el
fabricante, para finalizar con la ejecucion de mortero a la cal fratazado,
recomponiendo el moldurado existente. Una vez finalizdas las tareas de
reparacion del muro de carga se aplicara como minimo dos manos de
latex exterior marca “ Alba” osimilar en calidad y tecnica, toda la zona que
fue intervenida, hasta el nivel de las molduras.

Longitud aproximada 10 ml.

ITEM 2: REPARACION DE REVOQUES INTERIORES

Se realizaran los trabajos necesarios destinados a la reparacion interior de
los muros de 2 oficinas de la Dependencia y del local donde funciona
mesa de entradas. Estas tareas consisten en el picado y remocién de la
totalidad del revoque, en los sectores indicados, desde el nivel del piso
terminado hasta un metro de altura. Para dar paso luego a la realizacion
de un azotado hidréfugo de toda la superficie tratada, en la cual luego se
realizara la correspondiente terminacién con revoque fino a la cal.

Se entiende que el picado y/o remocién de los revoques en el sector a
tratar, sera total. Es decir hasta dejar al descubierto los ladrillos que
conforman el muro.

El mencionado azotado hidréfugo se realizara empleando producto tipo
“Cerecita”, o similar en calidad y técnica, respetando las indicaciones
para su utilizacién, suministradas por el fabricante.

En caso de verificar la existencia de pérdidas de algun tipo de fluidos
provenientes de carierias existentes, sera debidamente informado a la 1.O.
Se prevera que la reubicacion necesaria para estas tareas, de tendidos de
cable, (cualquiera sea su tipo), recaera, asi como su readecuacién a cargo
del contratista.

Longitud aproximada 27 ml

SUBITEM 2.1

Previo a la ejecucién de la terminacion de revoques, se realizara un
tratamiento especifico para la humedad en mamposteria, proveniente de
cimientos, mediante la inyeccién de silicatos en el sector del pasillo de
circulacion.

La misma se llevara a cabo de la siguiente manera:

Se realizara una fila de agujeros por sobre el nivel del zécalo toda la
longitud designada por la inspeccion de obra, con el objeto de inyectar
silicatos a fin de impregnar las dos primeras hiladas de ladrillos y parte de
aquellas ubicadas a la altura del contrapiso concretando la
impermeabilizacién en forma correcta.

Los agujeros seran, 30 mm de diametro y 10 cm entre ejes. A realizar con
taladros roto percutores especiales.

El tratamiento se realizara del lado interno del muro.

Para realizar dicho trabajo en el muro de 30 cm a tratar, se estima un
consumo de 4 litros de silicatos por ml.




¢ ITEM 5: APLICACION DE REVESTIMIENTO
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Como finalizacién se realizara el taponamiento de la parte exterior de los
agujeros con concreto.
Longitud aproximada 27 ml

ITEM 3: REPARACION DE FISURAS DE REVOQUES

Se realizara en la oficina principal de la Dependencia, la reparacién de
fisuras en los revoques, para lo cual se debera retirar todo material de
revoque flojo y suelto, para luego proceder al completamiento de los
sectores intervenidos con mortero a la cal fratazado. En caso de ser
necesario segun la importancia de la fisura se debra realizar la reparacion
de las mismas con “llaves de hierro de 6 mm” empotradas en la
mamposteria con mortero cementicio, para si luego dar la terminacion de
revoque a la cal.

En el sector del alfeizer de la ventana de dicha oficina, se procedera al
desmonte tanto del lado exterior como del lado interior de revoque, para
proceder luego a la recomposicién del mismo. Del lado exterior el
desmonte debera llegar hasta el marco de la carpinteria para poder
realizar la aplicacién de mortero hidrofugo de forma de asegurar la
impermebilizacion del sector, para finalizar la tarea con revoque a la cal
fratazado.

ITEM 4: PINTURA INTERIOR

Se debera realizar previo a las tareas de pintura la remocién y limpieza de
todo material suelto y flojo de los paramentos. Se aplicara una mano de
fijador, dos manos minimo de latex al agua satinado de primera calidad
marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la
inspeccion de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie.

Superficie aproximada 53,00 mts?

Se pintara toda la superficie de cielorraso existente. Previo enduido y
ljado de la superficie a fin de obtener una terminacion perfectamente lisa,
una mano de fijador, dos manos minimo de latex al agua satinado de
primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color
lanco), hasta cubrir perfectamente la superficie.
uperficie. Aproximada: 16 mts2.

Se aplicara revestimiento tipo "IGGAM” textura similar a |la existente en los
sectores a intervenir, color a definir por la inspeccién de obra. La altura a
definir el corte de la aplicacién del revestimiento sera de 1,20 m del nivel
de piso terminado interior, y el encuentro entre los panos de texturado se
salvara con la colocacion de una guarda de papel adhesiva, cuyo espesor
S€ 0,12 m de ancho, modelo y color a determinar por la inspeccion.
Pasill - 16,00mlI




Oficina secundaria: 20,00 ml
Mesa de entradas: 15,00 ml
Antebario: 2,00ml

ITEM 6: PINTURA DE ABERTURAS

Se lijaran los marcos tanto metalicos como de madera de las aberturas
para quitar todas las superficies de pintura deteriorada hasta lograr una
superficie libre de imperfecciones. De la misma manera se lijaran y
limpiaran las hojas de las puertas y ventanas hasta lograr una superficie
sin material desprendido. Para las carpinterias de madera se pintaran,
dos manos como minimo, con barniz mate tipo Alba o equivalente en
calidad y técnica o dos manos de esmalte sintético marca “Alba” o
equivalente en calidad y técnica, color a definir por la Inspeccién de Obra,
segun las caracteristicas del tipo de terminacion actual. Para las
carpinterias metalicas dos manos de convertidor de oxido tipo “Ferrobet”
o equivalente en calidad y técnica; y dos manos de esmalte sintético
marca “Alba” o equivalente en calidad y técnica, color a definir por la
Inspeccion de Obra.

Cantidad de puertas: 4 (cuatro)

Cantidad de ventanas: 1 (una)

ITEM 7: COLOCACION DE PISO VINILICO

En el pasillo de circulacién, se proveera y colocara revestimiento vinilico
flexible homogéneo para piso, de 2mm de espesor, compuesto por
resinas de PVC, plastificantes, cargas minerales y pigmentos tipo
“Pavifloor élite” o equivalente en calidad y técnica

La colocaciéon se realizara respetando las indicaciones del fabricante,
debiendo realizarse correctamente las uniones entre junta y junta,
utilizando preferentemente junta soldada y masa niveladora previa
colocacion del solado. Se debera presentar un muestrario al personal de
la dependencia, para que los mismos den conformidad del solado a elegir.
En todos los empalmes entre el solado existente y el piso vinilco a colocar,
se empleara una vaina plana metalica de unién, fijada al solado por
tarugos tipo “fisher”.

Superficie aproximada : 12,00 m?

ITEM 8: COLOCACION DE TANQUE DE RESERVA

Se proovera y colocara un tanque de reserva de plastico reforzado marca
“Rotoplast tricapa” de 500 Its, o sililar en calidad y tecnica de .
Previamente se reacondicionara el sector de apoyo del mismo, de ser
necesario se debera contemplar la ejecucion de mamposteria de apoyo
para mejorar la altura necearia para generar mejor presion en la columna
de agua. Se empotraran dos viguetas pretensadas de hormigon armado,
con mortero cementicio, del largo necesario para el posterior apoyo de
una base plana de hormigon y/o base de estructura en cafio de chapa,
que conforme el apoyo del tanque de reserva. Se debera realizar el
empalme de la instalacion de agua, para lo cual se colocara una llave de
paso para la caferia de agua de servicio, y en las caferias de descargas
sendas llaves de pasos dependiendo del diametro de la cafieria. Se
debera agregar a la instalacion, valvula de limpieza, y ruptor de vacio a fin
de mejorar las condiciones de la instalacion. Todos los materiales a
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utilizar para la ejecucién de la instalacion de agua se realizaran con
canos y piezas de termofusion, marca” aquasistem” o similar en calidad y
tecnica. En ultimo termino, se realizara el zunchado del tanque de reserva
a la estructura fija de apoyo, con cinta de acero de 1 cm de espesor, y
grapas de ajuste.

ITEM 9: REACONDICIONAMIENTO DE MURO DE FRENTE

Las tareas a ejecutar en este punto tienen por objeto el
reacondicionamiento del muro perimetral sobre la vereda, para ello se
desmontara la totalidad del revoque existente en ambas caras. Sobre el
sector de la ochava, dicho muro posee una altura superior, en este sector
se desmontara parte de la momposteria de forma de lograr una altura
regular en todo la longitud, hasta el porton de acceso a la dependencia,
para luego ejecutara un encadenado de hormigon armado como se indica
en croquis adjunto, obteniendo una altura aproximada de 2,20 m. Sobre el
porton de acceso se realizara una losa de hormigon armado de un ancho
aproximado de 1,30 m por 1,20 m de largo se adjunta croquis con las
caracteristicas del mismo. Para realizar la armadura de los elementos de
hormigon se utilizaran barras de acero estriado de 8 mm de espesor y
estribos de 6 mm.

Se realizar el revoque correspondiente en los planos de mamposteria, de
forma de lograr un ancho regular en toda la longitud del muro y se
verificara de la misma forma el plomo vertical en todo el recorrido de la
mamposteria.

Uan vez ejecutadas las tareas de revoque y cumpliendo con los tiempos
de secado correspondiente de los morteros utilizados se procedera a la
pintura del muro perimetral, y del porton de estructura metalica. Para la
mamposertia se utilizara latex exterior, marca “Alba” o simillar en calidad y
tecnica, la cantidad de manos necesarias, como minimo dos (2), para
lograr un recubrimiento homogeneo de los paramentos. La inspeccion
acordara el color en visita de obra. El porton metalico se pintara, previa
limpieza y acondicionamiento necesario logrando obtener una superficie
libre de restos de pintura sueltos y flojos, con dos manos como minimo de
convertidor de oxido tipo “Ferrobet” o equivalente en calidad y técnica; y
minimo dos manos de esmalte sintético marca “Alba” o equivalente en
calidad y técnica, color a definir por la Inspeccién de Obra.

Longitud aproximada: 15,00 m

Altura aproximada: 2,50 m

NOTAS:

Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo
sera emitido por la Delegacion Regional N° 1, del Departamento de
Arquitectura e Infraestructura de la Procuracion General, Teléfono: 412

‘1%64,\Ut‘)icacién calle 7 e/ 56 y 57 terraza.




Debera contemplarse, (a cargo del contratista) el desplazamiento del
mobiliario, elementos varios, expedientes, etc., existentes en las oficinas
en las que se ejecuten las tareas a realizar, hasta el destino que se
designe, para ser nuevamente trasladados una vez que se finalicen los
trabajos.

Una vez colocado el cerramiento se procedera a la terminacién en forma
similar a la existente de los muros (revoque y pintura).

Finalizada la obra se procedera a la limpieza del local y al retiro de todo
material que resulte del desmonte de material.

Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de
construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado
de partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.

Previo al inicio de las tareas la contratista debera presentar nomina del
personal afectado, con la correspondiente certificacion de ART, por el
periodo de obra.

Plazo de obra: cuarenta y cinco dias c?)ﬁridos (45)

%

Am. N MANSI
Delegacion Regional )
Dio. Asieciure e Infraes 2
Procaracion

LEGACION REGIONAL N° 1
DEPARTAMENTO DEJARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL

La Plata, 17 de abril\de 2012




