PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION DE MATERIALES Y

MANO DE OBRA
OBRA: PINTURA INTERIOR

DESTINO: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO FISCAL BAHIA BLANCA

CALLE: Estomba N° 127 de la Localidad de Bahia Blanca.

ITEM 1: TRABAJOS PRELIMINARES

)

Lijado y enduido plastico para interiores, de las partes flojas de todos los
sectores que se observen en la visita de obra.

Lijado y enduido con masilla plastica para carpinterias de madera.
Reconstruccion de molduras existentes en cielorrasos.

Reparacion de vano, sup. Aproximada 30m2, con revoque grueso y fino,
quedando listo para la pintura.

Reparacion de seis (6) marcos de chapa, dejandolos en condiciones para su
posterior pintado.

ITEM 2: PINTURA GENERAL

1

Se pintaran la mamposteria existente, previo enduido y lijado de la superficie
a fin de obtener una terminacion perfectamente lisa, una mano de fijador,
dos manos minimo de latex al agua satinado de primera calidad marca Alba,
o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la inspeccion de
Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie.

Se pintaran los cielo rasos existentes, previo enduido y lijado de la superficie
a fin de obtener una terminacién perfectamente lisa, una mano de fijador,
dos manos minimo de latex para cielo rasos al agua satinado de primera
calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a determinar
por la inspeccion de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie.

Se pintaran los zécalos existentes, marcos y hojas de las carpinterias con
esmalte sintético mate, previa preparacion de la superficie con masilla
plastica a fin de obtener una terminacion sin rebarbas.

Se pintaran los marcos y hojas metalicas, con dos manos de convertidor de
oxido tipo “Ferrobet” o equivalente en calidad y técnica; y dos manos de
esmalte sintético marca “Alba” o equivalente en calidad y técnica.




NOTAS ACLARTORIAS:

vez terminados los trabajos. Todos los ambientes y equipamientos existentes
quedaran perfectamente limpios. La contratista deberd tomar las
precauciones de cubrir cualquier elemento que pueda ser deteriorado por las
tareas a realizar.

Los trabajos se ejecutaran por Planta, y luego de terminada se pasara a Ia
siguiente, de esta manera se llevara un mejor control de los trabajos sin
alterar el funcionamiento de las dependencias que prestan servicios en el
inmueble.

PLAZO DE OBRA: NOVENTA (90) DIAS, a partir del Acta de Replanteo e

Inicio d Obra, .‘ certificacion cada treinta (30) dias, seguin avance de obra.
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