
 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

LA PROVISION Y COLOCACION DE PISO DE GOMA 
 
 
DESTINO: Secretaría de Estrategia  Institucional y Gestión 
                   Calle 39 nº 431, La Plata 
 
GENERALIDADES: los trabajos consisten en la colocación del piso de goma, 
zócalos y escalones de madera. 
El piso abarcará la zona de planta baja de la oficina; superficie aprox. 44 m2 
Se colocará un piso de goma INDELVAL liso, antiestático y antideslizante, que 
permita el rellenado de juntas, Modelo “Geo Plus”, mismo color o similar a Planta 
Alta”. 
Se colocara zócalo de aprox. 9 cm  x 3/4" de espesor ,en cedro o madera dura 
similar ,con terminación de borde curvo y pintara al tono de la carpintería existente, 
en la totalidad del ambiente, aprox. 29 m lineales.   
Asimismo se colocara cajón cenefa de madera debajo ventana existente mismo tono 
de aprox. 2.95 m  de largo x 0.10 m de ancho, cerrado en la base 

Las 3 pedadas de la escalera de acceso llevaran tablón de cedro o madera dura 
similar estacionada convenientemente, pintados mismo tono zócalo, de 1/2" de 
espesor, con canto curvo saliente a ajustarse in situ sobre material existente. Las 
alzadas Irán revestidas misma goma del piso. 
 

TAREAS PREVIAS 

Se procederá a dejar la superficie lisa,  sin imperfecciones y  preparada para colocar 
la goma 
 
OBSERVACIONES 

Todas las medidas deberán verificarse en el sitio. 
El Contratista deberá proveer todos los materiales, herramientas e insumos en 
general necesarios para la ejecución de la obra. 
Se cuidará de mantener la limpieza diariamente y al final de la obra, sin dejar 
materiales sobrantes. 
Se deberá presentar Certificado de Visita de Obra, expedido por el Departamento de 
Arquitectura. 
El oferente deberá presentar muestras del material solicitado, así como de la o las 
alternativas sugeridas. 
El contratista tomará todas las precauciones para evitar daños en el inmueble o su 
equipamiento, haciéndose responsable de cualquiera resultante de la ejecución de 
la obra. Estará a su cargo el desplazamiento del mobiliario existente en la oficina. 
Los trabajos deberán observar las reglas del Buen Arte, poniendo énfasis en 
asegurar que la totalidad de las tareas terminadas respondan a los fines para los 
que fueron propuestos. 
 
PLAZO DE EJECUCION: Diez (10) días 

Arq. SILVIA E. MERA 
 
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA  
PROCURACION GENERAL 
31 de Mayo de 2011 
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