ESPECIFICACIONES TECNICAS
LA PROVISION Y COLOCACION DE PISO DE GOMA

DESTINO: Secretaria de Estrategia Institucional y Gestion
Calle 39 n? 431, La Plata

GENERALIDADES: los trabajos consisten en la colocacién del piso de goma,
z6calos y escalones de madera.

El piso abarcara la zona de planta baja de la oficina; superficie aprox. 44 m2

Se colocara un piso de goma INDELVAL liso, antiestatico y antideslizante, que
permita el rellenado de juntas, Modelo “Geo Plus”, mismo color o similar a Planta
Alta”.

Se colocara z6calo de aprox. 9 cm x 3/4" de espesor ,en cedro 0 madera dura
similar ,con terminacion de borde curvo y pintara al tono de la carpinteria existente,
en la totalidad del ambiente, aprox. 29 m lineales.

Asimismo se colocara cajon cenefa de madera debajo ventana existente mismo tono
de aprox. 2.95 m de largo x 0.10 m de ancho, cerrado en la base

Las 3 pedadas de la escalera de acceso llevaran tablén de cedro o madera dura
similar estacionada convenientemente, pintados mismo tono zécalo, de 1/2" de
espesor, con canto curvo saliente a ajustarse in situ sobre material existente. Las
alzadas Iran revestidas misma goma del piso.

TAREAS PREVIAS
Se procedera a dejar la superficie lisa, sin imperfecciones y preparada para colocar
la goma

OBSERVACIONES

Todas las medidas deberan verificarse en el sitio.

El Contratista debera proveer todos los materiales, herramientas e insumos en
general necesarios para la ejecuciéon de la obra.

Se cuidara de mantener la limpieza diariamente y al final de la obra, sin dejar
materiales sobrantes.

Se deberd presentar Certificado de Visita de Obra, expedido por el Departamento de
Arquitectura.

El oferente debera presentar muestras del material solicitado, asi como de la o las
alternativas sugeridas.

El contratista tomara todas las precauciones para evitar dafos en el inmueble o su
equipamiento, haciéndose responsable de cualquiera resultante de la ejecucién de
la obra. Estara a su cargo el desplazamiento del mobiliario existente en la oficina.
Los trabajos deberan observar las reglas del Buen Arte, poniendo énfasis en
asegurar que la totalidad de las tareas terminadas respondan a los fines para los
que fueron propuestos.

PLAZO DE EJECUCION: Diez (10) dias
Arg. SILVIA E. MERA

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL
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