
PLANILLA DE COTIZACIÓN

ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA LA PLATA
PROCURACION GENERAL

04/05/2022

OBRA: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BANCO DE BATERÍAS Y CONFIGURACIÓN DE UPS
Laboratorio – Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses – Departamento Judicial La Plata
INMUEBLE: CALLE 4 N° 340 PB, LA PLATA
PLAZO DE OBRA: Quince (15) días

ITEM DETALLE Unidad Precio unit. Cantidad Precio item

Materiales
1 Gabinete de baterías c/térmicas bipolar, conectores, PAT un  $    35.712 2  $     71.424 
2 Baterías SLA 12V-10Ah un  $      5.000 28  $   140.000 

Total por materiales:  $   211.424 
Instalación

3 Instalación, cableado, configuración, mediciones eléctricas gl  $    60.000 1  $     60.000 
Material + Mano de obra:  $   271.424 

H.P.,GG,CS,IMP. VAR., A.G, ETC  $     81.427 
Total  $   352.851 
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