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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION DE
MATERIALES Y MANO DE OBRA

OBRA: Retiro de un Equipo de Aire Acondicionado Compacto,Trabajos
de Albaiileria y Provision de un equipo Split Frio-Calor
DESTINO:Departamento de Control Interno.

UBICACION: 50 e/ 12 y Av. 13 N® 889-5° Piso

DTO. JUDICIAL: La Plata

REQUERIMIENTOS GENERALES

Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de
trabajo, y determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo
con lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista debera ser idéneo y estara provisto de la
vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la
ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96 por todo el
periodo que dure la contratacion con certificado de clausula de no repeticion
a favor del Ministerio Publico, con listado actualizado emitido por la
aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se
desempena en la dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto
con indicacion de nombre, apellido y nimero de documento. No se permitira
el ingreso de personal que no esté incluido en la nomina de asegurados.

La contratista presentara poéliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un
monto de suma asegurada de $ 200.000, a favor del Ministerio Publico, por
todo el periodo de la contratacion debiendo tener vigencia a partir del

comienzo de la tarea.

TAREAS GENERALES:
ITEM 1: Retiro del Equipo de Aire Acondicionado Compacto, Trabajos

de Albaiiileria y Pintura.




-Retiro de la unidad compacta de refrigeracion y su correspondiente
instalacidon eléctrica indicada por la Inspeccién de Obra,la misma se dejara
en condiciones para que no afecte el normal funcionamiento de la
dependencia. El equipo compacto se dejaran en el Area de Mantenimiento
ubicada en el subsuelo del edificio de referencia. Cant. Una (1) unidad.
-Efectuado los trabajos mencionados en el punto anterior se realizara la
reparacion de los mampuestos de ladrillos en el vano abierto por el retiro
del equipo de A°A el mismo se deberan rellenar con ladrillos y revocar de
ambos lados con materiales acordes a los existentes,dejando la superficie
en condiciones para su posterior pintado. Cant. 1 mts2 aprox.

-La pintura que se aplicara sobre los paramentos debera ser similar al color

existente. Cant. 1 mts2 aprox.

ITEM 2: Provision de Aire Acondicionado tipo Split

Se deberan efectuar todos los trabajos de albafiileria para la instalacion de

la nueva unidad , previendo ademas la evacuacion de agua de condensado

en conductos a tal fin, buscando de ser posible su conexién al sistema de
desagues pluviales del edificio.

A continuacién se detallan los trabajos necesarios:

Tarea Principal: Se debe realizar la provision e instalacién de un equipo de
aire acondicionado frio-calor. La ubicacion de las unidad sera
determinada por la inspeccion de obra.

Sobre el equipo:

Los equipos de aire acondicionado deberan ser tipo split frio/calor. En todos

los casos deberan poseer un alto coeficiente de rendimiento, CLASE DE

EFICIENCIA ENERGETICA minimo B (s/ Norma IRAM 62406), sistema

frio/calor por bomba inversora de ciclo, 220 V. de alimentacion, con control

remoto inalambrico multifuncién por microprocesador incorporado, y control
manual por fallo incorporado en frente de la unidad interior, ventilador

centrifugo de tres velocidades y una adicional con variacion automatica, de
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bajo nivel sonoro y alto rendimiento, sin reencendido por unidad por corte o
fallo de tensién y cédigo de falla luminosas de diagnostico y auto
reparacion. Display indicador de funciones y temperatura en frente.Se
debera instalar una llave termomagnetica cuya capacidad debera soportar
el consumo del equipo y un toma de 20 Amp. Su ubicacion sera indicada
por la Inspeccién de Obra.

La capacidad de los equipos debe tomarse del precalculo, el contratista
debera realizar el célculo de verificacion, propondré el equipo mas
adecuado para el tipo y uso del ambiente, asegurando una temperatura

media de 22 °C y una humedad relativa del 45%.

DETALLE DEL EQUIPO A PROVEER

! Canti;la;:-l_. "Tipor :Ffig/Cal -i
[__ 1 Split = 6500

-Instalaciones Complementarias:

e En las unidades se debera colocar cafieria de drenajes de
condensado, hasta las rejillas del patio, terrazas y/o bafos
existentes.

e En ningun caso se permite la colocaciéon en la parte exterior, solo se
aceptara en la parte interior de los ambientes. En todos los casos el
sistema y la ejecucion del mismo sera propuesto y realizado por el
Contratista previa aprobacion de la Inspeccién de Obra.

e No se permitira que la caferia quede a la vista, en todos los casos se
debe colocar guardapolvo plastico o metalico de color similar a
pintura de los paramentos y/o estructura de construccién en seco
para ocultar la cafieria que comunica las unidades.

e Debe incluirse toda aquella obra de herreria, carpinteria, vidrieria y/o
albariileria necesaria, asi también las tareas de pintura a pafo

completo de las areas afectadas.




NOTAS ACLARTORIAS:
-Se solicitara certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo sera

emitido por la Delegacién de Arquitectura Regional |.

-Las medidas deben ser verificadas por los oferentes in situ cuando se

realiza la visita de obra.

-Los trabajos descriptos consisten en la provision de materiales, insumos y

mano de obra.

-Las tareas deberan observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en
asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines

para los que fueron propuestos.

-El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral,

impositiva y previsional vigente.

-Previo al inicio de las tareas se debera entregar al a Inspeccion de Obra lo
siguiente: Inicio de obra presentado a la ART; Programa de Seguridad
presentado y aprobado; Original o copia certificada por escribano de péliza
de ART; Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia
Nomina de alta de personal; Clausula de no repeticidon de ART a favor del
Ministerio Publico por el periodo que dure la contratacion o renovable

hasta el fin de los materiales; y Constancia de Capacitaciones.

-El Contratista debera examinar por su cuenta y/o riesgo y conocer
perfectamente el estado y condicion de las oficinas antes del comienzo de
la ejecucion de los trabajos.

-E| desplazamiento del mobiliario estara a cargo del contratista,como asi
también su protecciéon ante cualquier eventual accidente.

-Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que
sustituya al indicado debera cumplir con las normas correspondientes,

y la calidad y respuesta del material debera ser igual a la del solicitado

y ser demostrado por el Contratista.




PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PUBLICO

= = NOTA-20141-17-1

-Se debera coordinar con el personal de la dependencia el horario de
realizacién de los trabajos.

-La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolucién exclusiva
de la Inspeccion de Obras.

-Plazo de Obra: Cinco (5) dias. A partir del Acta de Inicio de Obra.

-Se debera coordinar con la Delegacion de Arquitectura Regién | el dia y
horario de la visita de obra. TE. (0221) 424-0260.

Delegacion Regional La Plata-Dolores
Departamento de Arquitetura e Infraestrutura
Procuracion General
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