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ProviINCIA DE BUENOS AIRES

PROCURACION GENERAL DE LA NOTA-130769-24-1
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Lomas de Zamora, 25 de Octubre de 2024
Sefior Delegado de Administracion
Ministerio Publico Lomas de Zamora
Lic. German Lozano
SU DESPACHO

Ref.: Solicitud de contratacién del Servicio de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Planta de
Tratamientos de Efluentes de Liquidos Cloacales -
PERIODO Afo 2025 — Predio del Ministerio Publico —
Larroque N° 2300 Banfieid — Depto. Judicial Lomas de

Zamora.-

Me dirijo 2 Ud. a fin de solicitarle gestione por
donde estime corresponder, el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la
Planta de Tratamientos de Efluentes de Liquidos Cloacales, del predio de Larrogue N°
2300 Banfield.

Motiva el presente pedido la necesidad de dar
continuidad al servicio de mantenimiento que se dio durante el Ultimo bimestre del afio
2024, a fin de asegurar el buen funcionamiento de la Planta Tratamientos de Liquidos
Cloacales y evitar dafios a su equipamiento.

El plazo de contratacion es por el término del afio
calendario correspondiente al ANO 2025. Se adjunta especificaciones técnicas
correspondientes con cémputo y presupuesto.

Considerando que hasta la fecha se dieron
innumerables inconvenientes, tanto de desperfectos en las diferentes camaras del
sistema cloacal; obstrucciones en la rejas de filtrados de la camaras donde se
encuentran instaladas las electro bombas de succién considerando que en dos
oportunidades las mismas tuvieron dafios, que ocasionaron su reemplazo.

Por tal motivo se solicita la contratacion del
servicio a fin de asegurar el buen funcionamiento y si evitar dafios y cumplir con los
parametros establecidos por fa legislacion vigente y las normativas de volcamiento del
ACUMAR.

£in perjuicio de lo antes expresado se indica que el
justiprecio oficial asciende a la suma de Dos millones novecientos ochenta y cuatro mil
sesenta y nueve con 41/100 ($ 2.984.069,41) mensuales. Dando un total para el afio
2025 de Treinta y cinco millones ochocientos ocho mif ochocientos treinta y tres mil con
00/100 ($ 35.808.833,00). No obstante se indica que el justiprecio oficial se realizé con
los Informes técnicos del indec y la actualizacion segin expectativas Anual - BCRA
REM Agosto 2024: 72%

Se solicita enviar a Fiscalia General y Defensoria
General a fin de que preste conformidad segin la Resol. 95/19 de la Procuracién
General de la SCJBA.

Sin otro particular saludo Atte.

Delegacién Lomas de Zamora

Departamento de Arquitectura e Infraestructura
PROCURACION GENERAL




Digitally signed by

Arg. BENITEZ EDUARDO
GABRIEL

Perito |

Delegacion Lomas de Zamora
Depio. Arquitectura e
Infraestructura

Pracuracion General

45/10/2024 13:26:36
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIGN GENERAL DE LA
SupRremA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MANTENIMIENTO DE
PLANTA DE TRATAMIENTOS DE EFLUENTES DE LIQUIDOS
CLOACALES - PERIODO ANO 2025

DESTINO: Edificio del Ministerio Publico, ubicado en Negro y Larroque N° 2300 de
la ciudad de Lomas de Zamora.

LUGAR DEL MANTENIMIENTO: Avda. Larrogue N° 2300 de la ciudad de Lomas
de Zamora.

OBJETIVQ: Se trata de la prestacion de un servicio para la supervisién del
sistema de tratamiento de efluentes liquidos cloacales, de modo que el vuelco del
mismo cumpla con los parametros establecidos por la legislacion vigente.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

Realizacion del mantenimiento de la planta de efluentes liquidos cloacales, los

cuales debe incluir:

» Toma de muestras con analisis de laboratorio.

» Informe técnico. Entrega de un informe, describiendo el estado de
situacion, novedades, operaciones efectuadas, resultados de analisis de
parametros, observaciones, acciones correctivas implementadas vy
recomendaciones.

» Ademas se llevara un registro fotografico de las medidas implementadas y
sus resultados.

» Incluye servicio de urgencia dentro de las 24 hs. de producida la averia.

» Visita obligatoria mensual (minimo una vez al mes) y entrega de remitos
firmados por la dependencia.

ITEMS 1: CONTROL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

» Supervision del tratamiento de efluentes liquidos, incluyendo el control de
funcionamiento de los equipos electromecanicos necesarios para el normal
funcionamiento de la planta de tratamiento. El alternado de uso de las
bombas sumergibles cloacales se realizara una vez por mes y [a puesta en
uso la realizara la empresa en cada visita

» Contempla el costo de los insumos quimicos o bioldgicos, incluye visita de
un operador de la empresa.

» Una visita mensual: de un supervisor durante el periodo de contratacion
del servicio a fin de analizar la situacién y asegurar el objeto de la presente
propuesta. Debe considerarse DOS (2) visitas adicionales por mes en caso
de urgencia.

» Seguimiento del estado de los efluentes mediante analisis de laboratorio,
consecuente entrega de informe con resuitados y conclusiones. Ver
frecuencias en ITEMS 2.

» Entrega de un informe, describiendo el estado de situacién, novedades,
operaciones efectuadas, resullados de andlisis de parametros,
observaciones, acciones correctivas impiementadas y recomendaciones.
Ademas se llevara un registro fotografico de las medidas implementadas y
sus resultados.




» El exceso de sdlidos inorganicos y de biomasa anaerobia se extraera
periodicamente. Su retiro y disposicion estard a cargo de la Empresa
prestataria del Mantenimiento. Se debe coordinar dia y horarios a fin de
no entorpecer el normal funcionamiento de las dependencias.

» Se aclara que estan incluidos todas las cdmaras de inspeccion, camara de
accesos Yy caferias que componen los diferentes tramos del sistema
cloacal hasta la planta de tratamiento y su cafieria de volamiento al exterior
del predio. Por lo tanto ante alguna obstruccion, la empresa debera realizar
dentro del mismo mantenimiento la eliminacién de las obstrucciones y
proceder al destapado de las mismas. Los materiales encontrados en estas
tareas seran retirados y su disposicion final estara a cargo de la empresa
prestataria del servicio de mantenimiento.

ITEMS 2: FRECUENCIAS DE MONITOREO:

ENTRADA REACTOR SALIDA
FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA
PTA BIOLOGICO PTA
PH mensual Ox. Disuelto mensual PH Mensual
DQO mensual 88 30 mensual DQoO Mensual
DBO Mensual
S5 10' Mensual
885 2hs Mensual
SSEE Mensual
SAAM Mensuai
Coliformes
Mensual
fecales
Cloro libre Mensual

Todos los andlisis se haran en laboratorios habilitados y fiscalizados por el
COFILAB, debe incluir certificados oficiales con cadena de custodia de los analisis
realizados.

NOTA: PLAZO DE CONTATACION

» Visita mensual durante el periodo contratado, contados a partir de la firma
de la OC.

ACLARACIONES:

. Se solicitara certificado de visita a obra incluido en la oferta.

. Se deberd coordinar con la Delegacién de Arquitectura de Lomas de




PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

Zamora el dia y horario de la visita de obra. Via Email

arguitectura.lz@mpba.gov.ar 6 TE. (011) 15-4193-7022.

» Los trabajos deberan ser verificados por los oferentes in situ cuando se
realiza la visita de obra.

« Los trabajos descriptos consisten en la provision de materiales, insumos y
mano de obra.

« Se debe adjuntar a las propuestas listado de antecedentes detallados de
obra similares realizada por el oferente.

» Los materiales a proveer seran de primera calidad y adecuados para cada
caso y Uso.

» La lista de elementos a controlar sefialadas en las rutinas no pretende
enumerar la totalidad de los componentes que forman parte de las
instalaciones como tampoco la totalidad de las caracteristicas y funciones
exclusivas de los mismos, por lo tanto, todo elemento, pieza, caracteristica
o funcién que requiera un control periédico, también sera realizado con la
frecuencia que la Inspeccion considere conveniente teniendo en cuenta que
el control de dichas partes deberad revestir el caracter preventivo y
correctivo, asegurando el normal funcionamiento de las electro bombas.

- No esta incluido la reparaciones o cambio de piezas danhadas por
vandalismo o, como asi también la modernizacidén y mejoras propuestas &
solicitadas por el Ministerio Piblico.

- Estan incluidos y seran provisto por el contratista sin cargo para el
Ministerio Publico todo tipo de elemento o material que se deteriore o se
rompa en el plazo legal de la contratacion con exencién de lo manifestado
en el parrafo anterior

« En caso de resultar necesaria la ejecucién de algunas tareas adicional se
deberdn presentar el o los presupuestos dentro de las 24 horas de
producido el desperfecto o de su solicitud por parte del Ministerio Pablico,
para su analisis técnico-administrativo y su eventual confratacion por parte
del Ministerio Pdblico. Todas las demas reparaciones, ajustes, regulaciones
y controles que deban ejecutarse para asegurar el normal funcionamiento
del sistema deberan realizarse sin que elle implique una erogacién extra
alguna para el Ministerio Pdblico.

« Todos los controles se deberan realizar con una copia del listado de estas
Especificaciones Técnicas, la que servira como guia en las tareas de
mantenimiento y control. Una vez concluidas las tareas de control y
respectivo mantenimiento preventivo-correctivo, se confeccionaran los
pertinentes remitos de acuerdo a las tareas. debidamente conformados por
el funcionario del Ministerio publico que para la ocasidén se designe, con su
sello aclaratorio, para ser presentados conjuntamente con la factura del
mes de servicio.

« El contratista sera responsable del mantenimiento eléctrico de todo el
equipo incluyendo tablero de transferencia automatica, conductores y
protecciones.

» La inspeccién del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la
Procuracidon General, podra requerir, mediante o6rdenes de servicio, la
ejecucidn de cualquiera de las tareas previstas en las presentes
Especificaciones Técnicas, otorgando un plazo perentorio acorde con las
caracteristicas de las mismas. Para tal fin, el Contratista debera declarar
una casilla de correc electrénico, mediante la cual se efectuara las




comunicaciones de las citadas Ordenes de Servicio.

. La empresa debe poseer un representante técnico con incumbencias en la
materia. Siendo especialista en los trabajos de este rubro y habiéndose
revisado la totalidad de la documentacion, no podra alegar ignorancia en
caso de errores en las Especificaciones, teniendo la obligacion de formular
las aclaraciones necesarias antes de efectuar ftrabajos o gastos
relacionados con los mismos, no reconociéndose adicionales por tal motivo
y bajo ninguna otra circunstancia.

. El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral,
impositiva y previsional vigente.

. Previo al inicio de las tareas se debera entregar en administracion lo
siguiente: Inicio de obra presentado a la ART; Programa de Seguridad
presentado y aprobado; Original o copia certificada por escribano de poliza
de ART: Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia
Nomina de alta de personal; Clausula de no repeticion de ART a favor del
Ministerio Publico por el periodo que dure la contratacién o renovable hasta
el fin de los materiales; y Constancia de Capacitaciones.

. Se debera coordinar el horario de la realizacion de los trabajos con el
personal de la dependencia en cuestion.

. La firma adjudicataria debera indefectiblemente previo a la realizacién de
jos trabajos de mantenimiento tomar contacto con la Delegacion Lomas de
Zamora del Departamento de Arquitectura e Infraestructura, TE {011) 4202 -
6979,

Email: arquitectura.lz@mpba.gov.ar

Delegacion Lomas de Zamora B o
3 igitally signed by

Departamento de Arquitectura e Infraestructura BENITEZ EDUARDO GABRIEL

PROCURACION GENERAL PROCURACION GENERAL
eghbenilez@mpba.gov.ar
DELEGAGION LOMAS DE
ZAMORA DEFTO.
ARQUITECTURAE

INFRAESTRUCTURA
Date: 25/10/2024 12:31:23 p. m.
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PrROCURACION GENERAL DE LA NOTA-1307689-24-2
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Lomas de Zamora, 25 de Octubre de 2024.-

//Vistos los presentes actuados, pase a la
Defensoria General Departamental a los efectos preste conformidad segin la Resol N° 95/19

de la Procuracién General de la SCIBA . Sirva Ia presente de atenta nota de envio.-

Lic. LOZANDQ,GERMAN DAVID - Perito | - Delegado de Administracion
DELEGACION DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION

Lomas De Zamora - gdlozano@mpba.gov.ar

Digitally signed by SIMP - Sistema Informatico Ministerio Publico

Date: 25/10/2024 13:50:52

Reaacnn- Firma elartrinira SIMP Praradimientne







PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PROCURACION GENERAL DE LA NOTA-130769-24-3
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Lomas de Zamora, 25 de Octubre de 2024.-

///Vistos los presentes actuados, pase a la
Fiscalia General Departamental a los efectos preste conformidad segin Ia Resol. N°® 95/19 de

la Procuracion General de la SCIBA. Sirva la presente de atenta nota de envio.-

Lic. LOZANO,GERMAN DAVID - Perito | - Delegado de Administracién
DELEGACION DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION

Lomas De Zamora - gdlozano@mpba.gov.ar

Digitally signed by SIMP - Sistema Informatico Ministerio Pdblico

Date: 25/10/2024 13:58:23

Reacnn' Firma slartrdnira SIMP Proradimiantne







PROVINCIA DE BUENQS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO POBLICO

NOTA-130769-24-5

Banfield, 29 de octubre del 2024

Visto las actuaciones que anteceden en la NOTA N.° 130769-24, habiendo

tomado conocimiento de las mismas y prestando conformidad, remitase a la Delegacion de

Administracién departamental para la prosecucion del tramite.

Sirva la presente de atenta nota de envio.

DEFENSORIA GENERAL DEPARTAMENTAL

Digitally signed by

Dr. SANTAGATI,CLAUDIO
JESUS

Defensor General Adjunto
Defensoria General
Lomas De Zamora
esantagati@mpba.gov.ar

30/10/2024 11:25:51
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Banfield, 09 de septiembre de 2019

VISTO el Decreto N.° 59/19 -Subsistema de Contrataciones del

Estado- mediante el cual se reglamenta la Ley N.° 13981; y

CONSIDERANDO

Que el Ministerio Pablico adhirié al Decreto citado en el VISTO
mediante la Resolucion PG N.° 94/19;

Que la adhesion referida se realizé con la reserva de dictar las
normas reglamentarias, aclaratorias, interpretativas y
complementarias en materia de contrataciones, a los fines de adecuar
la normativa provincial referida a las necesidades funcionales y
administrativas del organismo (articulo 2°)

Que en tal sentido, la Resolucién PG N.° 95/19 aprobé las
normas de contrataciones del Ministerio Pablico de la Provincia de
Buenos Aires y en este marco el articulo 9° del Anexo | de la
normativa citada establecié, en funcidén de su disefio descentralizado
de administracién, el requisito de la debida autorizacion de la maxima
autoridad del area o de quien ésta lo delegue en oportunidad de
solicitar contrataciones a través de las Delegaciones Administrativas
Departamentales.

Que por razones de celeridad y eficiencia, a fin de asegurar un
mejor desenvolvimiento de la dependencia a mi cargo y en uso de las
atribuciones conferidas por el articulo 32 de la Ley N.° 14442 y ©°
Anexo | de la Resolucion PG N.° 85/19,

RESUELVO

Articulo 1°: Delegar a los Dres. Claudio Jesis SANTAGATI, Mariano
Esteban GARCIA AGNONE y Martin Rodrigo GARAIS la atribucién de
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autorizar en forma indistinta y/o conjunta, las solicitudes o
requerimientos de contrataciones ante la Delegacion Administrativa
Departamental, en los términos del articulo 9° del Anexo | de la
Resolucion 95/19

Articulo 2°: Los funcionarios delegados en el articulo 1° deberan
consignar la presente autorizacién o sus referencias en cada
actuacion administrativa en la cual propicien solicitudes o©
requerimientos de contrataciones en los términos anteriormente
sefalados.

Articulo 3°: Notifiquese.

La Sipvionte Pesolooft %&Jﬁ DA Ree T RADA
Prjo ARG

§ taﬂ N ﬁL
0]
el o

Dr. BAUCHE Eduardo German
Defensor
@ DEFENSO GENERAL
Lomas DeZamora.
ghaucha@mppa.go.




PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL NOTA-130769-24-6
MiINISTERIO PGBLICO

Visto las actuaciones que anteceden, tomo conocimiento de Ias mismas y presto

conformdad a  su  desarrolo para la prosecucion  del  tramite.

Digitally signed by
BACCINI,CARLOS ROMAN
Fiscal Gengral Interino
FISCALIA GENERAL
Lomas De Zamora
crbaccini@mpba.gov.ar

08/11/2024 09:12:51
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ProvinCiA DE BUENOS AIRES

PROCURACION GENERAL DE LA NOTA-131983-24-1
SUPREMA CORTE DPE JUSTICIA

Lomas de Zamora, 29 de Octubre de 2024

Sefior Delegado de Administracion
Ministerio Publico Lomas de Zamora
Lic. German Lozano

SU DESPACHO

Ref.; Solicitud de contratacién del Serviclo de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Planta de Tratamientos de
Efluentes de Liquidos Cloacales - PERICDO Ao 2025 -
Larroque N° 2335 Banfield —Departamento Judicial Lomas de

Zamora

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de
remitir para su consideracion las especificaciones técnicas referidas a la contratacion
del servicio de mantenimiento mensual para Un (1) Planta de Tratamientos de Liquidos
Cloacales instalado en el Edificio del Instituto de Ciencias Forenses, sito en la Avda,
Larroque N° 2335/45 de la Localidad de Banfield Partido de Lomas de Zamora.

Motiva el presente pedido la necesidad de dar
comienzo al servicio de mantenimiento, a fin de asegurar el buen funcionamiento de la
Planta Tratamientos de Liquidos Cloacales y evitar dafios a su equipamiento.

El plazo de contratacién es por el término del afo
calendario correspondiente al ANO 2025. Se adjunta especificaciones técnicas
correspondientes con cémputo y presupuesto.

Por tal motivo se solicita la contratacion del
servicio a fin de asegurar el buen funcionamiento y asi evitar dafios y cumplir con los
parametros establecidos por la legislacién vigente y las normativas de volcamiento del
ACUMAR.

Sin perjuicio de lo antes expresado se indica que el
justiprecio oficial asciende a la suma de Dos millones novecientos ochenta y cuatro mil
sesenta y nueve con 41/100 ($ 2.984.069,41) mensuales. Dando un total para el afio
2025 de Treinta y cinco mifiones ochocientos ocho mil ochocientos treinta y tres mil con
00/100 ($ 35.808.833,00). No obstante se indica que el justiprecio oficial se realiz6 con
los Informes técnicos del indec y la actualizacion segln expectativas Anual - BCRA
REM Agosto 2024: 72%

Se solicita gestionar las pertinentes autorizaciones
a fin de que presten conformidad segun la Resol. 95/19 de la Procuracién General de la
SCJBA.

Sin ofro particular saludo Atte.

Delegacién Lomas de Zamora

Departamento de Arquitectura e Infraestructura
PROCURACION GENERAL




Digitally signed by

Arg. BENITEZ EDUARDO
GABRIEL

Perito |

Delegacion Lomas de Zamora
Depto. Arquitectura e
Infraestructura

Procuracion General

291012024 10:56:19
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SupPREmA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MANTENIMIENTO DE
PLANTA DE TRATAMIENTOS DE EFLUENTES DE LIQUIDOS
CLOACALES - PERIODO ANO 2025

DESTINO: Edificio del Instituto de Ciencias Forenses, ubicado en la Avda.
Larroque N° 2335/45 de la ciudad de Banfield Partido de Lomas de Zamora.

LUGAR DEL. MANTENIMIENTO: Avda. Larroque N° 2335/45 de la ciudad de
Banfield.

OBJETIVO: Se trata de la prestacién de un servicio para la supervision del
sistema de tratamiento de efluentes liquidos cloacales, de modo que el vuelco del
mismo cumpla con los parametros establecidos por la legislacion vigente.

DESCRIPCION DE LOS TRABA.JOS;

Realizacién del mantenimiento de de planta de efluentes liquidos cloacales, los

cuales debe incluir:

» Toma de muestras con analisis de laboratorio.

» Informe técnico. Entrega de un informe, describiendo el estado de
situacién, novedades, operaciones efectuadas, resultados de analisis de
parametros, observaciones, acciones correctivas implementadas vy
recomendaciones.

» Ademas se llevara un registro fotografico de las medidas implementadas y

sus resultados.

Debe incluir capacitaciones al personal de mantenimiento del Ministerio

Piblico, (mientras dure la contratacién).

Incluye servicio de urgencia dentro de las 24 hs. de producida la averia.

Visita obligatoria mensual {minimo una vez al mes) y entrega de remitos

firmados por la dependencia.

‘1

Y Y

ITEMS 1: CONTROL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

» Supervision del tratamiento de efluentes liquidos, incluyendo el control de
funcionamiento de los equipos electromecanicos necesarios para el normal
funcionamiento de la planta de tratamiento. El alternado de uso de las
bombas sumergibles cloacales se realizara una vez por mes y la puesta en
uso la realizara la empresa en cada visita

» Contempla el costo de los insumos quimicos ¢ biolégicos, incluye visita de
un operador de la empresa.

» Una visita mensual: de un supervisor durante el periodo de contratacién
del servicio a fin de analizar la situacién y asegurar el objeto de la presente
propuesta. Debe considerarse DOS (2) visitas adicionales por mes en caso
de urgencia.

» Seguimiento del estado de los efluentes mediante analisis de laboratorio,
consecuente entrega de informe con resultados y conclusiones. Ver
frecuencias en ITEMS 2.

> Entrega de un informe, describiendo el estado de situacion, novedades,
operaciones efectuadas, resultados de andlisis de parametros,
observaciones, acciones correctivas implementadas y recomendaciones.




Ademas se llevara un registro fotografico de las medidas implementadas y
sus resultados.

> El exceso de sélidos inorgénicos y de biomasa anaercbia se extraera
periédicamente. Su retiro y disposicion estard a cargo de la Empresa
prestataria del Mantenimiento. Se debe coordinar dia y horarios a fin de
no entorpecer el normal funcionamiento de las dependencias.

» Se aclara que estan incluidos todas las camaras de inspeccion, camara de
accesos y cafierias que componen los diferentes tramos del sistema
cloacal hasta la planta de tratamiento y su cafieria de volamiento al exterior
del predio. Por lo tanto ante alguna obstruccidn, la empresa debera realizar
dentro del mismo mantenimiento la eliminacién de las obsfrucciones y
proceder al destapado de las mismas. Los materiales encontrados en estas
tareas seran retirados y su disposicién final estara a cargo de la empresa
prestataria del servicio de mantenimiento.

ITEMS 2: FRECUENCIAS DE MONITOREO:

ENTRADA REACTOR SALIDA
FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA
PTA BIOLOGICO PTA
PH mensual Ox. Disuelto mensual PH Mensuai
DQO mensual S8 30 mensual DQo Mensual
DBCO Mensual
S5 1¢ Mensual
88 Zhs Mensual
SSEE Mensual
SAAM Mensual
Coliformes
Mensual
fecales
Cloro libre Mensual

Todos los andlisis se haran en laboratorios habilitados y fiscalizados por el
COFILAB, debe incluir certificados oficiales con cadena de custodia de los analisis
realizados.




PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

NOTA: PLAZO DE CONTATACION
» Visita mensual durante un periodo de ANO 2025, contados a partir de la

firma de la OC.

ACLARACIONES:

Se solicitara certificado de visita a obra incluido en la oferta.

Se debera coordinar con la Delegacion de Arquitectura de Lomas de
Zamora el dia y horaric de Ia visita de obra. Via Email:
arquitectura.lz@mpba.gov.ar 6 TE. (011) 15-4193-7022.

Los trabajos deberan ser verificados por los oferentes in situ cuando se
realiza la visita de obra.

Los trabajos descriptos consisten en la provision de materiales, insumos y
mano de obra.

Se debe adjuntar a las propuestas listado de antecedentes detallados de
obra similares realizada por el oferente.

Los materiales a proveer seran de primera calidad y adecuados para cada
caso y uso.

La lista de elementos a controlar sefialadas en las rutinas no pretende
enumerar la totalidad de los componentes que forman parte de las
instalaciones como tampoco la totalidad de las caracteristicas y funciones
exclusivas de los mismos, por lo tanto, todo elemento, pieza, caracteristica
o funcién que requiera un control periodico, también sera realizado con la
frecuencia que la Inspeccién considere conveniente teniendo en cuenta que
el control de dichas partes debera revestir el caracter preventivo y
correctivo, asegurando el narmal funcionamiento de las electro bombas.

No esta incluido la reparaciones o cambio de piezas dafadas por
vandalismo o, como asi también la modernizacién y mejoras propuestas 6
solicitadas por el Ministerio Publico.

Estan incluidos y seran provisto por el contratista sin cargo para el
Ministerio Publico todo tipo de elementoc o material que se deteriore o se
rompa en el plazo fegal de la contratacion con exencion de {o manifestado
en el parrafo anterior

Eh caso de resultar necesaria la sjecucidn de algunas tareas adicional se
deberan presentar el o ios presupuestos dentro de las 24 horas de
producido el desperfecto o de su solicitud por parte del Ministerio Publico,
para su analisis técnico-administrativo y su eventual contratacién por parte
del Ministerio Publico. Todas las demds reparaciones, ajustes, regulaciones
y controles que deban ejecutarse para asegurar el normal funcionamiento
del sistema deberan realizarse sin que ello implique una erogacién extra
alguna para el Ministerio Pdblico.

Todos los controles se deberan realizar con una copia del listado de estas
Especificaciones Técnicas, la que servira como guia en las tareas de
mantenimiento y control. Una vez concluidas las tareas de control y
respectivo mantenimiento preventivo-correctivo, se confeccionaran los
pertinentes remitos de acuerdo a las tareas. debidamente conformados por
el funcionario del Ministerio publico que para la ocasién se designe, con su
sello aclaratorio, para ser presentados conjuntamente con la factura del
mes de servicio.

El contratista serd responsable del mantenimiento eléctrico de todo el
equipo incluyendo tablero de transferencia automética, conductores y
protecciones.




. La inspeccién del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la
Procuracién General, podra requerir, mediante 6rdenes de servicio, la
ejecucion de cualquiera de las tareas previstas en las presentes
Especificaciones Técnicas, otorgando un plazo perentorio acorde con las
caracteristicas de las mismas. Para tal fin, el Contratista deberad declarar
una casilia de correo electronico, mediante la cual se efectuara las
comunicaciones de las citadas Ordenes de Servicio.

. La empresa debe poseer un representante técnico con incumbencias en la
materia. Siendo especialista en los trabajos de este rubro y habiéndose
revisado la totalidad de Ia documentacion, no podra alegar ignorancia en
caso de errores en las Especificaciones, teniendo la obligacion de formular|
las aclaraciones nhecesarias antes de efectuar trabajos o gastos
relacionados con los mismos, no reconociéndose adicionales por tal motivo
y bajo ninguna ofra circunstancia.

. El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral,
impositiva y previsional vigente.

. Previo al inicio de las tareas se debera entregar en administracion lo
siguiente: Inicio de obra presentado a la ART, Programa de Seguridad
presentado y aprobado; Original o copia certificada por escribano de pdliza
de ART: Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia
Nomina de alta de personal; Clausula de no repeticién de ART a favor de!
Ministerio Publico por el periodo que dure la contratacion o renovable hasta
el fin de los materiales; y Constancia de Capacitaciones.

. Se debera coordinar el horario de la realizacion de los trabajos con el
personal de la dependencia en cuestion.

. La firma adjudicataria debera indefectiblemente previo a la realizacion de
los trabajos de mantenimiento tomar contacto con la Delegacion Lomas de
Zamora del Departamento de Arquitectura e Infraestructura, TE {011) 15-
4193-7022.

Email: arquitectura.lz@mpba.gov.ar
Digitally signed b]{
BENITEZ,EDUARDO GABRIEL
EEE%SPIACION GENERAL

egbenitez@mpba,gov.ar
DEILEGACION LOMAS DE

Delegacion Lomas de Zamora ZAWORA DEPTO.
i ARQUITECTURAE
Departamento de Arquitectura e Infraestructura N ERARSTRUCTURA

PROCURACION GENERAL Date: 20/10/2024 10:31:47 a. .
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PROCURACION GENERAL DE LA NOTA-131983-24-2
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Lomas de Zamora, 30 de Octubre de 2024 .-

///Vistos los presentes actuados, pase a la

Instituto de Ciencias Forenses Dptal a los efectos preste conformidad segin I Resol N°

95/19 de la Procuracion General de la SCIBA. Sirva la presente de atenta nota de envio.-

Lic. LOZANQ,GERMAN DAVID - Perito | - Delegado de Administracion
DELEGACION DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION

Lomas De Zamora - gdlozano@mpba.gov.ar

Digitally signed by SIMP - Sistema Informatico Ministerio Publico

Date: 30/10/2024 12:50:55

Reason; Firma electrénica SIMP Procedimientos

Location: Argentina







PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PROCURACION GENERAL DE LA NOTA-131983-24-3
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Lomas de Zamora, 31 de Noviembre de 2024

A la Procuracion General del Ministerio Publico.
Al sefior Secretario de la Secretaria de Politica Criminal.

Dr. Francisco Pont Verges.

S. / D.

Tengo el honor de dirigirme a V.E. con motivo de elevar Ia solicitud efectuada por
el Delegado de Administracion de Lomas de Zamora, toda vez que lo solicitado resulta un
insumo findamental para el funcionamiento de la planta de tratamiento de liquidos cloacales
con que cuenta este edificio, por lo que se solicita se arbitren los medios necesarios para dar

respuesta a Jo requerido.

Sin otro particular saludo a V.E. con la distinguida consideracion.

Digitally signed by

BASANTA LUCAS MATEO
Asesor Técnico

INST. DE INVEST. CRIMINAL Y
CIENCIAS FORENSES
CONURBANO SUR

Lomas De Zamora
tbasanta@mpba.gov.ar

A110/2024 11:07:28
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PrOVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA NOTA-131983-24-4
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

LaPlata, noviembre de 2024.

Atento lo solicitado, con el aval del suscripto, vuelvan las

presentes actuaciones a la Secretaria de Administracién-Delegacion Lomas de
Zamora, a los fines de su conocimiento e intervencion.

Sirva la presente de atenta nota de envio.

Digitally signed by
Dr. PONT

VERGES,FRANCISCO
Secretario de la Procuraciéon
General

SECRETARIA DE POLITICA
CRIMINAL, COORDINACION
FISCAL E INSTRUCCION

01/11/2524 10:07:35







