PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA REFORMA EN EL AREA DE
UFD N.° 17 DEFENSORIAS CIVILES.

DESTINO: Edificio sito en Calle 14 n° 824 entre 48 y 49, Defensorias

Civiles .Departamento Judicial La Plata. Procuracion General.

MEMORIA DESCRIPTIVA: Se requiere la ejecucion de las tareas necesarias
para para realizar los trabajos de tabiqueria de aluminio para divisiéon de espacios
para el area de UFD N.° 17,y demas tareas complementarias en el inmueble de

referencia.

REQUERIMIENTOS GENERALES:

Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de trabajo, y
determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto
en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista debera ser idoneo y estara provisto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus
decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la
contratacion con certificado de clausula de no repeticion a favor del Ministerio
Pdblico, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo
expresamente a todo el personal que se desempefia en la dependencia. Entregara
la nomina del personal cubierto con indicacién de nombre, apellido y numero de
documento. No se permitira el ingreso de personal que no esté incluido en la
nomina de asegurados.

La contratista presentara péliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto
de suma asegurada de $ 1.500.000, a favor del Ministerio Publico, por todo el
periodo de la contratacion debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la

tarea.




DE LAS TAREAS:

Division de espacios con tabiqueria de aluminio.

iTEM 1._ TAREAS PREELIMINARES:

Antes de dar inicio al desarrollo de las tareas para la obra de referencia, se debera
concurrir al inmueble de referencia conjuntamente con la Inspeccién de Obra a los
efectos de definir las areas de intervencion y el orden de las tareas que conforman

el presente pliego.

En cada uno de los locales donde tomara objeto la intervencién, deberan llevarse a
cabo medidas de seguridad y prevencidon respecto del mobiliario y/o dispositivos
electrénicos (computadoras, impresoras, centrales telefénicas, luminarias, etc.) que

alli se encuentren.

Como medida adicional de seguridad, se sugiere el uso de film de polietileno de
100 micrones como cobertura y proteccion de dicho mobiliario y/o equipos
electrénicos que pudieran verse comprometidos como consecuencia de las tareas
requeridas de la presente obra.

Se debera prestar especial cuidado a la proteccion de dispositivos tales como
tomas eléctricos exteriores, rack de informatica, canalizaciones, rejillas de

inyeccion de aire acondicionado, etc.

1.2 LIMPIEZA DIARIA:

Se establece que al iniciar los trabajos, el contratista debera efectuar la limpieza y
preparacion de las areas afectadas por las obras.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los
trabajos, el contratista debera contar con personal de limpieza, debiendo mantener
limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

La Inspeccion de Obra podra disponer, si lo creyera conveniente, la intensificacion

de limpiezas periédicas.
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Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del ejido de la
obra, por cuenta y cargo exclusivo del contratista, debiendo considerar en su
propuesta este retiro y transporte.

El contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes
de todas las tareas sean retirados inmediatamente del area de las obras, para
evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.

Estara terminantemente prohibido arrojar residuos desde el interior del recinto de la
obra al exterior.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafios en pisos, artefactos, etc,
seran retiradas al efectuar la limpieza final.

La inspeccién de obra podra intensificar la limpieza y orden a diario si asi lo

considere.

iTEM .2_ TABIQUES DIVISORIOS MIXTOS:

Este item contempla la provision y colocacion de cinco (5) tabiques mixtos que
seran utilizados para la division de las oficinas de referencia. A continuacion, se
detallan las especificaciones requeridas para los mismos, recomendandose para
su conformacion, los tabiques prefabricados marca DecoBuild, modelo System?70,
o similar en cuanto a calidad y caracteristicas técnicas.

Superficie: 40 m2. Verificar medidas en obra.

2.1 Estructura: estaran conformados mediante una estructura portante de perfiles
de aluminio de alta resistencia (aleacién AA6063T), de acabado anodizado natural

mate.

2.2 Paneles: Seran de composicién mixta, es decir, desde el nivel de piso
terminado hasta alcanzar una altura de 2,00 metros el pafo sera ciego, de madera,
enchapado en melamina, color blanco. A partir de 2,00 metro de altura, hasta
alcanzar los 2,75 metros, altura de la puerta de acceso de la misma composicion,

el panel se configurara mediante vidriado simple, translucido, de 4mm de espesor.

2.3 Encastre: tanto la estructura portante como los paneles divisorios, deberan




estar acoplados de manera tal de evitar cualquier tipo de fijacién al piso terminado
o mobiliario existentes. Las unicas fijaciones posibles seran permitidas en muros
de mamposteria. La disposiciéon en planta de dichos tabiques, segun lo
especificado en plano adjunto, supone la rigidez y resistencia del sistema sin
necesidad de anclajes. Todo el cerramiento estara atornillado en tres de sus lados,

ambos verticales, y en el borde horizontal superior del tabique.

Nota: todas las medidas expresadas en plano, deberan ser corroboradas en obra

por la empresa que resulte contratista en conjunto con la inspeccion de Obras.

LIMPIEZA FINAL.:

Al finalizar los trabajos, la empresa entregara la obra perfectamente limpia y en
condiciones de habilitacion, sea esta de caracter parcial y/o provisional y/o
definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento, estructura, que haya quedado
sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados, equipos
en general y cualquier otra instalacion.

La obra debera ser entregada en perfecto estado de habitabilidad. Los locales se
limpiaran integramente.

Asimismo deberan retirar todas sus herramientas, equipos, etc.

El contratista sera responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de
cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacion
de los trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia en que a juicio de la
Inspeccion de Obra se hubiera incurrido.

La Empresa proveera las herramientas y materiales que se consideren para la

correcta ejecucion de las tareas citadas.
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NOTAS GENERALES:

Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta; el mismo sera
emitido por la Delegacion Regional de Arquitectura La Plata, sita en la calle 55
N.° 584/6 entre 6 y 7 de la ciudad de La Plata.

La obra debera ser supervisada en todo momento, durante el tiempo que demande
la misma, por un profesional idoneo a cargo en calidad de representante técnico,

con matricula habilitante vigente, expedida por el colegio correspondiente.

Previo al inicio de las tareas, la empresa contratista debera presentar en la
dependencia que resultase correspondiente, la documentacion que a continuacion
se detalla:

* Seguro de responsabilidad civil hacia terceros con clausula de no repeticion a
favor del Poder Judicial.

* Némina del personal afectado, con la correspondiente certificacién de ART, por el
periodo de obra.

* Listado de prestadores médicos respectivos a cada ART, y el procedimiento de
derivacion y contactos ante una emergencia.

* Seguro de accidentes personales para cada trabajador interviniente durante el
tiempo que demande el curso de la obra.

* Pdliza y constancia de pago con clausula de no repeticion a favor del Poder
Judicial.

* Legajo técnico correspondiente a la obra de referencia.

Al momento de iniciar los trabajos, la firma contratista debera dar cumplimiento
segun lo establecido en las reglamentaciones vigentes en materia de Seguridad e

Higiene.

La jornada laboral, que contempla el cumplimiento de las tareas especificadas en
el presente pliego, se desarrollara de lunes a viernes a partir de las 14 horas, a los
efectos de no entorpecer el normal desarrollo de las actividades laborales que se

prestan en el inmueble de referencia. Mas alla de lo estipulado, los horarios y

jornadas de trabajo seran debidamente acordados con anterioridad con el personal




de la dependencia.

Al finalizar la jornada laboral, durante el periodo que demande la obra, se
procedera a la limpieza parcial de los sectores intervenidos. De igual forma, al
finalizar la ejecucién de la obra, se procedera a la limpieza total de los sectores

intervenidos.

Todas las resoluciones especificadas en pliego y planos, podran ser ajustadas en
obra, en conformidad con la Inspeccion de la misma, de acuerdo a considerarse

una mejor solucién que contribuya a la finalidad dispuesta.

Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de construir,
respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o
puesta en funcionamiento de los trabajos/equipos.

Aquellas tareas no contempladas en pliego, pero que resultasen necesarias para la
correcta terminacion de la obra de referencia, deberan ser ejecutadas bajo las

mismas condiciones que las especificadas e irdn a cuenta del contratista.

El contratista tendra a cargo todas las tareas que resulten de la ejecucién del

presente pliego, y de las reparaciones emergentes.

PLAZO DE EJECUCION: TREINTA (30) DIAS, A PARTIR DE LA FIRMA
DEL ACTA DE INICIO DE OBRA.

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA LA PLATA.
PROCURACION GENERAL

La Plata, 17 de octubre de 2023.-
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