PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LOS TRABAJOS DE
IMPERMEABILIZACION EN TERRAZA DEL FUERO PENAL.

DESTINO: Edificio sito en Calle 7 e/ 56 y 57, UFI N.° 8. Departamento Judicial La

Plata. Procuracion General.

MEMORIA DESCRIPTIVA: Se requiere la ejecucion de las tareas necesarias
para la adecuacion en la azotea - terraza, en el inmueble de referencia. Se llevaran
a cabo obras de impermeabilizacién, y demas tareas complementarias que
conforman este pliego.

Las presentes tareas solicitadas en este pliego se deben desarrollar como se

conoce vulgarmente modalidad “ Llave en Mano™.

REQUERIMIENTOS GENERALES:

Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de trabajo, y
determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto
en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista debera ser idoneo y estara provisto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus
decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la
contratacion con certificado de clausula de no repeticion a favor del Ministerio
Publico, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo
expresamente a todo el personal que se desempefa en la dependencia. Entregara
la némina del personal cubierto con indicacion de nombre, apellido y numero de
documento. No se permitira el ingreso de personal que no esté incluido en la
noémina de asegurados.

La contratista presentara péliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto
de suma asegurada de $ 1.500.000, a favor del Ministerio Publico, por todo el
periodo de la contratacion debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la

tarea.




DE LAS TAREAS:
Las tareas tienen por objeto:

Impermeabilizacion de cubierta

iTEM .1_:TAREAS PREELIMINARES:

- Antes de dar inicio al desarrollo de las tareas para la obra de referencia, se
debera concurrir al inmueble conjuntamente con la Inspeccién de Obra a los
efectos de definir las areas de intervencion y el orden de las tareas que conforman

el presente pliego.

- Como medida adicional de seguridad se sugiere el uso de film de polietileno de
100 micrones como cobertura y proteccion de dicho mobiliario y/o equipos
electronicos que pudieran verse comprometidos como consecuencia de las tareas

requeridas de la presente obra.

-Se debera contemplar el acomodo de cualquier tipo de elemento — cableado,
bandejas metalicas, bajadas pluviales, etc, que pudiera entorpecer el desarrollo de
las tareas que se redactan en el presente pliego, a los efectos de poder realizarlas
bajo las normas del buen arte de construir. Una vez completadas dichas tareas,
cada uno de los elementos que hayan sido acomodados, deberan volver a su

posicién original en su mismo estado de conservacion.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Antes de dar inicio a las tareas encomendadas, el contratista debera presentar
muestra de cada uno de los materiales y obtener la aprobaciéon previa de la
Inspeccion de Obra. Estas muestras permaneceran permanentemente en obra.
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LIMPIEZA DIARIA

Se establece que al iniciar los trabajos, el contratista debera efectuar la limpieza y
preparacion de las areas afectadas por las obras.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los
trabajos, el contratista debera contar con personal de limpieza, debiendo mantener
limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

La Inspeccion de Obra podra disponer, si lo creyera conveniente, la intensificacion
de limpiezas periodicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del ejido de la
obra, por cuenta y cargo exclusivo del contratista, debiendo considerar en su
propuesta este retiro y transporte.

El contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes
de todas las tareas sean retirados inmediatamente del area de las obras, para
evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.

Estara terminantemente prohibido arrojar residuos desde el interior del recinto de la
obra al exterior.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar danos en pisos, artefactos, etc,
seran retiradas al efectuar la limpieza final. Se realizara el retiro a un volquete que
se ubicara en un lugar estratégico que no perturbe el paso de peatones, sin

entorpecer otros tipos de actividades, a cargo de la contratista.

iTEM .2_: IMPERMEABILIZACION:

Este item hace referencia al tratamiento de impermeabilizacién en la cubierta del
inmueble de referencia; debido a que esta se encuentra en un precario estado de
conservacion, ha producido el ingreso de agua en la oficina que alli se encuentra
por debajo. Para ello se pretende realizar la adecuacion de toda la superficie,
sobre el tratamiento existente.

- Superficie: 42 m?.

Todas las medidas se verificaran en obra.




2.1 Limpieza: Como primer instancia se debera proceder a realizar la limpieza de

la superficie en su totalidad. Para ello, se utilizara cepillos, espatulas, agua y todo
elemento que sea necesario, con el fin de obtener una superficie libre de
materiales preexistentes descascarados o mal adheridos, eliminando la suciedad,

polvo, grasitud, hongos y algas.

2.2 Preparacion de la superficie: Como segunda instancia, se procedera al
sellado de todo tipo de grietas y/o fisuras detectadas, por medio de un sellador a
base de poliuretano monocomponente de alta elasticidad y alto poder de
adherencia al hormigén y metal. El mismo sera marca WEBER FLEX PU, o similar
en cuanto a calidad y caracteristicas técnicas. Para ello se utilizara una espatula
metalica como elemento de aplicacion del material. Una vez aplicado el producto
deberan transcurrir no menos de 24 horas, hasta alcanzar el secado y curado del

material.
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2.3 Tratamiento: Una vez concluido el paso anterior (2.2), referido al sellado de
grietas y fisuras, se procedera a colocar en muros de cargas, zécalos, canaletas,
piletas de piso, bajadas pluviales, etc, la primer mano de membrana liquida con
poliuretano, monocomponente de aplicacion en frio, altamente elastica y resistente
a los rayos UV, marca WEBERDRY TECHOS PU o similar en calidad y
caracteristicas técnicas. Seguidamente se colocara una manta geotextil de
poliester al 100% para refuerzos de membranas liquidas, marca SIKA TEX 75, o

similar en cuanto a calidad y caracteristicas técnicas.

2.4 Imprimacioén: En lo que refiere a esta etapa, se aplicara una primer capa del
producto diluido con un 25% de agua ( 3 partes de producto x 1 parte de agua), o
lo recomendado por el fabricante en toda la superficie a intervenir, a modo de

lograr una mayor adherencia del material para las siguientes capas.

2.5 Aplicacion: Para esta ultima etapa se debera aplicar como minimo tres (3)
capas del producto sin diluir, o hasta lograr una superficie homogénea o deseada
segun criterio de la Inspeccion de obras. Las capas deben estar cruzadas entre si.

En cuanto a su aplicacién podra ser con brocha o rodillo.

2.5 Prueba hidraulica:

Finalizados los trabajos de impermeabilizacion se debera efectuar la prueba
hidraulica correspondiente, previo a la recepcion provisoria.

El ensayo se prolongara por un tiempo que la Inspeccion de Obra lo crea
necesario, minimo una hora. Mientras se realice el ensayo el contratista montara
una guardia permanente para desagotar en caso de producirse filtraciones que

afecten a las oficinas que se ubican por debajo de la cubierta.




LIMPIEZA FINAL.:

Al finalizar los trabajos, la empresa entregara la obra perfectamente limpia y en
condiciones de habilitacion, sea esta de caracter parcial y/o provisional y/o
definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento, estructura, que haya quedado
sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados, equipos
en general y cualquier otra instalacion.

La obra debera ser entregada en perfecto estado de habitabilidad. Los locales se
limpiaran integramente.

Asimismo deberan retirar todas sus herramientas, equipos, etc.

El contratista sera responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de
cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacion
de los trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia en que a juicio de la
Inspeccion de Obra se hubiera incurrido.

La Empresa proveera las herramientas y materiales que se consideren para la

correcta ejecucion de las tareas citadas.

NOTAS GENERALES:

Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta; el mismo sera
emitido por la Delegacion de Arquitectura La Plata — Dolores, sita en la calle 55 N°
884 entre 12 y 13 de la ciudad de La Plata.

La obra debera ser supervisada en todo momento, durante el tiempo que demande
la misma, por un profesional idéneo a cargo, con matricula habilitante vigente,
expedida por el colegio correspondiente.

Previo al inicio de las tareas, la empresa contratista debera presentar en la
dependencia que resultase correspondiente, la documentacion que a continuacion
se detalla:

* Seguro de responsabilidad civil hacia terceros con clausula de no repeticiéon a
favor del Poder Judicial.

* Nomina del personal afectado, con la correspondiente certificacion de ART, por el

periodo de obra.




Digitally signed by TOLOMEO RICCIO,MAURO
EZEQUIEL

Perito Il

Procuracion General

mtolomeo@mpba.gov.ar

DELEGACION DE ARQUITECTURA - LA PLATA
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* Listado de prestadores médicos respectivos a cada ART, y el procedimiento de
derivacién y contactos ante una emergencia.

* Seguro de accidentes personales para cada trabajador interviniente durante el
tiempo que demande el curso de la obra.

* Pdliza y constancia de pago con clausula de no repeticién a favor del Poder
Judicial.

Al momento de iniciar los trabajos, la firma contratista debera dar cumplimiento
segun lo establecido en las reglamentaciones vigentes en materia de Seguridad e

Higiene.

Al finalizar la jornada laboral, durante el periodo que demande la obra, se
procedera a la limpieza parcial de los sectores intervenidos. De igual forma, al
finalizar la ejecucion de la obra, se procedera a la limpieza total de los sectores

intervenidos.

PLAZO DE EJECUCION: VEINTE (20) DiAS, A PARTIR DE LA FIRMA
DEL ACTA DE INICIO DE OBRA.

DELEGACION DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
LA PLATA

PROCURACION GENERAL

La Plata, 12 de abril de 2023.
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