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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EL PICADO Y RECONSTRUCCION DE
DINTEL MOLDURA SOBRE VENTANA

DESTINO: Edificio Anexo a Fiscalia General Departamental

DOMICILIO: Calle: C. Coldn n° 245, pisos 1° a 4°, dinteles completos,
sector frente, Morén (BA)

DEPTO. JUDICIAL: Morén

REQUERIMIENTOS GENERALES:

Junto a la propuesta econdmica, los oferentes deberan presentar: constancia de
visita de obra expedida por la Delegacion del Departamento de Arquitectura e
Infraestructura de la Procuracion Genera, asiento en Morén.

La contratista debera presentar, programa de higiene y seguridad homologado
por ART para el desarrollo de las tareas, a fin de tomar los recaudos para los trabajos en
altura del personal a cargo, como asi también el cumplimiento de quienes desempefian
tareas en los inmuebles del Ministerio Publico segun protocolo PR -00-28, Versién 01-
2020, de la DGS de SCJBA.

El personal de la contratista debera ser idéneo, estara provisto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos
reglamentarios n° 170/96; 334/96 y 54/17, presentara copia de pdliza de seguro por
accidentes personales, de compaiia de seguros de primera linea, por todo el

periodo que dure la contratacion con certificado de clausula de no repeticién a

favor del Ministerio Publico, con listado actualizado emitido por la aseguradora,
cubriendo expresamente a todo el personal que se desempefia en la dependencia.
Entregara la nébmina del personal cubierto con indicacién de nombre, apellido y numero
de documento. No se permitira el ingreso de personal que no esté incluido en dicha
noémina de asegurados.

La contratista presentara pdliza de seguros de Responsabilidad Civil, con
clausula de no repeticidon, por una suma asequrada de $ 50.000.000.- a favor del
Poder Judicial - Ministerio Publico, por todo el periodo de la contratacion, debiendo tener
vigencia a partir del comienzo de las tareas.

ITEM 1: Tareas preliminares

Se procedera a realizar un cerco en todo el sector de vereda por debajo del area de
trabajo, a fin de evitar el transito de transeuntes, generando un paso alternativo en forma
segura; a continuacién se realizara el armado del andamio, el cual podra desplazarse o
ser fijado en el sector delimitado por el cerco de proteccion.

Los andamios poseeran barandas de proteccion lateral y se encontraran debidamente
fijados al muro a fin de evitar desplazamientos 0 movimientos eventuales al momento de
ejecutar las tareas.

Las ventanas ubicadas por debajo del dintel a refaccionar seran protegidas con un
mamparo de madrera o similar a fin de evitar roturas de vidrios o dafios al sector por
caida de escombros o golpes de herramientas.

Asi mismo se procedera a la realizacién de una cortina de tela sintética en el perimetro




del andamio, en el nivel de trabajo, a fin de evitar el desplazamiento de escombro en
proyeccion horizontal con caida al vacio de los mismos fuera del area de trabajo
delimitada por el cerco de obra.

ITEM 2: Tareas de demolicién en el dintel deteriorado

Concluidas las tareas preliminares, se procedera a la demoliciéon de todo el sector del
dintel con presencia de fisuras y rajaduras, como asi de los sectores aledafios que
presenten signos de deterioro, la tarea sera realizada en forma manual con martillo y
cincel, pudiendo utilizar el corte con amoladora segun el requerimiento en cada caso,
procurando realizar extracciones del material en tamanos que puedan ser manipulados
en forma manual.

Concluida la demolicion del sector deteriorado se procedera a la remocion de escombros
y limpieza de todo el sector

ITEM 3: Reconstruccion de dintel moldura

Se verificara la resistencia estructural del sector aledano al dintel, como asi de la
estructura resistente en donde se encuentra amurado, a fin de determinar la ubicacion del
anclaje para la reconstruccion del nuevo elemento.

Se procurara llegar hasta la estructura resistente a fin de anclar dos (02) varillas de hierro
@ 8 mm ADN420, por medio de soldadura de arco a la estructura resistente o de amurado
en la mamposteria, colocandolas en el eje longitudinal del dintel, y la fijacién de un hierro
de @ 6 mm ADN420 cada 15 cm, en el sentido perpendicular de las varillas de @ 8 mm,
amurandolos a la mamposteria existente y vinculando las armaduras de hierro entre si
con atadura de alambre de fardo en cada punto de contacto.

A continuacion se azotara la estructura en su desarrollo, con mortero de cemento en la
proporcion 1:3, recubriendo el total de la armadura de hierro, procurando un
recubrimiento de aproximadamente 1,5 cm.

Realizado esto y habiendo dado un tiempo de espera para el fraguado parcial del mortero
de cemento, este sera azotado con mortero de cal en la proporcion %z: 1: 3; a fin de dar la
forma al total del dintel y lograr el soporte para el enlucido final.

Concluida la tarea de reconstruccion y fraguado del material de soporte, se aplicara el
enlucido el cual podra ser de mortero de cal o polimero, procurando en ambos casos la
mayor similitud al color existente de los demas dinteles existentes del edificio.

ITEM 4: Pintura del dintel

Se pintaran el dintel en toda la extension del nivel de trabajo, previo lijado de la superficie
a fin de obtener una terminacién perfectamente lisa, una mano de fijador, y dos (02)
manos minimo de latex al agua de primera calidad marca Serwin Williams, o equivalente
en calidad y técnica (color blanco), hasta cubrir perfectamente la superficie.

ITEM 5: Retiro de escombros, materiales y limpieza de obra

Concluidas las tareas se realizara el desmonte del andamio evitando golpes del mismo en
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los muros o carpinteria existente, siendo retirado del sector de trabajo

A continuacion se procedera al retiro de escombros y disposicion final de residuos fuera
del inmueble, limpieza general de los espacios de trabajo, como la remocion de cualquier
material que haya caido por efecto de la tarea realizada, como asi también de
salpicaduras en muros, ventanas, aberturas y cualquier otra superficie adyacente al
sector delimitado por el cerco de obra.

Concluido lo requerido, se procedera al desarme y retiro del cerco de obra y limpieza final
de todo el sector afectado

Detalle:

Desarrollo aproximado de dintel x piso : 6,00 ml.
Desarrollo aproximado de dintel TOTAL : 24,00 ml.
NOTA:

« Todas las medidas seran verificadas en el lugar, siendo la visita al edificio de caracter obligatorio.
e Todos los materiales seran provistos por el Contratista.

e Finalizada la obra se procedera a la limpieza total del area de trabajo

e Los trabajos se realizaran de acuerdo a indicaciones especificas del fabricante.

e El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional
vigente.

e Se debera comunicar previo al inicio de las tareas con el Departamento de Arquitectura e
Infraestructura, Delegacion Departamental al Teléfono: 4483 — 3347.

® Plazo de Obra: Diez (10) dias habiles.
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