PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA PG.SA-348-18-7

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

LISTADO DE TAREAS GENERAL
Provision de Mano de Obra y Materiales
O BRA: Construccion de Cubierta y Reemplazo de Canaletas
UBICACION: Laboratorio de Ciencias Forenses y Edifico “ San Jose “
Ala Derecha y Ala Izquierda
de la Procuraciéon General
S.C.J.B.A
Departamento Judicial de JUNIN

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1: TRABAJOS PRELIMINARES

+ lluminacion y fuerza motriz, para el desarrollo de la obra y el funcionamiento de los
equipos.

+ Limpieza de obra diaria.
Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de adaptacién.
Reparaciones emergentes. Se reparara todo elemento o superficie que fuera
afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los trabajos se
contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas
seran responsabilidad directa del Contratista

ITEM 2: ALBANILERIA

+ Se deberan amurar las vigas y clavaderas a la pared existente, como asi también
se elevaran las cargas en los lugares que asi lo requieran.

+ Se debera cortar la carga existente para la posterior colocacién de nuevas bocas
de desaglies de libre escurrimiento Cant. ( 16)

ITEM 3: DESAGUES PLUVIALES

s+ Se deberan habilitar las camaras de desagle pluvial existentes y conectar las
nuevas camaras que recibiran las bajadas de desague de las canaletas, dichas
conexiones se realizaran en cafo de PVC de 110mm.

ITEM 4: CUBIERTADE CHAPA, BABETAS Y CANALETAS

+ Provision y colocacién de 8 vigas de 3mts , 7 de 9.60mts , 9 de 8mts,
confeccionadas con dos perfiles C 120 mm galvanizados de 2 mm de espesor
soldados entre si y amuradas a las cargas existentes y 9 clavaderas de perfil C
100 mm galvanizados de 37mts , 8 de 26mts , 4 de 30mts cada 0.90 m , soldados
alas vigas , Sup. aprox. 690 m2.

+ Provisiéon y colocacién de cubierta de chapas onduladas galvanizadas N°24,
colocacion de membrana aislante TBA 10 mm o similar. Las chapas seran fijadas
con tornillos auto perforantes de cabeza hexagonal de 14 x 2”. Sup estimada 690
m2

+ Provisidn y colocacion de babetas de cierre en la parte mas alta de la cubierta y
ambos laterales, seran construidas en chapa galvanizada plegada N°20, longitud
aprox. 80mts con un desarrollo de 0.70mts.

+ Provisién y colocacién de canaletas externas confeccionadas en chapa N°20,
longitud aprox. 37mts con un desarrollo de 0.70mts.




+ Se debera cortar las chapas existentes sobre la segunda clavadera en todos sus
lados aproximadamente 90 ml .

+ Se debera realizar el retiro de las chapas cortadas en toda su longitud

+ Provision y colocacion de nuevas canaletas de chapa n°® 22 con un desarrollo de 1
mts..En aproximadamente 90.ml

+ Provision y colocacion de nuevas chapas onduladas n° 25 de 1.50 mts. ,para
cubrir 135 m2 ,con tornillos de 3/8 punta aguja con arandelas de neopren

+ Provision y colocacion de cupertinas en todas las cargas que limitan las canaletas
en aprox. 90ml con un desarrollo de 1 mt

ITEM 5: PINTURA

+ Se pintaran las paredes ( cargas ) 90 m2 aprox. de las areas a intervenir previo
ljado de la superficie a fin de obtener una terminacion perfectamente lisa, una
mano de fijador, dos manos minimo de latex exterior al agua de primera calidad
marca “Alba o Tersuave ” (color a determinar por la inspeccion de Obra), hasta
cubrir perfectamente la superficie.

NOTAS ACLARATORIAS:
Se solicitara certificado de visita a obra, el cual sera emitido por el titular de la
dependencia.
El contratista sera responsable de las reparaciones emergentes que se desprendan
de la colocacién de dicha cubierta.
La contratista debera tener un representante técnico.
El Contratista debera cumplir con todas las reglamentaciones vigentes
La empresa adjudicada deberda convenir con el departamento de Arquitectura e
Infraestructura, un plan de trabajo.
Todos los materiales seran provistos por el Contratista.
Las medidas son indicativas y se verificaran en obra.
Se realizaran todas las pruebas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento
de la instalacion pluvial.
Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del Arte y el buen construir.
Plazo de Obra Ciento veinte (120) dias.
El plazo de obra comenzara a correr desde el inicio de la misma y se efecturan
certificados mensuales .
Para consultas comunicarse con la Delegacién Regional Il DAI al 0236 - 4424775,
Arq. Cornago José Luis

Delegacion Regional lll D.A.L
Junin, 21 de Mayo de 2019
JLC




