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NOTA-106264-23-1

PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA
IMPERMEABILIZACION DEL PATIO TERRAZA EN EL EDIFICIO DE LA
PROCURACION

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Ubicacién: Calle 50 N° 1116

REQUERIMIENTOS GENERALES

Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de
trabajo, y determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con
lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista debera ser idoneo y estara provisto de la
vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley
24557 y sus decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo
que dure la contratacién con certificado de clausula de no repeticion a favor del
Ministerio Publico, con listado actualizado emitido por la aseguradora,
cubriendo expresamente a todo el personal que se desempefia en la
dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto con indicacion de
nombre, apellido y niumero de documento. No se permitird el ingreso de
personal que no esté incluido en la nomina de asegurados.

La contratista presentara pdliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un
monto de suma asegurada de $ 300.000, a favor del Ministerio Publico, por
todo el periodo de la contratacion debiendo tener vigencia a partir del comienzo
de la tarea.

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

Las tareas tienen por objeto la provision de materiales y mano de obra para la
impermeabilizacién de los patios terraza , al frente y contrafente del inmueble
de referencia.

La planificacién de la obra se debera llevar a cabo, teniendo en cuenta que NO
se podra afectar el funcionamiento del resto de las dependencias.

Estas tareas deberan ser organizadas con la inspeccién de obra a fin de
garantizar la funcionalidad de las mismas.

Las tareas a ejecutar comprenden:

1- Desmonte de piezas ceramicas y carpeta existente.
2- Colocacién de carpeta nueva.

3- Impermeabilizacion con sistema Rubber Fieldscon

ITEM 1: DESMONTE DE PIEZAS CERAMICAS Y CARPETA EXISTENTE




Se procedera a retirar las piezas ceramicas y la carpeta existente.

Todo lo resultante del desmonte sera retirado inmediatamente , no pudiendo ser
acumulado en el sector donde se estén realizando las tareas, debiéndose
mantener la limpieza diaria del sector.

Superficie aproximada patio terraza frente: 34 m2
Superficie aproximada patio terraza contrafrente: 41 m2

ITEM 2: COLOCACION DE CARPETA NUEVA

Se realizara una carpeta cementicia con aditivo hidréfugo marca “SICA” o
similar en calidad y técnica, de un espesor de 2 cm verificandose el nivel de
terminacion de la misma a fin de que al momento de la colocacién de la
impermeabilizacion del piso, no se produzca diferencia de nivel entre lo
existente y lo ejecutado.

ITEM 3: IMPERMEABILIZACION CON SISTEMA RUBBER FIELDSCON

Descripcion del producto:

Sistema multicapa de materiales viscoelastico de cauchos naturales y
sintéticos, en capas de distinta granulometria, previa preparacion de la
superficie a tratar, incluyendo zocalos por medio de la aplicacion de polirresina.
La terminacién del sistema es con la aplicacion de pintura especialmente
concebidas para una alta exigencia, las cuales sirven de proteccién del sistema
contra los agentes del medio ambiente.

Impermeabilizacién con sistema Rubber Fieldscon con terminacion de malla de
fibra de vidrio o similar en caracteristica y técnica.

Impermeabilizacion con terminacion en malla de vidrio o similar

El tratamiento sera con el sistema Rubber Fields o similar en caracteristica y
técnica.

Para asegurar la efectividad del sistema y con la finalidad de acceder a la
garantia del producto por el fabricante, su ejecucion se realizara siguiendo
rigurosamente las especificaciones del mismo. :

-Imprimacién de la superficie con polirresina diluida en agua al 50%, a razén de
0,5 Kg/m2.

-Aplicacion de capa de elastémero, a razon de 2Kg/m?.

-Colocacién de geotextil de tipo vial ( 130 gr/m?), saturado con elastémero.
-Aplicacion de capa de caucho autovulcanizable de granulometria media, a
razon de 2,2 Kg/m?2.

-Colocacién de tejido de fibra de vidrio de alta resistencia a la traccion,
saturado con capa de polirresina y arido.

-Aplicacion de capa de polirresina y arido.

-Aplicacion de capa de revestimiento acrilico con endurecedor de cuarzo
incorporado, a la razén de 0,7 Kg/m?2.

-Aplicacion de dos manos de pintura acrilica, color gris, a razén de 0,5 Kg/m?.

Superficie estimada: 75 m? A ser verificada en Ila visita de obra.

NOTAS:

Sera de suma importancia tomar todos los recaudos necesarios a fin de
delimitar los sectores a intervenir, para preservar la limpieza y evitar al maximo
la posible contaminacion con polvo y restos de desmonte en las dependencias




cercanas, como asi también el resguardo y proteccion de pisos, mobiliario, etc.,
siendo responsable la Empresa Contratista, corriendo a su cargo todas las
reparaciones emergentes resultante de las obras
Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo sera
emitido por la Delegacion Regional N © 1, del Departamento de
Arquitectura e Infraestructura de la Procuracién General, Teléfono: 424 0260
Ubicacion calle 55 n° 584.
Debera contemplarse, (a cargo del contratista) el desplazamiento de todo
elemento que resulte necesaria para el normal desarrollo de la obra.
Finalizada la obra se procedera a la limpieza total del sector intervenido.
Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de
construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de
partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.
El contratista tendra a cargo todas las tareas que resulten de la ejecucién del
presente pliego, y de las reparaciones emergentes.
Previo al inicio de las tareas la contratista debera presentar nomina del
personal afectado, con la correspondiente certificacion de ART, por el periodo
de obra.
Plazo de obra: Veinte (20) dias corridos , a partir de la firma de acta de
inicio.
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