PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION
DE MANO DE OBRA'Y MATERIALES PARA LA
INSTALACION DE GAS.

DESTINO: Edificio sito en Camino Parque Centenario N° 1657, La Plata.

REQUERIMIENTOS GENERALES:

Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta; el mismo sera emitido

por el departamento de arquitectura e infraestructura La Plata, sita en la calle 4 N°340.

Deber& designarse un representante técnico por parte de la firma contratista, quién

se presentara, cada vez que se requiera su presencia en obra, a los efectos de coordinar
una visita con la 1.0. Dicho representante, debera de acreditar ser un profesional de la
Construccion, (Arquitecto o Ingeniero en construcciones), con matricula habilitante vigente,
expedida por el colegio correspondiente y adjuntando a tales efectos, la certificacion de
servicios de representacion técnica de la firma adjudicataria, para el desarrollo de la obra en
cuestion.

Previo al inicio de las tareas, la empresa contratista presentara en la dependencia

que resultase correspondiente, la documentacién que a continuacion se detalla:

e La contratista deber& presentar plan de trabajo, y determinar el responsable de
la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y
resoluciones 51/97 y 319/99.

e Seguro de responsabilidad civil hacia terceros con clausula de no repeticiéon a
favor del Poder Judicial.

e Nomina del personal afectado, con indicacion de nombre, apellido y nimero de
documento, y la correspondiente certificacion de ART, por el periodo que
demande la obra.

e No se permitird el ingreso de personal que no esté incluido en la némina de
asegurados.

e Listado de prestadores médicos respectivos a cada ART, y el procedimiento de
derivacion y contactos ante una emergencia.

e Seguro de accidentes personales para cada trabajador interviniente durante el

tiempo que demande el curso de la obra.




Las tareas tienen por objeto la provisién de materiales y mano de obra para realizar
el tendido de la cafieria de gas hasta alimentar el equipo Roof Top del inmueble de
referencia.

Las tareas a ejecutar comprenden:

01- Calculo de cafieria.

02- Adecuacion cabina de gas.

03- Tendido de canieria.

04- Conexion al equipo de calefaccion.
05- Tareas del matriculado.

06- Tareas de albaiiileria.

ITEM 01-CALCULO DE CANERIAS.

Tomard intervencién un gasista matriculado, quién debera realizar el correcto
célculo de la instalacibn completa, secciones de las cafierias desde la cabina de
gas hasta el equipo de calefaccion a abastecer, etc, realizando consecuentemente
las verificaciones, evaluaciones y dimensionados de rigor.

El profesional matriculado, tendra como funcién especifica el calculo completo de la
instalacion, la preparacion de planillas, documentacion, requerimiento y/o toda otra
exigencia, en cumplimiento de las normas de la empresa prestataria del servicio de
Gas. Dicha documentacién deberd ser presentada, teniendo como objetivo final
solicitar el nuevo servicio.

Estara a cargo de la contratista, el pago de todas las tasas, timbrados, sellos,
honorarios profesionales, impuestos, etc. Quedando librado a su finalizacién el
tramite para poner el servicio a nombre del Ministerio Publico

ITEM 02-ADECUACION DE CABINA DE GAS.

Esta tarea tendra por finalidad la refaccion de la cabina existente, a fin de construir
una nueva cabina para doble regulacién segun lo exigido en las normas de la
empresa prestataria del servicio local.

En la tarea se debera tener especial cuidado ya que el platdon se encuentra con
servicio taponado.

A titulo indicativo, las medidas de la nueva cabina seran de 0,80 cm. por 0,80 cm.
por 0,40 cm. y contara con una puerta de acero inoxidable de 0,80 cm. por 0,80 cm.
con las ventilaciones reglamentarias correspondientes, el conjunto puerta-marco

debe responder a la NAG-237.

Sin perjuicio de lo cual, debera de cumplimentar todos los requisitos constructivos y
medidas indicadas en la documentacion que provee la Empresa, en cumplimiento
de las normativas vigentes al dia de la fecha de la ejecucion de las presentes
tareas.
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ITEM 03-TENDIDO DE CANERIA.

Esta tarea tendra por finalidad realizar el correcto tendido de la cafieria de gas,
desde la cabina propiamente dicha, hasta el equipo de calefaccién a alimentar.
Dicho circuito sera revisado por el matriculado en base a los planos adjuntos de
esquema de tendido de instalacion, a modo de referenciar los locales afectados.

Esta distribucion de la cafieria debera a su vez estar supervisada por la 1.0.

Una vez que el tendido sale de la nueva cabina de gas ira por el contrapiso
existente que conforma el descanso de la escalera de ingreso, y al salir de esta
continuara por el cielorraso perteneciente al local sanitario del nivel de subsuelo;
para continuar su recorrido por la circulacién del mismo nivel donde ira anclado a
las vigas.

Todo el tendido aéreo de cafieria debe contar con soportes necesarios de
conformidad con la norma IRAM 5480, debidamente inmovilizadas sobre las
superficies de sostén. Estos deben ser de consistencia y resistencia suficiente para
soportar el peso de la carga, tensiones mecanicas, y estar distanciados entre si de
forma que impida la flexién, el pandeo y vibraciones.

Se sugiere anclajes aéreos a través de una rosca interna con una abrazadera tipo
pera colgante galvanizada, las dimensiones de la misma seran segun calculo
de cafieria.




Y en la parte del tendido que asi lo requiera se suspenderd la cafieria del muro con

un soporte de acero inoxidable abrazadera doble.
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Los anclajes deberan estar supervisados por la I.0.

La cafieria, tubos y accesorios a emplear en la instalacién deberan cumplir las
normas NAG 250 Y NAG 251 y seran del tipo: Cafio Epoxi.

La seccidn de la cafieria debera ajustarse al calculo mencionado en el item niamero
01. Considerando una caneria de 2” para el computo y presupuesto.

La instalacién nueva contara con las llaves de paso correspondientes, derivaciones,
codos, flexibles, reductores y cualquier otro elemento que segun el profesional
actuante sea necesario para la ejecucién de la instalaciéon conforme a la normativa
vigente, para el fin propuesto.

Extension aproximada de la instalacién: 35 ml.

*Ver plano adjunto de instalacion de gas.

ITEM 04- CONEXCION AL EQUIPO DE CALEFACCION.

Se debera dejar prevista la conexion, para el equipo de calefaccion Roof top que se
encuentra ubicado en la parte posterior del inmueble. El equipo a abastecer es de
marca Westric, modelo RT- 025 GAE2B PD, refrigeracién 25 TR y calefaccion
66000kcal/h.

Aclaracion: Se entiende con “dejar prevista”, a toda tarea necesaria para la
alimentacion de dicha unidad, una vez realizadas las modificaciones de rigor en la
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misma. En tal sentido, debera dejarse lo mas cercana posible, el pico para su
conexion, asi como todos los accesorios y llaves necesarias. Toda prolongacién que
sea requerida llegado el caso de no poder realizar la conexion al momento de la
ejecucién de los trabajos, deberad ser entregada a la inspecciébn de obra I.O.
dejando debidamente taponada la instalacion.

ITEM 05- TAREAS DEL MATRICULADO

El profesional matriculado actuante, tendra entre sus obligaciones todas las que
emanen de la necesidad de ejecutar una instalacion conforme a la normativa
vigente, hasta su finalizacion una vez que la empresa prestataria del servicio instale
el medidor.

Incluyendo la presentacion de documentacion debidamente cumplimentada,
solicitud de inspeccion ocular, (debera estar presente en el momento que se realice
la misma), solicitud de instalacién del medidor, etc.

A su vez, la contratista, debera contemplar junto a los materiales e insumos a
proveer, instalar los reguladores dentro del nicho del medidor correspondiente.

El matriculado debera solicitar el final de obra y el pedido del nuevo medidor.
NOTA: Estard a cargo de la contratista, el pago de todas las tasas, timbrados,

sellos, honorarios profesionales, impuestos, etc. Quedando librado a su finalizacion
el trdmite para poner el servicio a nombre del Ministerio Publico

ITEM 06- TAREAS DE ALBANILERIA

Se demolera la cabina existente, debera efectuarse el picado del sector donde se
emplaza la actual cabina de gas, de modo de poder proceder a la ejecucion del
nuevo nicho. Este estard rigidamente amurado y ejecutado con cimientos sobre
terreno estable y nivelado, respetando la perpendicularidad respecto del plano
horizontal.

Esta cabina deberad tener las dimisiones mencionadas en el item 02 y sera
construida con ladrillo comin 24 cm x 11 cm x 5.5 cm, la misma debera tener un
revoque grueso a la cal impermeable para exterior de modo de lograr un espesor
final de 15 cm.

Se procedera a desmontar el contrapiso existente en el sector perteneciente al
descanso de la escalera, luego de aprobada la inspeccién ocular por la empresa
Camuzzi y verificada la instalacion se procedera al completamiento del contra-piso,
asi como la ejecucion de una carpeta cementicia hidréfuga. A tales efectos, se
debera acordar con la Inspeccién de Obra, (1.0.), el alcance de los mencionados
trabajos a realizar en tal sentido.

El nivel y la terminacion del mismo debera ajustarse al existente, respetando su




imagen. En caso de ser necesario debera de refaccionarse el pafio a fin de no dejar
un parche de material a la vista.

Se debera realizar el correcto trabajo de pintura en caso que corresponda, que a
criterio de 1.0., sea considerado un dafio emergente del emplazamiento de la
inspeccion.

Aclaracion:

La empresa ejecutante de las tareas debera proveer todos los materiales a fin de
lograr una obra completa, siempre bajo las normas del ente regulador (CAMUZZI
GAS PAMPEANA), razon por la cual se solicitar4 que el gasista responsable de la
obra este matriculado en su colegio correspondiente, debiendo presentar esta
documentacion previo al inicio de las tareas.

El presente pliego tiene el caracter de indicativo, la empresa ejecutora debera
presentar las planillas de los calculos para las secciones de la cafieria a construir,
siempre respetando la normativa vigente.

Las tareas que resulten concomitantes, de las directamente relacionadas con la
obra, deberan ser resueltas a cargo del contratista.

NOTAS GENERALES:

Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta; el mismo sera emitido por el
Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuracion General, Teléfono: 509-
internos (6357- 6960), Ubicacién calle 4 N° 340.

Debera contemplarse, (a cargo del contratista) el desplazamiento del mobiliario, elementos
varios, expedientes, etc., existentes hasta el destino que se designe, para ser nuevamente
trasladados una vez que se finalicen los trabajos.

Finalizada la obra se procederd a la limpieza total de sector intervenido.

Todas las resoluciones especificadas en pliego y planos, podran ser ajustadas en obra, de
acuerdo a considerarse una mejor solucién que contribuya a la correcta terminacion de la
misma.

El contratista debera contemplar a su cargo, el costo de los Volquetes, asi como el acarreo
para su llenado, el cual serd de todo material de descarte, ya sea de demolicién o de la
propia ejecucién de la obra en si.

Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando
las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en funcionamiento
de artefactos.

El contratista tendra a cargo todas las tareas que resulten de la ejecucion del presente
pliego, y de las reparaciones emergentes.

Previo al inicio de las tareas la contratista debera presentar némina del personal afectado,
con la correspondiente certificacion de ART, por el periodo de obra.
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PLAZO DE EJECUCION: 60 (SESENTA) DIAS, A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
DE OBRA.

CERTIFICACION: mensual cada treinta (30) dias, segun avance de obra.

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL
La Plata, 13 de Junio de 2024.- GAROFALO  Firmado

Florencia digitalmente por
' GAROFALO
Natacha Florencia Natacha
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