
 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN 

DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA 

INSTALACION DE GAS. 

 

DESTINO: Edificio sito en Camino Parque Centenario N° 1657, La Plata. 

 

REQUERIMIENTOS GENERALES: 

 Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta; el mismo será emitido 

por el departamento de arquitectura e infraestructura La Plata, sita en la calle 4 N°340. 

 Deberá designarse un representante técnico por parte de la firma contratista, quién 

se presentará, cada vez que se requiera su presencia en obra, a los efectos de coordinar 

una visita con la I.O. Dicho representante, deberá de acreditar ser un profesional de la 

Construcción, (Arquitecto o Ingeniero en construcciones), con matrícula habilitante vigente, 

expedida por el colegio correspondiente y adjuntando a tales efectos, la certificación de 

servicios de representación técnica de la firma adjudicataria, para el desarrollo de la obra en 

cuestión. 

 Previo al inicio de las tareas, la empresa contratista presentará en la dependencia 

que resultase correspondiente, la documentación que a continuación se detalla: 

 La contratista deberá presentar plan de trabajo, y determinar el responsable de 

la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y 

resoluciones 51/97 y 319/99. 

 Seguro de responsabilidad civil hacia terceros con cláusula de no repetición a 

favor del Poder Judicial. 

 Nómina del personal afectado, con indicación de nombre, apellido y número de 

documento, y la correspondiente certificación de ART, por el periodo que 

demande la obra. 

 No se permitirá el ingreso de personal que no esté incluido en la nómina de 

asegurados. 

 Listado de prestadores médicos respectivos a cada ART, y el procedimiento de 

derivación y contactos ante una emergencia. 

 Seguro de accidentes personales para cada trabajador interviniente durante el 

tiempo que demande el curso de la obra. 
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Las tareas tienen por objeto la provisión de materiales y mano de obra para realizar 
el tendido de la cañería de gas hasta alimentar el equipo Roof Top del inmueble de 
referencia. 
Las tareas a ejecutar comprenden: 
 
01- Calculo de cañería. 
02-  Adecuación cabina de gas. 
03- Tendido de cañería. 
04- Conexión al equipo de calefacción.  
05- Tareas del matriculado.  
06- Tareas de albañilería. 
 
 
ITEM 01-CALCULO DE CAÑERIAS. 
 
Tomará intervención un gasista matriculado, quién deberá realizar el correcto 
cálculo de la instalación completa, secciones de las cañerías desde la cabina de 
gas hasta el equipo de calefacción a abastecer, etc, realizando consecuentemente 
las verificaciones, evaluaciones y dimensionados de rigor. 
El profesional matriculado, tendrá como función específica el cálculo completo de la 
instalación, la preparación de planillas, documentación, requerimiento y/o toda otra 
exigencia, en cumplimiento de las normas de la empresa prestataria del servicio de 
Gas. Dicha documentación deberá ser presentada, teniendo como objetivo final 
solicitar el nuevo servicio.  
Estará a cargo de la contratista, el pago de todas las tasas, timbrados, sellos, 
honorarios profesionales, impuestos, etc. Quedando librado a su finalización el 
trámite para poner el servicio a nombre del Ministerio Publico 
 
 
ITEM 02-ADECUACION DE CABINA DE GAS. 
 
Esta tarea tendrá por finalidad la refacción de la cabina existente, a fin de construir 
una nueva cabina para doble regulación según lo exigido en las normas de la 
empresa prestataria del servicio local. 
En la tarea se deberá tener especial cuidado ya que el platón se encuentra con 
servicio taponado. 
 A título indicativo, las medidas de la nueva cabina serán de 0,80 cm. por 0,80 cm. 
por 0,40 cm. y contará con una puerta de acero inoxidable de 0,80 cm. por 0,80 cm. 

con las ventilaciones reglamentarias correspondientes, el conjunto puerta-marco 
debe responder a la NAG-237.  

 
Sin perjuicio de lo cual, deberá de cumplimentar todos los requisitos constructivos y 
medidas indicadas en la documentación que provee la Empresa, en cumplimiento 
de las normativas vigentes al día de la fecha de la ejecución de las presentes 
tareas.   
 
 
 
 



 

 

ITEM 03-TENDIDO DE CAÑERIA.  
 
Esta tarea tendrá por finalidad realizar el correcto tendido de la cañería de gas, 
desde la cabina propiamente dicha, hasta el equipo de calefacción a alimentar. 
Dicho circuito será revisado por el matriculado en base a los planos adjuntos de 
esquema de tendido de instalación, a modo de referenciar los locales afectados. 
 
Esta distribución de la cañería deberá a su vez estar supervisada por la I.O. 
 
 
Una vez que el tendido sale de la nueva cabina de gas ira por el contrapiso 
existente que conforma el descanso de la escalera de ingreso, y al salir de esta 
continuara por el cielorraso perteneciente al local sanitario del nivel de subsuelo; 
para continuar su recorrido por la circulación del mismo nivel donde ira anclado a 
las vigas.  
 
Todo el tendido aéreo de cañería debe contar con soportes necesarios de 
conformidad con la norma IRAM 5480, debidamente inmovilizadas sobre las 
superficies de sostén. Estos deben ser de consistencia y resistencia suficiente para 
soportar el peso de la carga, tensiones mecánicas, y estar distanciados entre sí de 
forma que impida la flexión, el pandeo y vibraciones. 
 
 

Se sugiere anclajes aéreos a través de una rosca interna con una abrazadera tipo 
pera colgante galvanizada, las dimensiones de la misma serán según cálculo 
de cañería.    
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Y en la parte del tendido que así lo requiera se suspenderá la cañería del muro con 

un soporte de acero inoxidable abrazadera doble. 

  

 

Los anclajes deberán estar supervisados por la I.O. 

 

La cañería, tubos y accesorios a emplear en la instalación deberán cumplir las 
normas NAG 250 Y NAG 251 y serán del tipo: Caño Epoxi. 

. 

La sección de la cañería deberá ajustarse al cálculo mencionado en el ítem número 
01. Considerando una cañería de 2” para el cómputo y presupuesto.  

 

La instalación nueva contará con las llaves de paso correspondientes, derivaciones, 
codos, flexibles, reductores y cualquier otro elemento que según el profesional 
actuante sea necesario para la ejecución de la instalación conforme a la normativa 
vigente, para el fin propuesto. 
 
Extensión aproximada de la instalación: 35 ml.   
 
*Ver plano adjunto de instalación de gas. 
 
 
ITEM 04- CONEXCION AL EQUIPO DE CALEFACCION.  
 
Se deberá dejar prevista la conexión, para el equipo de calefacción Roof top que se 
encuentra ubicado en la parte posterior del inmueble. El equipo a abastecer es de 
marca Westric, modelo RT- 025 GAE2B PD, refrigeración 25 TR y calefacción 
66000kcal/h.  
 
Aclaración: Se entiende con “dejar prevista”, a toda tarea necesaria para la 
alimentación de dicha unidad, una vez realizadas las modificaciones de rigor en la 



 

 

misma. En tal sentido, deberá dejarse lo más cercana posible, el pico para su 
conexión, así como todos los accesorios y llaves necesarias. Toda prolongación que 
sea requerida llegado el caso de no poder realizar la conexión al momento de la 
ejecución de los trabajos, deberá ser entregada a la inspección de obra I.O. 
dejando debidamente taponada la instalación.  
 
 
ITEM 05- TAREAS DEL MATRICULADO 
 
El profesional matriculado actuante, tendrá entre sus obligaciones todas las que 
emanen de la necesidad de ejecutar una instalación conforme a la normativa 
vigente, hasta su finalización una vez que la empresa prestataria del servicio instale 
el medidor. 
 
 Incluyendo la presentación de documentación debidamente cumplimentada, 
solicitud de inspección ocular, (deberá estar presente en el momento que se realice 
la misma), solicitud de instalación del medidor, etc. 
A su vez, la contratista, deberá contemplar junto a los materiales e insumos a 
proveer, instalar los reguladores dentro del nicho del medidor correspondiente.  
 
El matriculado deberá solicitar el final de obra y el pedido del nuevo medidor. 
 
NOTA: Estará a cargo de la contratista, el pago de todas las tasas, timbrados, 
sellos, honorarios profesionales, impuestos, etc. Quedando librado a su finalización 
el trámite para poner el servicio a nombre del Ministerio Publico 
 
 
ITEM 06- TAREAS DE ALBAÑILERIA   
 
 

Se demolerá la cabina existente, deberá efectuarse el picado del sector donde se 
emplaza la actual cabina de gas, de modo de poder proceder a la ejecución del 
nuevo nicho. Este estará rígidamente amurado y ejecutado con cimientos sobre 
terreno estable y nivelado, respetando la perpendicularidad respecto del plano 
horizontal. 
 

Esta cabina deberá tener las dimisiones mencionadas en el ítem 02 y será 
construida con ladrillo común 24 cm x 11 cm x 5.5 cm, la misma deberá tener un 
revoque grueso a la cal impermeable para exterior de modo de lograr un espesor 
final de 15 cm.  
 
 
Se procederá a desmontar el contrapiso existente en el sector perteneciente al 
descanso de la escalera, luego de aprobada la inspección ocular por la empresa 
Camuzzi y verificada la instalación se procederá al completamiento del contra-piso, 
así como la ejecución de una carpeta cementicia hidrófuga. A tales efectos, se 
deberá acordar con la Inspección de Obra, (I.O.), el alcance de los mencionados 
trabajos a realizar en tal sentido.   
El nivel y la terminación del mismo deberá ajustarse al existente, respetando su 
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imagen. En caso de ser necesario deberá de refaccionarse el paño a fin de no dejar 
un parche de material a la vista.  
 
Se deberá realizar el correcto trabajo de pintura en caso que corresponda, que a 
criterio de I.O., sea considerado un daño emergente del emplazamiento de la 
inspección.   
   
Aclaración: 
La empresa ejecutante de las tareas deberá proveer todos los materiales a fin de 
lograr una obra completa, siempre bajo las normas del ente regulador (CAMUZZI 
GAS PAMPEANA), razón por la cual se solicitará que el gasista responsable de la 
obra este matriculado en su colegio correspondiente, debiendo presentar esta 
documentación previo al inicio de las tareas. 

El presente pliego tiene el carácter de indicativo, la empresa ejecutora deberá 
presentar las planillas de los cálculos para las secciones de la cañería a construir, 
siempre respetando la normativa vigente. 

Las tareas que resulten concomitantes, de las directamente relacionadas con la 
obra, deberán ser resueltas a cargo del contratista. 
 
 
 
NOTAS GENERALES: 
 
Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta; el mismo será emitido por el 
Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, Teléfono: 509- 
internos (6357- 6960), Ubicación calle 4 N° 340. 
 
Deberá contemplarse, (a cargo del contratista) el desplazamiento del mobiliario, elementos 
varios, expedientes, etc., existentes hasta el destino que se designe, para ser nuevamente 
trasladados una vez que se finalicen los trabajos. 
 
Finalizada la obra se procederá a la limpieza total de sector intervenido. 
 
Todas las resoluciones especificadas en pliego y planos, podrán ser ajustadas en obra, de 
acuerdo a considerarse una mejor solución que contribuya a la correcta terminación de la 
misma. 
 
El contratista deberá contemplar a su cargo, el costo de los Volquetes, así como el acarreo 
para su llenado, el cual será de todo material de descarte, ya sea de demolición o de la 
propia ejecución de la obra en sí.  
 
Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando 
las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en funcionamiento 
de artefactos. 
 
El contratista tendrá a cargo todas las tareas que resulten de la ejecución del presente 
pliego, y de las reparaciones emergentes. 
 
Previo al inicio de las tareas la contratista deberá presentar nómina del personal afectado, 
con la correspondiente certificación de ART, por el periodo de obra. 
 



 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 (SESENTA) DÍAS, A PARTIR DEL ACTA DE INICIO 
DE OBRA. 

CERTIFICACIÓN: mensual cada treinta (30) días, según avance de obra. 
 

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
PROCURACIÓN GENERAL 
La Plata, 13 de Junio de 2024.- 
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