PrRoOVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADECUACION DEL
ESTACIONAMIENTO DEL FUERO PENAL.

DESTINO: Edificio sito en Calle 7 entre 56 y 58, Fueron Penal, La Plata.

MEMORIA DESCRIPTIVA: Se requiere la ejecucion de las tareas necesarias
para la ampliaciéon del porton de acceso al estacionamiento sobre calle 56, sistema
de desaguie pluvial, reposicion de rejillas de piso metalicas, adecuacion celosias en
estado precario de conservacién y demarcacion de espacios vehiculares ubicados
en el inmueble de referencia. Se llevaran a cabo obras de herreria, plomeria,

albanileria, trabajos de carpinteria y demas tareas complementarias.

REQUERIMIENTOS GENERALES:

Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de trabajo, y
determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto
en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista debera ser idoneo y estara provisto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus
decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la
contratacion con certificado de clausula de no repeticion a favor del Ministerio
Pdblico, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo
expresamente a todo el personal que se desempefia en la dependencia. Entregara
la nédmina del personal cubierto con indicacién de nombre, apellido y niumero de
documento. No se permitira el ingreso de personal que no esté incluido en la
noémina de asegurados.

La contratista presentara poliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto
de suma asegurada de $ 1.500.000, a favor del Ministerio Publico, por todo el
periodo de la contratacion debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la

tarea.




NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA:

Antes de dar inicio a las tareas encomendadas, el contratista debera presentar
muestra de cada uno de los materiales y obtener la aprobacion previa de la
Inspeccion de Obras. Estas muestras permaneceran permanentemente en obra.
Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentaran
una vez terminados un aspecto prolijo siendo mecanicamente resistentes,
utilizando en todos los casos materiales de la mejor calidad en su clase.

En los casos en que en este Pliego se citen modelos 0 marcas comerciales, es al
solo efecto de fijar normas de construccién tipo, calidad o caracteristicas
requeridas.

El Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que propone
instalar, y la aceptacion de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista
de su responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas establecidas y/o
implicitas en el pliego y planos.

Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que sustituya
al indicado debera cumplir con las normas correspondientes, y la calidad y
respuesta del material debera ser igual a la del solicitado y ser demostrado por el
Contratista.

La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolucién exclusiva de la
Inspeccion de Obras.

En cuanto al personal del Contratista, la Inspecciéon de Obras podra solicitar el
cambio o remocién del personal que no considere idéneo para la realizacién de las
tareas encomendadas. La Inspeccion de Obras podra solicitar que se incremente
el personal en obra si los plazos asi lo demandaran o, que se extienda el horario

de trabajo.
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DE LAS TAREAS:
Las tareas tienen por objeto:
Provision y colocacién de rejillas de alto trafico.

Adecuacion sistema desague pluvial.

iTEM .1_ TAREAS PRELIMINARES:

Antes de dar inicio al desarrollo de las tareas para la obra de referencia, se debera

concurrir al inmueble conjuntamente con la Inspeccién de Obra.

1.1 Como medida adicional de seguridad se sugiere el uso de film de polietileno
de 100 micrones como cobertura y protecciéon de dicho mobiliario y/o equipos
electrénicos, etc, que pudieran verse comprometidos como consecuencia de las

tareas requeridas de la presente obra.

1.2 LIMPIEZA DIARIA:

Se establece que al iniciar los trabajos, el contratista debera efectuar la limpieza y
preparacion de las areas afectadas por las obras.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los
trabajos, el contratista debera contar con personal de limpieza, debiendo mantener
limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

La Inspeccion de Obra podra disponer, si lo creyera conveniente, la intensificacion
de limpiezas periddicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del ejido de la
obra, por cuenta y cargo exclusivo del contratista, debiendo considerar en su

propuesta este retiro y transporte.




El contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes
de todas las tareas sean retirados inmediatamente del area de las obras, para
evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.

Estara terminantemente prohibido arrojar residuos desde el interior del recinto de la
obra al exterior.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafnos en pisos, artefactos, etc,
seran retiradas al efectuar la limpieza final.

La inspeccién de obra podra intensificar la limpieza y orden a diario si asi lo

considere.

Nota: todas las medidas expresadas en planos, especificaciones técnicas, etc
deberan ser corroboradas en obra por la empresa que resulte contratista en

conjunto con la inspeccion de Obras.

iTEM. 2_ DESAGUE PLUVIAL:

Este item comprende las tareas necesarias para adecuar el sistema de evacuacion
de aguas de lluvia del estacionamiento, debido a los estancamientos y
obstrucciones que este presenta. Para ello, se proveeran y colocaran rejillas de
piso galvanizadas de alto trafico, del tipo guardaganado, como asi también el
nuevo ramal hacia la pileta de piso mas cercana.

Como primer instancia, se deberan desmontar y retirar todas las rejillas de piso
existentes, debido al precario estado de conservacién que estas presentan, y
seran destinadas donde la Inspeccion de Obras lo Considere.

Como segunda instancia, se procedera a reacondicionar el hueco en el contrapiso
existente, aproximadamente 10 cm de espesor x 20 cm de altura, con el fin de
lograr espacio para la estructura del encofrado, donde como paso siguiente se
colocara el hormigdén elaborado del tipo H21, hasta alcanzar el nivel de piso
terminado, donde se empotrara la estructura de soporte de la rejilla.

Ver el plano, el cual se adjunta.

-Superficie del hueco: 0,50 x 5 mts. Verificar medidas en obra.

Como tercer instancia, se realizara la nueva canalizacion hacia el drenaje
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existente, de iguales dimensiones que las actualmente instaladas, el tramo se
colocara perpendicular al desaguie, sin generar desniveles ni contra pendientes. En
cuanto al material, sera de pvc con un diametro de 110 mm. Cabe aclarar que se
tendra en cuenta utilizar todos los codos, curvas, acoples, etc que garanticen el
correcto funcionamiento del sistema de evacuacion.

-Superficie: 6 ml. Verificar medidas en obra.

Como cuarta y ultima instancia, se pretende realizar una nueva canaleta de iguales
caracteristicas a las existentes, en cuanto a dimensiones y materialidad. Ver plano

adjunto.

2.1 En cuanto a lo que refiere a las rejillas, seran galvanizadas de alto trafico,lo cual

se detalla a continuacion:

-1) Laterales marco: angulo 1 2 " x 1/8"
-2) Cierre marco: planchuela 1 %2 " x 1/8"
-3)Inserto: aletado 8 mm

-4) Lateral rejilla: planchuela 1 %2 " x 1/4
-5) Refuerzo rejilla: planchuela 1 % " x 1/4

-6) Refuerzo antitraccion: planchuela 2 " x %~

MODELO: ED-RA 300

LINEA: RA

MARCA: EDIGMA

CANTIDAD: 15 UNIDADES. VERIFICAR EN OBRA.
LIMPIEZA FINAL:




Al finalizar los trabajos, la empresa entregara la obra perfectamente limpia y en
condiciones de habilitacion, sea esta de caracter parcial y/o provisional y/o
definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento, estructura, que haya quedado
sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados, equipos
en general y cualquier otra instalacion.

La obra debera ser entregada en perfecto estado de habitabilidad. Los locales se
limpiaran integramente.

Asimismo deberan retirar todas sus herramientas, equipos, etc.

El contratista serd responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de
cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacion
de los trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia en que a juicio de la
Inspeccion de Obra se hubiera incurrido.

La Empresa proveera las herramientas y materiales que se consideren para la

correcta ejecucion de las tareas citadas.

REQUERIMIENTOS GENERALES

Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de trabajo, y
determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto

en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista debera ser idoneo y estara provisto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus
decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la
contratacion con certificado de clausula de no repeticién a favor del Ministerio
Publico, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo
expresamente a todo el personal que se desempefa en la dependencia. Entregara
la nébmina del personal cubierto con indicacién de nombre, apellido y nimero de
documento. No se permitira el ingreso de personal que no esté incluido en la

noémina de asegurados.

La contratista presentara péliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto

de suma asegurada de $ 1.500.000, a favor del Ministerio Publico, por todo el
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periodo de la contratacion debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la

tarea.

El personal estara provisto de todos los elementos de seguridad especificos para
cada tarea, conforme a la reglamentacion vigente y NFPA 70E. Entre ellos:
Guantes dieléctricos, fabricados bajo norma IEC 903/88 e IRAM 3604:1998.
Zapatos borcegos de seguridad con planta exterior dieléctrica y puntera interna de

acero fabricados bajo norma IRAM 3643.

La contratista equipara al personal de obra, con herramientas fabricadas bajo
norma IRAM, especifica para cada tarea. E instrumentos de medicion digital: pinza
de medicion de resistencia de puesta a tierra y corrientes de fuga, pinza
amperométrica de valor eficaz verdadero. Instrumentos digitales para la deteccion
de materiales embutidos en mamposteria, en una profundidad de hasta 15cm. El
tipo de detector sera con tecnologia multifrecuencia, detectara canos de PVC con

agua, cables de energia eléctrica, metales ferrosos y no ferrosos, madera.

Instrumentos para ensayo y medicion de aislacién eléctrica en los conductores y

mediciones de puesta a tierra.

NOTAS ACLARATORIA:




Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta; el mismo sera
emitido por la Delegacién de Arquitectura La Plata , sita en la calle 55 N° 584 entre
6y 7 de la ciudad de La Plata.

La obra debera ser supervisada en todo momento, durante el tiempo que demande
la misma, por un profesional idoneo a cargo, con matricula habilitante vigente,

expedida por el colegio correspondiente.

Previo al inicio de las tareas, la empresa contratista debera presentar en la
dependencia que resultase correspondiente, la documentacion que a continuacion

se detalla:

* Seguro de responsabilidad civil hacia terceros con clausula de no repeticion a
favor del Poder Judicial.

* Nomina del personal afectado, con la correspondiente certificacion de ART, por el
periodo de obra.

* Listado de prestadores médicos respectivos a cada ART, y el procedimiento de
derivacion y contactos ante una emergencia.

* Seguro de accidentes personales para cada trabajador interviniente durante el
tiempo que demande el curso de la obra.

* Poliza y constancia de pago con clausula de no repeticion a favor del Poder
Judicial.

* Legajo técnico correspondiente a la obra de referencia.

Al momento de iniciar los trabajos, la firma contratista debera dar cumplimiento
segun lo establecido en las reglamentaciones vigentes en materia de Seguridad e

Higiene.

La jornada laboral, que contempla el cumplimiento de las tareas especificadas en
el presente pliego, se desarrollara de lunes a viernes de 8 a 14 horas, procurando
no entorpecer el normal desarrollo de las actividades laborales que se prestan en

el inmueble de referencia.

Al finalizar la jornada laboral, durante el periodo que demande la obra, se
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procedera a la limpieza parcial de los sectores intervenidos. De igual forma, al
finalizar la ejecucién de la obra, se procedera a la limpieza total de los sectores

intervenidos.

Todas las resoluciones especificadas en pliego y planos, podran ser ajustadas en
obra, en conformidad con la Inspeccién de la misma, de acuerdo a considerarse

una mejor solucién que contribuya a la finalidad dispuesta.

Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de construir,
respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o

puesta en funcionamiento de los trabajos/equipos.

Aquellas tareas no contempladas en pliego, pero que resultasen necesarias para la
correcta terminacion de la obra de referencia, deberan ser ejecutadas bajo las

mismas condiciones que las especificadas e iran a cuenta del contratista.

El contratista tendra a cargo todas las tareas que resulten de la ejecucion del

presente pliego, y de las reparaciones emergentes.

PLAZO DE EJECUCION: TREINTA Y CINCO (35) DIAS, A PARTIR DE LA
FIRMA DEL ACTA DE INICIO DE OBRA.

DELEGACION DE ARQUITECTURA LA PLATA,
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL

La Plata, 19 de octubre de 2022.-
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