PrOVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADECUACION EN AREA DE
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y EN EL DEPARTAMENTO DE
SUELDOS.

DESTINO: Edificio sito en Calle 50 N.° 889 e/ 12 y 13, 2° piso. Departamento
Judicial La Plata.

MEMORIA DESCRIPTIVA: Se requiere la ejecucion de las tareas necesarias
para la reforma de dos areas ubicadas en el inmueble de referencia. Se llevaran a
cabo obras de cielorraso de durlock, pintura, electricidad, y demas tareas

complementarias.

REQUERIMIENTOS GENERALES:

Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de trabajo, y
determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto
en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista debera ser idoneo y estara provisto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus
decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la
contratacion con certificado de clausula de no repeticién a favor del Ministerio
Publico, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo
expresamente a todo el personal que se desempefia en la dependencia. Entregara
la nomina del personal cubierto con indicacién de nombre, apellido y nimero de
documento. No se permitird el ingreso de personal que no esté incluido en la
nomina de asegurados.

La contratista presentara péliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto
de suma asegurada de $ 4.000.000, a favor del Ministerio Publico, por todo el
periodo de la contratacién debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la

tarea.




NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA:

Antes de dar inicio a las tareas encomendadas, el contratista debera presentar
muestra de cada uno de los materiales y obtener la aprobacién previa de la
Inspeccion de Obras. Estas muestras permaneceran permanentemente en obra.
Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentaran
una vez terminados un aspecto prolijo siendo mecanicamente resistentes,
utilizando en todos los casos materiales de la mejor calidad en su clase.

En los casos en que en este Pliego se citen modelos 0 marcas comerciales, es al
solo efecto de fijar normas de construccién tipo, calidad o caracteristicas
requeridas.

El Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que propone
instalar, y la aceptacion de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista
de su responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas establecidas y/o
implicitas en el pliego y planos.

Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que sustituya
al indicado debera cumplir con las normas correspondientes, y la calidad vy
respuesta del material debera ser igual a la del solicitado y ser demostrado por el
Contratista.

La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolucion exclusiva de la
Inspeccion de Obras.

En cuanto al personal del Contratista, la Inspeccion de Obras podra solicitar el
cambio o remocion del personal que no considere idéneo para la realizacion de las
tareas encomendadas. La Inspeccion de Obras podra solicitar que se incremente
el personal en obra si los plazos asi lo demandaran o, que se extienda el horario

de trabajo.
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DE LAS TAREAS:

Las tareas tienen por objeto:

Completamiento de huecos en cielorrasos con placas de yeso.
Pintura de mamposterias y cielorrasos.

Instalaciéon y colocacién de artefactos de iluminacion.

iITEM .1_ TAREAS PRELIMINARES:

Antes de dar inicio al desarrollo de las tareas para la obra de referencia, se debera
concurrir al inmueble conjuntamente con la Inspeccién de Obra.

Como medida adicional de seguridad se sugiere el uso de film de polietileno de
100 micrones como cobertura y proteccion de dicho mobiliario y/o equipos
electronicos y todo lo que alli se encuentre que pudieran verse comprometidos

como consecuencia de las tareas requeridas de la presente obra.

MUESTRAS Y ENSAYOS
Antes de dar inicio a las tareas encomendadas, el contratista debera presentar
muestra de cada uno de los materiales y obtener la aprobacion previa de la

Inspeccion de Obra. Estas muestras permaneceran permanentemente en obra.

1.1 LIMPIEZA DIARIA

Se establece que al iniciar los trabajos, el contratista debera efectuar la limpieza y
preparacion de las areas afectadas por las obras.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los
trabajos, el contratista debera contar con personal de limpieza, debiendo mantener
limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

La Inspeccion de Obra podra disponer, si lo creyera conveniente, la intensificacion

de limpiezas periddicas.




Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del ejido de la
obra, por cuenta y cargo exclusivo del contratista, debiendo considerar en su
propuesta este retiro y transporte.

El contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes
de todas las tareas sean retirados inmediatamente del area de las obras, para
evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.

Estara terminantemente prohibido arrojar residuos desde el interior del recinto de la
obra al exterior.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafnos en pisos, artefactos, etc,

seran retiradas al efectuar la limpieza final.

iTEM .2_ SISTEMA DE PERFILERIA Y PANELES DE DURLOCK:

En lo que refiere a este item, se pretende realizar el completamiento de los huecos
ubicados en el cielorraso, donde se encuentran los artefactos eléctricos con tubos
fluorescentes embutidos, para ello se procedera a realizar un bastidor con la
estructura metalica, para luego atornillar las placas de yeso hasta lograr y respetar
el nivel de cielorraso terminado existente, generando una sola y unica superficie
lisa, lista y preparada para la aplicacion del acabado de pintura a pafio completo.

Superficie total huecos: 8 m2. Verificar en obra.

2.1 Peffileria montante y soleras:

Este item para lo que refiere Perfil Solera seran de 35 mm, y los Perfiles
Montantes de 35 mm, a una distancia equidistante de aproximadamente 40 cm.
Finalmente, sobre la perfileria montante, se colocara un nuevo Perfil Solera,

completando el sistema de soporte metalico.

2.2 Emplacado Durlock®:

Conformada la estructura de soporte, se procedera a la colocacion de una pared
simple de placas de Durlock® Extra Resistente de 12,5 mm; las mismas iran
atornilladas, utilizando tornillos de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta
y ranura en cruz, colocandolos con una separacién de 25cm 6 30cm en el centro

de la placa y de 15cm en los bordes que coincidan con el eje de un perfil, a una
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separacion de 10 mm de los mismos.

2.3 Masillado y terminaciones:

El tomado de juntas entre placas se realizard con cinta de papel de celulosa
especial y Masilla Lista para Usar o Masilla de Secado Rapido, cubriendo también
las improntas de los tornillos y los perfiles buiia perimetral, respetando los tiempos
de secado de la masilla que se esté utilizando. Se realizara un masillado total de la

superficie, aplicando masilla como un enduido.

iITEM. 3_ PINTURA:

Este item comprende las tareas de pintura para los cielorrasos y mamposterias
segun plano adjunto de detalles de Pintura. Verificar medidas en obra.

Cada superficie a intervenir, debera estar lista y preparada para recibir el paso
siguiente que es la aplicacion del tratamiento de revestimiento. Todas las
superficies que evidencien un notable estado de deterioro, como por ejemplo
faltante de revoques, grietas y/o fisuras, manchas de humedad, completamiento de
bordes, artefactos eléctricos sueltos, pasa cables y demas estados, deberan ser
puesto en condiciones a cargo de la contratista antes de dar comienzo a dicha

tarea, bajo la modalidad “ llave en mano”.

3.1 Para esta etapa, para el caso del sector de mamposterias se debera
considerar la aplicacion de pintura latex acrilico para interiores, color blanco, marca
ALBA, o similar en cuanto a calidad y caracteristicas técnicas.

La aplicacion puede hacerse con pistola o pulverizador a baja presion, o bien con
pinceleta o rodillo, aplicando dos capas como minimo. Cada una de ellas, debe
aplicarse tal cual viene el producto en el envase (sin diluir), tratando de saturar
completamente la superficie y en sentido cruzado con respecto a la anterior.

Se aplicaran dos (2) manos como minimo, o las necesarias hasta lograr un tono
homogéneo en toda la superficie. La Inspeccion de Obra podra disponer, si lo
creyera conveniente, la intensificacion de la cantidad de aplicaciones de pintura.

-Superficie total estimada: 260 m?2. \erificar medidas en obra.




3.2 En segunda instancia se procedera a la aplicacion de una pintura sintética
blanco marca Alba, o similar en cuanto a calidad y caracteristicas técnicas.

Se aplicardan dos manos como minimo, o las necesarias hasta lograr un tono
homogéneo en toda la superficie.

- Cantidad: 18 m2. Verificar en obra pafio a intervenir donde indique la I.O.

3.3 En cuanto al cielorraso, se debera considerar la aplicacion de pintura latex
acrilico para interiores, color blanco, marca ALBA, o similar en cuanto a calidad y
caracteristicas técnicas.

La aplicacién puede hacerse con pistola o pulverizador a baja presion, o bien con
pinceleta o rodillo, aplicando dos capas como minimo. Cada una de ellas, debe
aplicarse tal cual viene el producto en el envase (sin diluir), tratando de saturar
completamente la superficie y en sentido cruzado con respecto a la anterior.

Se aplicaran dos manos como minimo, o las necesarias hasta lograr un tono
homogéneo en toda la superficie. La Inspeccion de Obra podra disponer, si lo
creyera conveniente, la intensificacion de la cantidad de aplicaciones de pintura.
-Superficie total estimada: 216 m2 Verificar en obra.

Nota: Se debera prestar principal atencion a los elementos ubicados en
cielorraso como sensores de humo, cafierias, desaglies, etc, contemplando

asi la adecuacion o reparacion de lo antes mencionado por cuenta y cargo

de la contratista en caso de requerirlo.

ITEM. 4 ELECTRICIDAD:

Se contemplara el tendido de una nueva instalacion eléctrica para todos los locales
mencionados a continuacién: (LO1, L02, LO3, L04, LO5 y LO6) incluyendo
conductores, bocas de iluminacion, caferias y luminarias. EI mismo, debera
desarrollarse oculto sobre cielorraso suspendido, para el caso del plano horizontal.
La alimentacién se realizara desde el tendido existente. Ver plano adjunto. Vale
aclarar que las medidas y ubicaciones, seran corroboradas in situ, por la
Inspeccion de Obras.

Los locales LO1 y L 02 llevaran un punto y toma a definir ubicaciéon en conjunto y

donde disponga la I.O.
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Como primera instancia, debe estar realizada la tarea de completamiento del
cielorraso y su acabado de pintura.

Como segunda instancia, se debera realizar el replanteo de la ubicacién de las
bocas de iluminacién por cada local a intervenir.

Como tercera instancia, se colocara las caferias sobre cielorraso, para luego
instalar el nuevo tendido eléctrico.

Como cuarta y ultima instancia, se instalaran los nuevos artefactos eléctricos.
Cabe aclarar que las bocas existentes deberan estar tapadas con placa de yeso,

alcanzando el nivel de cielorraso terminado.

4.1 Canalizacion: el cableado para los locales a intervenir, se materializara
mediante caferia de PVC rigido auto-extingible y el didmetro minimo sera de
20mm. Cumplira con las exigencias de las normas IRAM - IEC 61386-1 y IEC
61386-21. Sistema Tubelectric Homeplast, marca Genrod, o similar en cuanto
calidad y caracteristicas técnicas. Contara con cajas de paso, curvas, conectores,
uniones y demas elementos necesarios para su correcto montaje. Se empleara

adhesivo sellador para PVC. Se fijaran mediante tacos de fijacion y grampas SISA.

4.2 Bocas de iluminacion: se proveeran e instalaran en todos los locales a
intervenir, para cada caso, una (1) caja octogonal de chapa de techo (cielorraso),

cantidad: 45 unidades. Verificar cantidades en obra.

4.3 Luminarias: Se proveeran y colocaran en todos los locales a intervenir segun
plano adjunto (LO1, LO2, LO3, L04, LO5 y L06) artefactos luminicos de cielorraso,
en la que se detallan a continuacion: Se proveeran y colocaran luminarias del tipo
Plafon de aplicar para tubo LED, louver blanco, base de acero esmaltada con
terminales ABS, potencia 2 x 18w, lampara T8 LED o similar en cuanto a calidad
técnica y caracteristicas. Cantidad: 45 (cuarenta y cinco) unidades. Verificar
cantidades en obra.

Ver plano adjunto de bocas de iluminacion.




LIMPIEZA FINAL.:

Al finalizar los trabajos, la empresa entregara la obra perfectamente limpia y en
condiciones de habilitacién, sea esta de caracter parcial y/o provisional y/o
definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento,estructura, que haya quedado
sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados, equipos
en general y cualquier otra instalacion.

La obra debera ser entregada en perfecto estado de habitabilidad. Los locales se
limpiaran integramente.

Asimismo deberan retirar todas sus herramientas,equipos,etc.

El contratista sera responsable por las roturas de vidrios o por la perdida de
cualquier elemento , artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacion
de los trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia en que a juicio de la
Inspeccion de Obra se hubiera incurrido.

La Empresa proveera las herramientas y materiales que se consideren para la

correcta ejecucion de las tareas citadas.
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NOTAS GENERALES:

Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta; el mismo sera
emitido por la Delegacion de Arquitectura La Plata — Dolores, sita en la calle 55 N°
884 entre 12 y 13 de la ciudad de La Plata.

La obra debera ser supervisada en todo momento, durante el tiempo que demande
la misma, por un profesional idéoneo a cargo, con matricula habilitante vigente,
expedida por el colegio correspondiente.

Previo al inicio de las tareas, la empresa contratista debera presentar en la
dependencia que resultase correspondiente, la documentacién que a continuacion
se detalla:

* Seguro de responsabilidad civil hacia terceros con clausula de no repeticion a
favor del Poder Judicial.

* Némina del personal afectado, con la correspondiente certificacion de ART, por el
periodo de obra.

* Listado de prestadores médicos respectivos a cada ART, y el procedimiento de
derivacion y contactos ante una emergencia.

* Seguro de accidentes personales para cada trabajador interviniente durante el
tiempo que demande el curso de la obra.

* Pdliza y constancia de pago con clausula de no repeticién a favor del Poder
Judicial.

* Legajo técnico correspondiente a la obra de referencia.

Al momento de iniciar los trabajos, la firma contratista debera dar cumplimiento
segun lo establecido en las reglamentaciones vigentes en materia de Seguridad e
Higiene.

La jornada laboral, que contempla el cumplimiento de las tareas especificadas en
el presente pliego, se desarrollara de lunes a viernes de 8 a 14 horas, procurando
no entorpecer el normal desarrollo de las actividades laborales que se prestan en
el inmueble de referencia.

Al finalizar la jornada laboral, durante el periodo que demande la obra, se
procedera a la limpieza parcial de los sectores intervenidos. De igual forma, al
finalizar la ejecucion de la obra, se procedera a la limpieza total de los sectores




intervenidos.

Todas las resoluciones especificadas en pliego y planos, podran ser ajustadas en
obra, en conformidad con la Inspeccion de la misma, de acuerdo a considerarse
una mejor solucién que contribuya a la finalidad dispuesta.

Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de construir,
respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o
puesta en funcionamiento de los trabajos/equipos.

Aquellas tareas no contempladas en pliego, pero que resultasen necesarias para la
correcta terminacion de la obra de referencia, deberan ser ejecutadas bajo las
mismas condiciones que las especificadas e iran a cuenta del contratista.

El contratista tendra a cargo todas las tareas que resulten de la ejecucion del
presente pliego, y de las reparaciones emergentes.

PLAZO DE EJECUCION: TREINTA (30) DIAS, A PARTIR DE LA FIRMA
DEL ACTA DE INICIO DE OBRA.

DELEGACION DE ARQUITECTURA LA PLATA.
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL.

La Plata, 13 de septiembre de 2024 .-
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