PrOVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADECUACION DE UNA
OFICINA EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACION CRIMINAL Y
CIENCIAS FORENSES.

DESTINO: Edificio sito en Calle 4 n° 340 entre 38 y 39, Laboratorio de

espectrometria, planta baja. Procuracién General, La Plata.

MEMORIA DESCRIPTIVA: Se requiere la ejecucion de las tareas necesarias
para la adecuacion de una oficina en el laboratorio del Instituto de ciencias
Forenses ubicada en el inmueble de referencia. Se llevaran a cabo obras de
colocacion de mesada granitica, instalacion eléctrica, colocacion de equipo frio-

calor, pintura y demas tareas complementarias.

REQUERIMIENTOS GENERALES:

Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de trabajo, y
determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto
en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista debera ser idoneo y estara provisto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus
decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la
contratacion con certificado de clausula de no repeticion a favor del Ministerio
Pdblico, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo
expresamente a todo el personal que se desempefia en la dependencia. Entregara
la nédmina del personal cubierto con indicacién de nombre, apellido y niumero de
documento. No se permitira el ingreso de personal que no esté incluido en la
noémina de asegurados.

La contratista presentara poliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto
de suma asegurada de $ 1.500.000, a favor del Ministerio Publico, por todo el
periodo de la contratacion debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la

tarea.




NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA:

Antes de dar inicio a las tareas encomendadas, el contratista debera presentar
muestra de cada uno de los materiales y obtener la aprobacién previa de la
Inspeccion de Obras. Estas muestras permaneceran permanentemente en obra.
Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentaran
una vez terminados un aspecto prolijo siendo mecanicamente resistentes,
utilizando en todos los casos materiales de la mejor calidad en su clase.

En los casos en que en este Pliego se citen modelos 0 marcas comerciales, es al
solo efecto de fijar normas de construccién tipo, calidad o caracteristicas
requeridas.

El Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que propone
instalar, y la aceptacion de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista
de su responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas establecidas y/o
implicitas en el pliego y planos.

Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que sustituya
al indicado debera cumplir con las normas correspondientes, y la calidad vy
respuesta del material debera ser igual a la del solicitado y ser demostrado por el
Contratista.

La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolucion exclusiva de la
Inspeccion de Obras.

En cuanto al personal del Contratista, la Inspeccion de Obras podra solicitar el
cambio o remocion del personal que no considere idéneo para la realizacion de las
tareas encomendadas. La Inspeccion de Obras podra solicitar que se incremente
el personal en obra si los plazos asi lo demandaran o, que se extienda el horario

de trabajo.
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DE LAS TAREAS:

Las tareas tienen por objeto:

Colocacion y provision de mesada de granito.
Pintura

Electricidad.

Colocacién y provision de equipo split frio — calor.

ITEM .1_ TAREAS PRELIMINARES:

Antes de dar inicio al desarrollo de las tareas para la obra de referencia, se debera

concurrir al inmueble conjuntamente con la Inspeccién de Obra.

1.1 Como medida adicional de seguridad se sugiere el uso de film de polietileno
de 100 micrones como cobertura y proteccion de dicho mobiliario y/o equipos
electronicos, etc, que pudieran verse comprometidos como consecuencia de las

tareas requeridas de la presente obra.

1.2 LIMPIEZA DIARIA:

Se establece que al iniciar los trabajos, el contratista debera efectuar la limpieza y
preparacion de las areas afectadas por las obras.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los
trabajos, el contratista debera contar con personal de limpieza, debiendo mantener
limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

La Inspeccion de Obra podra disponer, si lo creyera conveniente, la intensificacion
de limpiezas periddicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del ejido de la
obra, por cuenta y cargo exclusivo del contratista, debiendo considerar en su
propuesta este retiro y transporte.

El contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes
de todas las tareas sean retirados inmediatamente del area de las obras, para
evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.

Estara terminantemente prohibido arrojar residuos desde el interior del recinto de la




obra al exterior.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafos en pisos, artefactos, etc,
seran retiradas al efectuar la limpieza final.

La inspeccion de obra podra intensificar la limpieza y orden a diario si asi lo

considere.

Nota: todas las medidas expresadas en planos, especificaciones técnicas, etc
deberan ser corroboradas en obra por la empresa que resulte contratista en

conjunto con la inspeccién de Obras.

ITEM. 2_ MESADA:

Este item tiene por objeto la colocacién de una mesada de granito gris mara de
0,90 x 2,40 cm.

Como primer instancia se debera sacar los niveles por medio de manguera con
agua, nivel laser, hilo entizado u otro elemento que garantice una correcta
nivelaciéon sin generar pendientes y/o desniveles. Este nivel estara a 0,85 cm de
altura respecto del solado existente.

Como segunda instancia se procedera a realizar el corte en mamposteria, para
luego embutir la mesada granitica del lado posterior, a no menos de 0,03 cm de
profundidad, mientras que el borde frontal y laterales deberan estar pulidos.
Verificar medidas en obra en conjunto con la Inspeccion de Obras.

Como tercer instancia, se deberan colocar y embutir cuatro (4) ménsulas de hierro
en T de apoyo cada 0,80 cm. Estas formaran una figura en triangulo ( horizontal,
vertical y diagonal) con el fin de generar mayor rigidez, y a modo de refuerzo se le
adicionara a no menos de 0,08 cm del borde frontal un cano estructural en posicion
vertical de 4 x 2 cm, en la que ira atornillado con tarugos marca Fisher n°8 al
solado.

Como cuarta y ultima instancia, dicha mesada debera tener dos (2) trasforos con
un diametro de 10 cm como minimo, y se ubicaran donde la Inspeccién de Obras

lo indique en obra.
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ITEM. 3_ PINTURA:

Este item comprende las tareas de pintura para la mamposteria intervenida, por la
colocacion de una mesada granitica.

La superficie a intervenir, debera estar lista y preparada para recibir el paso
siguiente que es la aplicacion del tratamiento de revestimiento. Toda superficie que
evidencie un notable estado de deterioro, como por ejemplo faltante de revoques,
grietas y/o fisuras, manchas de humedad, completamiento de bordes, artefactos
eléctricos sueltos, pasa cables y demdas estados, deberdn ser puesto en
condiciones a cargo de la contratista antes de dar comienzo a dicha tarea, bajo la

modalidad “ llave en mano”.

3.1 Para esta etapa, para el caso del sector de mamposteria, se debera considerar
la aplicacion de pintura latex acrilico para interiores, color blanco, marca ALBA, o
similar en cuanto a calidad y caracteristicas técnicas.

La aplicacién puede hacerse con pistola o pulverizador a baja presién, o bien con
pinceleta o rodillo, aplicando dos capas como minimo. Cada una de ellas, debe
aplicarse tal cual viene el producto en el envase (sin diluir), tratando de saturar
completamente la superficie y en sentido cruzado con respecto a la anterior.

Se aplicaran dos manos como minimo, o las necesarias hasta lograr un tono
homogéneo en toda la superficie.

-Superficie total estimada: 6,5 m2. Verificar en obra.




LIMPIEZA FINAL.:

Al finalizar los trabajos, la empresa entregara la obra perfectamente limpia y en
condiciones de habilitacion, sea esta de caracter parcial y/o provisional y/o
definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento, estructura, que haya quedado
sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados, equipos
en general y cualquier otra instalacion.

La obra debera ser entregada en perfecto estado de habitabilidad. Los locales se
limpiaran integramente.

Asimismo deberan retirar todas sus herramientas, equipos, etc.

El contratista sera responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de
cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacion
de los trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia en que a juicio de la
Inspeccion de Obra se hubiera incurrido.

La Empresa proveera las herramientas y materiales que se consideren para la

correcta ejecucion de las tareas citadas.

REQUERIMIENTOS GENERALES

Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de trabajo, y
determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto

en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista debera ser idoneo y estara provisto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus
decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la
contratacion con certificado de clausula de no repeticiéon a favor del Ministerio
Pdblico, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo
expresamente a todo el personal que se desempefia en la dependencia. Entregara
la nébmina del personal cubierto con indicacion de nombre, apellido y nimero de
documento. No se permitira el ingreso de personal que no esté incluido en la

noémina de asegurados.

La contratista presentara péliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto
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de suma asegurada de $ 1.500.000, a favor del Ministerio Publico, por todo el
periodo de la contratacién debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la

tarea.

El personal estara provisto de todos los elementos de seguridad especificos para
cada tarea, conforme a la reglamentacion vigente y NFPA 70E. Entre ellos:
Guantes dieléctricos, fabricados bajo norma IEC 903/88 e IRAM 3604:1998.
Zapatos borcegos de seguridad con planta exterior dieléctrica y puntera interna de

acero fabricados bajo norma IRAM 3643.

La contratista equipara al personal de obra, con herramientas fabricadas bajo
norma IRAM, especifica para cada tarea. E instrumentos de medicion digital: pinza
de medicion de resistencia de puesta a tierra y corrientes de fuga, pinza
amperométrica de valor eficaz verdadero. Instrumentos digitales para la deteccion
de materiales embutidos en mamposteria, en una profundidad de hasta 15cm. El
tipo de detector sera con tecnologia multifrecuencia, detectara cafos de PVC con

agua, cables de energia eléctrica, metales ferrosos y no ferrosos, madera.

Instrumentos para ensayo y medicion de aislacion eléctrica en los conductores y

mediciones de puesta a tierra.




NOTAS ACLARATORIA:

Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta; el mismo sera
emitido por la Delegaciéon de Arquitectura La Plata , sita en la calle 55 N° 584 entre
6y 7 de la ciudad de La Plata.

La obra debera ser supervisada en todo momento, durante el tiempo que demande
la misma, por un profesional idéneo a cargo, con matricula habilitante vigente,

expedida por el colegio correspondiente.

Previo al inicio de las tareas, la empresa contratista debera presentar en la
dependencia que resultase correspondiente, la documentacion que a continuacion

se detalla:

* Seguro de responsabilidad civil hacia terceros con clausula de no repeticiéon a
favor del Poder Judicial.

* Némina del personal afectado, con la correspondiente certificacion de ART, por el
periodo de obra.

* Listado de prestadores médicos respectivos a cada ART, y el procedimiento de
derivacién y contactos ante una emergencia.

* Seguro de accidentes personales para cada trabajador interviniente durante el
tiempo que demande el curso de la obra.

* Pdliza y constancia de pago con clausula de no repeticién a favor del Poder
Judicial.

* Legajo técnico correspondiente a la obra de referencia.

Al momento de iniciar los trabajos, la firma contratista debera dar cumplimiento
segun lo establecido en las reglamentaciones vigentes en materia de Seguridad e

Higiene.

La jornada laboral, que contempla el cumplimiento de las tareas especificadas en
el presente pliego, se desarrollara de lunes a viernes de 8 a 14 horas, procurando
no entorpecer el normal desarrollo de las actividades laborales que se prestan en

el inmueble de referencia.
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Al finalizar la jornada laboral, durante el periodo que demande la obra, se
procedera a la limpieza parcial de los sectores intervenidos. De igual forma, al
finalizar la ejecucién de la obra, se procedera a la limpieza total de los sectores

intervenidos.

Todas las resoluciones especificadas en pliego y planos, podran ser ajustadas en
obra, en conformidad con la Inspeccion de la misma, de acuerdo a considerarse

una mejor solucién que contribuya a la finalidad dispuesta.

Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de construir,
respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o

puesta en funcionamiento de los trabajos/equipos.

Aquellas tareas no contempladas en pliego, pero que resultasen necesarias para la
correcta terminacion de la obra de referencia, deberan ser ejecutadas bajo las

mismas condiciones que las especificadas e iran a cuenta del contratista.

El contratista tendra a cargo todas las tareas que resulten de la ejecucion del

presente pliego, y de las reparaciones emergentes.

PLAZO DE EJECUCION: VEINTE (20) DiAS, A PARTIR DE LA FIRMA
DEL ACTA DE INICIO DE OBRA.

DELEGACION DE ARQUITECTURA LA PLATA,
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL

La Plata, 2 de Mayo de 2022.-




