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1.1. GENERALIDADES

1.1.1. El Contratista realizara el presupuesto y la obra en un todo de

acuerdo con lo indicado en el Proyecto, Pedido de Precios y/6
Llamado a Licitacién.
El presente Pliego de Especificaciones Técnicas en forma conjunta
con los Planos de Obra y el Pliego de Condiciones Generales de
Contratacién, son complementarios de cada proyecto particular y de
“aplicacién obligatoria® para la ejecucion de todas las obras
encomendadas por el Poder Judicial - Procuracién General de la
S.C.B.A. — Ministerio Piblico -, ain cuando en el proyecto de las
mismas no se haga referencia a estos.

1.1.2. La empresa Contratista debera comunicar a la Inspeccién de Obra de
manera inmediata toda intimacién judicial o extrajudicial relacionada
con reclamos de proveedores, subcontratistas o personal contratado
o dependiente o de autoridades publicas, nacionales, provinciales o
municipales, a los efectos de adoptar las medidas y previsiones
legales que correspondan.

1.1.3. La empresa Contratista extremara los recaudos necesarios para
cumplir con las Normas de Seguridad en la totalidad de las obras que
se realicen. Todo accidente que se derive de la inaccién, trasgresion o
incumplimiento de las Normas de Seguridad serd exclusiva
responsabilidad de la Empresa Contratista.
La Inspeccién de Obra tendra derecho a requerir a la empresa
Contratista el retiro de aquel personal que tenga una conducta
insegura, trato descortés o inmoral con €l personal del Poder Judicial
- Procuracién General de la S.C.B.A. — Ministerio Pablico -

1.2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

1.2.1. Salvo que se indique lo contrario, estara a cargo del Contratista la
carga en depobsitos ubicados en Bs. As., el transporte y descarga en
sus talleres y/6 sitio de obra, de todos los elementos suministrados
por el Poder Judicial - Procuracion General de la S.C.B.A. -
Ministerio Pablico -.

1.2.2. Estara a cargo de la empresa Contratista la realizacion de las
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha de todos los
«[fmentos instalados tanto de su provision como aquellos provistos
r el Poder Judicial — Procuracion General de la S.C.B.A. -
A¥Ministerio Pablico -, hasta su correcta y definitiva entrada en servicio
Jpor el fabricante y proveedor del equipo.
+C8era responsablhdad de la empresa Contratista que las pruebas y
c‘g{é\ puesta en servicio de los equipos y elementos instalados sean
realizadas por personal debidamente calificado.




1.2.3.

1.2.4,

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

Cuando por razones de garantia sea requerida la presencia de
personal de la empresa proveedora 6 de su representante, estara a
cargo del Contratista, dicha prestacién coordinando las actividades
necesarias para la adecuada y oportuna prueba, puesta en servicio y
validez de los términos de garantia. Sera requisito para la Recepcién
Provisoria de la Obra, la entrega de todas las garantias de equipos y
elementos instalados, validados por los respectivos proveedores y/6
representantes.

Todos los equipos mecénicos rotativos instalados iran montados
sobre tacos antivibratorios con el objeto de evitar la transferencia de
vibraciones a los elementos del subsistema al que pertenecen.

Siempre que no se indique especificamente y en forma taxativa “a
proveer el Poder Judicial — Ministerio Pablico - Procuracién General
de la S.C.B.A., estara a cargo del Contratista la provisiéon de todos los
elementos que se indiquen en planos y listados correspondientes,
inclusive aquellos que aun no mencionados sean necesarios para el
correcto funcionamiento de las instalaciones y/é cumplimiento de
normas 6 reglamentaciones.

La Empresa Contratista debera prever la construccién de todas las
bases de los carteles indicadores de obra en funcion a las
caracteristicas de la carteleria a instalar, asi como también la
instalacion eléctrica independiente para iluminacién de los mismos y
su correspondiente puesta a tierra.

La Empresa Contratista debera prestar la ayuda de gremio en todas
las tareas especificadas en la documentacién referidas a la
instalacién de los materiales y equipos provistos por el Poder Judicial
- Procuracién General de la S.C.B.A. - Ministerio Pablico -

1.2.8 El Contratista debera reparar convenientemente a su exclusivo cargo

1.2.9.

todas aquellas partes e instalaciones existentes que por razones
constructivas deba romper, picar y/6 modificar, reubicar 6 adecuar
para cumplimentar los trabajos especificados, 6 que por el uso
transito y movimiento de equipos de obra se vean afectados, dej
el lugar y las instalaciones en condiciones seguras y normales
debiendo, como minimo y salvo indicacién expresa en otro
responder la calidad pre-existente.

La ejecucion de la totalidad de los trabajos debera ejecutarse\con la
debida precaucion y seguridad considerando el estado
instalaciones, clasificaciones de areas, cortes de suministros
existentes, etc.

1.2.10 El alcance de la prestacion de la empresa Contratista comprende la

gjecucion de todas las tareas necesarias para el correcto
funcionamiento de la Direccién General del Cuerpo de Instructores de
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la nueva Policia Judicial (CIG}, entendiéndose por ello que el
Contratista entregard una obra completa sin ausencia de partes ni
elementos y de acuerdo con a su fin. Por tal motivo, todos los
elementos que no estén incluidos explicitamente en la
Documentacion, pero que conformen el normal funcionamiento de
instalaciones o partes, se entienden incluidos en la oferta, y no se
podran elevar adicionales por ellos.

1.2.11. El Contratista, previo al inicio de las obras, se ha de trasladar al
sitio de la futura obra tantas veces como fuera necesario para
constatar:

a.- La exactitud de medidas indicadas en los planos, de esta manera si
durante la ejecucion de los trabajos surgieran diferencias entre las
medidas, cantidades y niveles consignados en planos y los reales, o falta
de algin item en el presupuesto detallado, estas contingencias no
generaran adicional alguno.

b.- Las condiciones del terreno.

c.- Las instalaciones existentes que causaren riesgos o inconvenientes
durante la ejecucién de los trabajos.

d.- Las condiciones existentes y futuras de provisién o anulacion de
suministro de agua, gas, energia eléctrica, y desagiies.

e.- Los posibles inconvenientes que se opongan a la normal ejecucion de
los trahajos. .

f.- Por consiguiente no podra alegarse posteriormente causa alguna de
ignorancia, desconocimiento, interferencias, mayores distancias 6
movimientos, implantacién, etc. en lo que hace a las condiciones en que
han de llevarse a cabo las obras.

1.2.12. Una vez adjudicada la obra la empresa Contratista debera realizar
con anterioridad al inicio de las obras la verificacién de toda la
documentacion, compatibilizando las cotas e informacién volcada

en todos los planos y listados que conforman la presente

documentacioén, y ajustando las distorsiones detectadas a las
normas vigentes, elevando dichas modificaciones a la inspeccion de
obra para su revision y aceptacién.

Toda la documentacién, planos, listados, memorias, etc. entregados

junto con la licitacién y sus circulares deben verificarse por el

Contratista. Sus listados de tareas no son taxativos, debiendo el

Contratista considerar todos aquellos trabajos que si bien pueden

no haberse identificados sean requeridos para una completa e

integral ejecucion de la obra.

P
z

1.2.13. La verificacion y revision de toda la documentacién por el
Contratista debera efectuarse dentro de los quince (15) dias corridos
posteriores a la adjudicacién del Contrato. Pasado dicho termino, y
sin necesidad de dar aviso expreso al respecto, se considerari que
toda la documentacion, planos, memorias, etc., entregados son
“APTOS PARA CONSTRUCCION”, sin dar lugar a reclamos

posteriores por eventuales adicicnales 6 extensiones de plazos de




ejecucion por modificaciones, variantes 6 alternativas que puedan
surgir para un total completamiento de las obras.

1.2.14, También serd responsabilidad del Contratista, verificar la

compatibilidad entre la totalidad de la documentacién recibida y los
planos municipales, asi como de cualquier otra documentacion
complementaria que sea entregada durante el transcurso de la obra.
El Contratista contara con un plazo no mayor a 48 Hs, de recibida
dicha documentacioén complementaria para presentar a la inspeccioén
de obra un listado de desvios y observaciones, en el cual se volcaran
todas las diferencias detectadas entre ambas documentaciones y el
eventual impacto en la ejecucion de las obras, siendo la inspeccion
de obra la Unica autorizada a dar la interpretacién valida de los
trabajos a ejecutar.
Vencido el plazo mencionado, no se reconoceran costos adicionales
por trabajos de adecuacién que no hayan sido advertidos en el listado
solicitado, debiendo el Contratista ejecutar los trabajos conforme a
las indicaciones impartidas por la inspeccion de obra.

1.2.15. El Contratista sera el inico responsable de la coordinacion de las

actividades en el sitio de las obras y de las instalaciones en su
totalidad, ya sea por trabajos realizados por personal propio,
subcontratistas, proveedores 6 terceros para dar cumplimiento en
tiempo, costos, calidad y seguridad con el alcance de los trabajos.
Sera responsabilidad del Contratista la coordinacién en tiempo y
forma, ayuda de gremio, materiales y equipos de apoyo para las
entregas, carga, transporte, descarga de todos los materiales de
equipos (tanto de su provision como aquellos especificados como
provision por parte del Poder Judicial -~ Procuracién General de la
S.C.B.A. - Ministerio Pablico -, desde los respectivos depésitos hasta
sus talleres y/6 al sitio de obra.
Dicha coordinacion y ayuda de gremio serd vélida ain cuando el
costo del flete sea por del Poder Judicial — Procuracién General de la
S.C.B.A. - Ministerio Pablico -, no dando lugar a ningin tipo de
reclamo por dificultades 6 retrasos en las entregas de los materiales y
equipos.

1.2.16. El Contratista sera responsable de dar fiel cumplimiento a to
normativa vigente al momento de ejecutar las obras,
municipal, como provincial 6 nacional, como asi también fgoda
normativa 6 requerimiento de Cbédigos de Edificacio:
Planeamiento Urbano, Salud y Medio Ambiente, Entes Reguladyres,

empresas de suministro de servicios que sean de aplicacién paraMas

obras. 3 :
Toda modificacién 6 cambio requerido para dar cumplimiento a Q‘? :g,&b &
cualquier normativa vigente al momento de ejecutar las obras & Q?fz@‘?
debera ser notificada por el Contratista para aprobacién previa por A &

parte de la inspeccion de obra.
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1.2.17. El Contratista debera considerar que para alcanzar la Recepcién
Provisoria de la Obra se debera completar a su cargo y dentro det
plazo de entrega todas las terminaciones y ajustes finales
necesarios para permitir una adecuada entrega final, puesta en
marcha y operacién de las instalaciones correspondientes a las
obras, asi como también de la documentacién “Conforme a Obra”.

El Contratista debera dejar en el edificio dos copias de cada una de
las llaves de todas las cerraduras, debidamente identificadas y
numeradas en un gabinete metélico con llave instalado en la cocina
de la planta principal 6 en el lugar que indique la inspeccién de
obra. La entrega de las llaves se efectuara por remito el cual debera
ser firmado por la inspeccién de obra.

1.2.18.

1.3 PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS

El Contratista debera presentar dentro de los diez (10) dias corridos
a partir de la adjudicacién, un cronograma de trabajos junto con
un plan de certificaciones y avance de obra. El mismo debera ser
aprobado por la inspeccién de obra.

1.3.1

1.3.1.1 El cronograma de actividades tendra un formato de diagrama Gantt,
detallando en forma pormenorizada cada una de las tareas por
area, sector 6 especialidad, indicando el porcentaje de incidencia
de.cada una de ellas, porcentaje de certificacién mensual y
acumulado, con fechas calendario programadas originales,
reprogramadas y reales (a medida que se produce el avance de
obra).

1.3.1.2 Tanto el cronograma de actividades como el plan de certificacién
deben presentarse actualizados con cada certificacién de avance
mensual 6 cuando sea elevado a consideracién de la inspeccion de
obra todo cambio de alcance que tenga impacto en tiempos y/6
costos de la obra.

El Contratista debera considerar para su planificaciéon de
actividades el inicio de las tareas a fecha temprana, mostrando
aquellas actividades criticas y la flotacién de las tareas restantes y
la relacion entre las distintas tareas del cronograma de
actividades.

.3.1.4 Asi mismo debera contemplar la incidencia del promedio histérico
de dias de luvia, y las necesidades para las gestiones,
inspecciones y aprobaciones requeridas para un total
completamiento de los trabajos.

Juntamente con el Cronograma de trabajos, el Contratista debera
presentar un Cronograma de Contingencias para situaciones
climaticas adversas.

1.3.2




El Contratista debera disponer de los elementos necesarios que
permitan realizar tareas cuando llueva, en tanto las mismas se
efectiien en condiciones de seguridad. Para ello es imprescindible
planear las tareas a efectos de evitar los riesgos potenciales que
estas situaciones puedan presentar, tales como, circulaciones en
mal estado, riesgo eléctrico, desmoronamientos, anegamientos,
trabajos en altura, etc.

El cumplimiento de este “Plan de Contingencias” sera supervisado
por el Responsable de Seguridad del Contratista y verificado por la
inspeccién de obra, quién podra detener los trabajos, si el mismo
no se ejecuta en forma adecuada, sin que esto implique causa
para la ampliacién de los plazos de obra acordados.

1.3.3 El Contratista debera entregar un listado de fechas de entrega de

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7

equipos a cargo del Poder Judicial - Procuracién General de la
S.C.B.A. - Ministerio Publico -, indicando las fechas segiin programa
y las fechas mas tardias para la entrega de los mismos sin afectacién
del plazo final de entrega de los trabajos.

La entrega de los equipos a cargo del Poder Judicial — Procuracién
General de la S.C.B.A. - Ministerio Publico -, debera solicitarse con
cinco (D) dias de anticipacién, ajustando dentro de las 48 hs. de las
fechas programadas los horarios y detalles para las entregas.

Dependiendo de las caracteristicas en el avance de cada obra, el
Poder Judicial — Procuracién General de la S.C.B.A. - Ministerio
Plblico -, se reserva el derecho de requerir complementariamente
informacién de planificacién méas detallada, como ser diagramas tipo
PERT de camino critico, listados de seguimiento de terminaciones,
planes de recupero por actividad, especialidad, area de trabajos, plan
de recursos, etc. para asegurar la correcta entrega y puesta en
funcionamiento,

El Contratista debera asignar los recursos necesarios para dar
cumplimiento a dichos requisitos sin que esto origine ningiin tipo de
costo adicional.

El Contratista deberd dar avance anticipado y prioridad
terminacién a todos aquellos trabajos y tareas que estén relacionados
con la mas temprana habilitacibn y puesta en funcionamiefito,
quedando solamente detalles de terminacidén, pinturas finales, ttc.
para alcanzar la Recepcién Provisoria de la obra.

Serd también requisito indispensable para obtener la Recepcién
Provisoria la presentacién de todos los certificados de materiales y
pruebas efectuadas, junto con la documentacién Conforme a Obra.

El cronograma de actividades debera presentarse en archivo
magnético y una copia impresa en tamaiio A4.
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1.4 GESTIONES
Salvo indicacién en contrarioc en la documentacién, se deberan

considerar las siguientes gestiones:

1.4.1 La empresa Contratista nombrard un Representante Técnico que
debera poseer titulo profesional acorde al tipo de obra, inscripto en la
Municipalidad y Consejo Profesional correspondiente, cuyo nombre y
matricula figurara en la oferta. El mismo se hara cargo de los aportes
que correspondan y debera firmar los planos ante organismos
publicos como Representante Técnico de la Empresa Constructora.

La Empresa Constructora deberia hacer efectivo el correspondiente
cambio de profesional con su Representante Técnico para los
trabajos de construccion y ejecucién estructural de la obra dentro de
los 10 dias corridos contados a partir de la notificacion de la
adjudicacion de la misma.,

Vencido este plazo, la Secretaria de Administracién a su criterio
podra aplicar una multa contractual. Se deberan presentar a la
inspeccion de obra los comprobantes correspondientes de finalizacion
del tramite.

1.4.2 El Contratista debera designar un Responsable de las instalaciones
eléctricas, cuyo nombre y matricula figurard en la oferta, el cual
debera ser un profesional matriculade como nivel 1 por parte del
E.N.R.E. (Ente Nacional Regulador de la Electricidad), y tendra a su
cargo la elaboracion y firma del certificado de conformidad que
cumplimente la resolucion ENRE 207/95. Es obligacion del
Contratista verificar que la presente docurmentacién cumpla con
todas las normativas vigentes. No se reconocerin costos adicionales
por modificaciones que deban hacerse a trabajos ejecutados para
cumplir con las mismas.

La empresa Contratista deberd nombrar un profesional matriculado
Responsable de Higiene y Seguridad, cuyo nombre y n° de matricula
figurara en la oferta.

GESTIONES A CARGO DEL CONTRATISTA:

Salvo indicacién por lo contrario en el Listado de Tareas particular de
cada obra, estaréd a cargo de la empresa Contratista la gestiéon y el
pago de derechos y tasas ante las entidades que correspondan,
Debera también hacerse cargo del costo requerido para la ejecucion
de los trabajos de obra civil, instalaciones y trabajos
complementarios que resulten necesarios para la ejecucion de las
siguientes tareas:

1.4.4.1 Traslado y/o retiro de todos los elementos existentes que interfieran




con el normal desarrollo de las obras tales como:

Postes y/o cables de energia eléctrica.
Postes, cables y/o cabinas telefonicas
Postes y/o cables de television por cable.
Columnas de alumbrado

Arboles (si el Municipio lo permite}
Carteles publicitarios

Bocas de tormenta, etc.

Gabinete sefializacién luminosa, etc.

En los casos precedentes el Contratista pagara los derechos y tasas
correspondientes en tiempo y forma, los mismos seran tomados en
cuenta al momento de cotizar.

1.4.4.2 Reubicacién y/o nivelacién de todas las tapas o bocas que se hallen
sobre vereda, y que por alguna razén no coincidan con los niveles
del proyecto, incluyendo el pago de derechos.

1.4.4.3 Obtencién del permiso de ocupacién de vereda y pago de derechos
para el desarrollo de la obra.

1.4.4.4 Anulacién de servicios existentes que no deban mantenerse para el
funcionamiento como ser: tomas de luz, agua, gas, etc.

1.4.4.5 Obtencién de los permisos de conexién y ejecucién de las mismas a
redes existentes de: instalacibn de agua, incendio, desagiies
cloacales y pluviales.

1.4.4.6 Obtencion de energia eléctrica provisoria de obra, durante todo el
transcurso de la misma, ya sea por medio de una conexién a la red,
6 por medio de un grupo electrégeno, como asi también sera
responsable de obtener el suministro de agua para construccioén.

1.4.4.8 Si al momento de la Recepcion Provisoria de la Obra, se encontrara
inconclusa alguna de estas gestiones, - el Poder Judicial -
Procuracién General de la S.C.B.A. - Ministerio Piblico -, podr
aplicar una multa contractual segin lo establecido. Se deber3
presentar a la inspeccibn de obra los comprobantgs
correspondientes del estado de gestion y/6 finalizacién del tramite.

1.4.5 Gestiones a cargo del Poder Judicial — Procuracién General de la
S.C.B.A. - Ministerio Pablico -

El Poder Judicial - Procuracién General de la S.C.B.A. - Ministerio
Pablico -, efectia las siguientes gestiones y pago de derechos:

1.4.5.1 Tramites ante la Municipalidad para conseguir el permiso de obra
interna y externo y la habilitacién.
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1.4.5.2 Suministro definitivo eléctrico ante el organismo competente.
1.4.5.3 Solicitud de lineas telefénicas definitivas.
1.5 CERTIFICADO DE MATERIALES, PRUEBAS E INSPECCIONES

Todos los materiales a ser provistos para las obras deberéan ser de
calidad certificada, correspondiendo en todos los casos a calidades,
tipos, dimensiones, secciones y caracteristicas normalizadas.

Los mismos estaran avalados por marcas reconocidas, sellos de
productos (por ejemplo IRAM) y/6 sistemas de aseguramiento de
calidad atento a normas internacionales (por ejemplo ISO 9000, etc.).

En aquellos casos donde el material sea suministrado sin certificado,
6 se desconozca si el mismo corresponde a una determinada norma 6
especificacion, el Poder Judicial — Procuracion General de la S.C.B.A.
- Ministerio Publico -, se reserva el derecho de exigir a cargo del
Contratista las pruebas y ensayos necesarios para determinar la
calidad de los mismos.

Cuando se proponga una marca no especificada en documentacion,
deberan presentarse las pruebas, ensayos, certificaciones y/6
inspecciones y ser aprobados por la inspeccion de obra, quién tendrd
el derecho a exigir sin costo adicional alguno, el reemplazo del
material a su entera satisfaccion.

Ademas de todas las pruebas e inspecciones indicadas en la presente
especificacion el Contratista tiene la obligacién de solicitar por Libro
de Obra, las siguientes inspecciones.

En todos los casos, no podra pasar a una etapa posterior de la obra,
sin contar con la aprobacién escrita por parte de la inspeccion de

& obra.

0:’;5" \éff'}l) Verificacién de encofrados y armaduras.

2) Verificacién del hormigén a utilizar.

3) Se debera adjuntar informe de los ensayos de la dosificacién y
caracteristica del hormigén.

4) Verificacidon de estructuras metalicas.

5) Verificacion de aislaciones hidréfugas en cimientos, pisos y muros.

6) Verificacion de desagiies pluviales, antes de instalar cielorrasos y tapar
cafierias bajo piso, mediante prueba hidraulica,

7) Verificacion de cafierias de agua fria y caliente, mediante prueba
hidraulica, antes de proceder a taparla.

8} Verificacion de instalacién de caferias eléctricas o de gas, bajo piso,

antes de taparlas.

9) Verificacién de canerias eléctricas de entretecho o caja edificada.

10) Verificacion de tableros, después de conectadas las salidas.

11) Verificacion de puestas a tierra.




12} Verificacion de selladores, flexibles, aislaciones y funcionamiento
general, al finalizar.

El Contratista seria el tinico responsable por el incumplimiento de las
| verificaciones antedichas y/o la falta de solucién de los problemas que en
ellas se detecten, quedando a su cargo todos los trabajos y ensayos que
deban repetirse 6 realizarse, inclusive en aquellos casos que deban
efectuarse roturas y sus reparaciones respectivas, para completar las
inspecciones indicadas, verificaciones y las actas de medicién/inspeccion
requeridas, sin que esto de lugar a ningan tipo de reclamo adicional 6
extensién del plazo contractual.

Sera requisito indispensable para obtener la Recepcion Provisoria la
presentacién de todos los certificados de materiales, actas de inspecciones y
pruebas efectuadas en la obra.

Como minimo se debera presentar:

o Medicién de puesta a tierra de todos de los distintos circuitos

eléctricos y equipos.

Medicién de equilibrio de fases.

Medicién de niveles de iluminacién por cada sector.

Certificado de materiales provistos por el Contratista.

Certificado de prueba hidraulica.

Actas de entrega de los suministros gestionados por el

Contratista.

e Certificados de calidad de proveedores para todos aquellos
materiales provistos por el Contratista.

» Instrucciones de uso, manuales de operacién y mantenimiento de
todos aquellos equipos provistos por el Contratista.

» Actas de pruebas y puesta en funcionamiento con validacién de
las garantias de todos los equipos instalados en la obra.

1.6 PLANOS Y DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

1.6.1 Al finalizar los trabajos sera responsabilidad del Contratista efectuar
la entrega de toda la documentacién de respaldo consolidada de la
obra. En tal sentido, estara a cargo del Contratista la ejecuciéon de los
plancs y documentacién “Conforme a Obra”, sobre la base de los
archivos magnéticos a ser entregados por el Departamento de
Arquitectura e Infraestructura de la Procuracion General de la

S.C.B.A.
g5 8.
T 95
Los planos y documentacién deberan ser confeccionados en Autocad Q‘l}’ 5:? 5
actual. Se debera entregar un juego de copias y un Zip Disk de 100 & S
Mbyte 6 CD con toda la informacién. * §

Cuando no se disponga de la informacién en archivo magnético, la
inspecciéon de obra determinara la necesidad de que el Contratista
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1.6.3

a.

g |b.

2

C.

genere la documentacién respectiva ¢ entregue la misma en el
formato que sea requerido.

1.6.2 Dada la prioridad que representa la habilitacion de las instalaciones

para su temprana puesta en funcionamiento y operacién, el
Contratista debera suministrar 30 dias antes de la fecha prevista de
finalizacion de la obra segin el cronograma presentado, los
siguientes planos y documentos conforme a obra, que se detalla a
continuacion:

1 - Plano de Inst. contra-incendio - Escala 1:100 - con caratula
municipal. (Comprende: Planta, 2 cortes y 2 vistas en un mismo
formato).

2 - Plano de Arquitectura, Habilitacién - Escala 1:100. (Comprende
Planta, 1 Corte y 1 Vista).

Estos planos se utilizaran para presentaciones municipales, por lo
cual, deben contar con caratula municipal. Su no presentacién en el
plazo previsto lo hara pasible de la aplicacién de la multa que en
porcentaje serd determinado por la Secretaria de Administracién de
la Procuracién General de la S.C.B.A.

Serd condicién para alcanzar la Recepcion Provisoria de la obra la
entrega por parte del Contratista de todos los planos y
documentacién “Conforme a Obra”. A titulo informativo, se detallan a
continuacién la documentacion minima a ser entregada
(complementaria a la detallada en el punto 1.6.2 anterior):

Nota: Los citados planos contendran los elementos necesarios para

na correcta representacion de las obras terminadas, y deberan ser
aprobados por la inspeccion de obras. El alcance de los mismos
podré ser acordado con la inspeccién de obra segun corresponda a la
caracteristica de misma.

ARQUITECTURA

} - Planta de conjunto - Escala. 1:100

- Planos de replanteo - Escala. 1:100 - con caratula municipal
ncluye Plantas, 2 Cortes, 2 Vistas en un mismo formato,
3 - Planilla de Carpinterias

4 - Planilla de Locales

planillas, etc.).

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

1 - Plano de Replanteo - Escala 1:100 - con caritula municipal
(Incluye Planta, 2 Cortes, 2 Vistas, en un mismo formato, planillas, etc.).
2 - Planos de armaduras - Escala 1:50

- Memoria de calculo revisadas con caratula municipal

ESTRUCTURAS METALICAS

1 - Plano de Replanteo - Escala 1:100 - con caratula municipal




(Inchuye Planta, 2 Cortes, 2 Vistas en un mismo formato, planillas, etc.)
2 - Planos de taller (previo a la fabricacién de la estructura)

3 - Planos de detalles {previo a la fabricacion de la estructura)

4 - Memoria de calculo

d. INSTALACION SANITARIA Y EFLUENTES
1- Plantas y cortes - Escala 1:50

e. INSTALACION ELECTRICA

1 - Plantas y Corte en un mismo formato - Escala 1:100 - con caratula
municipal .

2 - Planta de corrientes débiles - Escala 1:50

(Incluye telefonia / telecomunicaciones / audio y video, etc.

3 - Esquemas unifilares de circuitos, tableros y protecciones.

Se deberan presentar en carpeta/bibliorato tamano A4 para archivo de la
inspeccién de obra con toda la documentacién “Conforme a Obra”, junto
con los manuales y garantia de los equipo, actas de inspeccion y
certificados de materiales y aquella correspondiente a copias de permisos,
contratos de suministro, certificados y habilitaciones (tanto aquellos
tramitados por el Contratista como por parte de la Procuracion General de
la S.C.B.A.
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2. TRABAJOS PRELIMINARES
2.1 ENERGIA ELECTRICA

La provisién de la energia para la ejecucién de la obra, sera a exclusivo cargo de la
empresa Contratista, salve indicacion en contrario en la decumentacién de obra. La
misma se hara efectiva por medio de una conexién a la red o un grupo electrogeno.

No obstante, la inspeccion de obra podra solicitar al Contratista la provisién de
equipos generadores en el momento que lo considere necesario, los cuales seran
provistos dentro de los 10 dias de solicitado.

En caso de ejecutarse obras con la dependencia en funcionamiento, la instalacién
eléctrica para la obra serd completamente independiente de la de la misma y
contard con las protecciones correspondientes para evitar que cualquier
inconveniente que pueda producirse o altere el normal funcionamiento de la
dependencia.

2.2 ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

Estara a cargo y correrda por cuenta del Contratista el tendido para provision de
iluminacién y fuerza motriz para los equipos e implementos de construccién.

Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminacién
natural, el Contratista proveerd también la iluminacién que posibilite a su personal
o al de los gremios el desarrollo de los trabajos.

Durante la noche, atin en los casos en que no se trabaje, el ambito de la obra
debera permanecer iluminado, debiendo proveer el Contratista los artefactos e
instalaciones necesarias.

En todos los casos, el Contratista deberd someter a la aprobacién de la inspeccion
de obra las especificaciones, esquemas, etc.,, de las instalaciones eléctricas
provisorias que se proponga ejecutar, las que deberan ajustarse a las Normas de

ridad.

s fapturas por consumo de obra, seran pagadas por el Contratista antes de la
feetfa de vencimiento, siendo el Contratista el Gnico responsable por ello. Debera
entregar los recibos correspondientes a la inspeccion de obra.

2.3 AGUA DE CONSTRUCCION
2.3.1 Provision de agua

El Contratista a su cargo proveera desde la red de la linea municipal €l agua
necesaria y apta para la realizacién de los trabajos cotizados, salvo que se indique
lo contrario en la documentacién respectiva. A tal efecto deberd realizar las
conexiones correspondientes, tramitaréd permisos ante los organismos o empresas
que correspondan y abonari los derechos y/o tasas necesarias.

En los casos en que en los pliegos, planos, planillas o notas aclaratorias se indique
la existencia de redes que no aseguren un normal abastecimiento del agua de cons-




truccién o que se especifique su inexistencia, el Contratista debera proveer dicho
elemento, cuyo costo de provisién estara incluido en la oferta.

Cuando deba realizarse conexion especial a red de suministro de agua para
incendio, el Contratista se hara cargo de la conexitn, de las gestiones ante los
organismos que correspondan, de la rotura y reparacién de pavimentos, veredas,
etc., no admitiéndose costos adicionales.

2.3.2 Aptitud del agua de Construccién

El agua debera ser apta para la ejecucién de la obra y para consumo; el Contratista
debera verificar esta aptitud y es responsable por ello. Los cargos por consumo de
agua durante la obra sera costeado por el Contratista, haciéndose cargo de abonar
las boletas antes de la fecha del vencimiento.

Queda a cargo del Contratista la ejecucién de las redes provisorias para conducir v
almacenar agua desde los puntos de conexién para todas las necesidades de obra.
El Contratista debera someter a la aprobacién de la inspeccién de obra el esquema
del tendido de las redes provisorias de abastecimiento de agua para la obra.

2.4 CIERRE DE OBRA Y PASARELAS EN LA ViA PUBLICA

2.4.1 El Contratista debera mantener la obra permanentemente cerrada con un
cerco metalico. Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la
obra y obrador seran de acuerdo con las exigencias del Cédigo de Edificacién de la
Municipalidad correspondiente, con portones y puertas de entrada suficientemente
robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento a juicio de la
inspeccién de obra.

El Contratista queda obligado a mantenerlos por su exclusiva cuenta ¥ cargo, en
perfecto estado de conservacién. La inspeccién de obra podra exigir al Contratista
la modificacién del trazado del cerco de acuerdo con las necesidades de la misma.

Los cercos presentaran una superficie pintada (color blanco) y el Contratista debera
mantenerlos limpios y libres de cualquier tipo de carteles o publicidad.

Durante la ejecucién de los trabajos, cuando la inspeccién de obra por razones de
seguridad lo crea conveniente, la misma poseera pasarela perimetral peatonal
protegida, con techo de chapa acanalada, superficie de solado de aglomerado
fenélico sin roturas ni imperfecciones, cerco ciego hacia el lado de la obra v
baranda continua hacia el lado de la calle, con crucetas cada metro a prueba de
paso de nifios. Esta senda estarad convenientemente iluminada durante la noche
asegurando un minimo de 80 lux en el plano inferior de la misma. Todos los
elementos de la pasarela seran pintados color blanco, las barandas perimetrales
iran pintadas en negro y amarillo. No se permitira ningtn tipo de publicidad propia)
o de terceros, debiéndose mantener la misma en perfecto estado de limpieza y
conservacién durante todo el transcurso de ia obra.

Los pagos de derechos por uso de vereda u otros emanados de esta especificacién
seran abonados integramente por la empresa Contratista. No se admitird bajo
ningln concepto en ninguna etapa de la ejecucién de las obras que la empresa
Contratista no provea las condiciones minimas de seguridad exigidas por Codigos
Nacionales y Municipales para el paso de peatones en las veredas circundantes de
la obra.
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No se admifirdn costos adicionales por desconocimiento de las normas de
seguridad a aplicar durante la ejecucién de los trabajos.

2.4.2 CARTEL DE OBRA

Se colocaran dos (2) carteles de obra identificatorios de los trabajos a realizarse
seglin disefioc y dimensiones detallados en plano de detalle. Los mismos se
mantendran en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar que
determine la Inspeccién de obra. Se otorga un plazo de 10 dias a partir de la
iniciacién de la obra para su colocacion.

Queda expresamenté prohibida la colocacién de carteles publicitarios de cualquier
tipo y en cualquier lugar de la obra, sin autorizacién previa.

2.5 OBRADOR Y DEPOSITO Y EQUIPOS

La contratista dispondra dentro del predio de un espacio a los efectos de poder
montar un obrador y depdsito, que sera cedido provisional y temporalmente por las
autoridades del establecimiento a tales efectos.

Previo a su construccion, el Contratista presentard plano del obrador a instalar
para su aprobacion por la inspecciéon de obra.

Esté4 prohibido el uso de madera para la construccién del obrador,

El Contratista deberd construir o adecuar convenientemente depdsitos para los
distintos materiales, equipos y herramientas, que sean necesarios para
mantenerlos acondicionados v a seguro de posibles sustracciones, de las que en
ningin caso se hace responsable al Poder Judicial - Procuracién General, por lo
cual el Contratista ejercerd bajo su responsabilidad la vigilancia y control de los
mismos a efectos de que no se produzcan variaciones en sus cantidades y
calidades.

El Contratista es responsable no s6lo de los elementos de su propiedad sino de
aquellos que el Poder Judicial — Procuracién General de la S.C.B.A. -
Ministerio Pablico -, ha provisto a efectos de instalar en la obra o que sirvan de
apoyo a la misma, y que se encuentren depositados en la obra.

Es responsabilidad del Contratista la provision de vestuarios y servicios sanitarios
en las estaciones en construccién, para el personal de la obra, Estos servicios
deberan estar instalados antes del comienzo de los trabajos. El Contratista deberd
someter a la aprobacién de la inspeccién de obra el esquema de bafios provisorios

obra.
g debera proveer para uso exclusivo de la inspeccion de obra:

Una oficina, la cual deberd contar con iluminacién natural y artificial, toma
eléctrico, cerradura de seguridad y equipamiento de oficina (como minimo un
escritorio, sillas, cajonera y estanteria)

Un teléfono celular con llamadas libres, con un cargador de mesa doble (para
teléfono y bateria) y otro de 12v, funda y con casilla electrénica de mensajes;
equipado con 2 baterias, y habilitado para realizar y recibir llamadas dentro del
territorio nacional. El teléfono y la facturacién estardn a cargo del Contratista. El
teléfono deberé contar con el sistema de “manos libres®.

El Contratista deberd disponer en forma permanente en su obrador, durante todo
el transcurso de la obra, cinco {5) cascos color blanco y cinco (5) pares de zapatos




de seguridad de diversos talles, en perfecto estado de conservacién y limpieza para
facilitar a las eventuales visitas que se realicen a obra.

La cesién concluird autométicamente al finalizar la obra, debiendo reintegrarlo en
el plazo maximo de diez (10) dias a partir de su conclusion.

La contratista se obliga a mantener este local y su entorno limpio y en buenas
condiciones de conservaci6én, comprometiéndose a reintegrar el sector en las
mismas condiciones en que lo recibi6.

No se usardn otros sectores del edificio para colocar materiales, equipos o
instalaciones, salvo autorizacién expresa de las autoridades del establecimiento.

Dentro del obrador se deberdn delimitar los diferentes sectores para el acopio de
materiales, depésito de herramientas, guardado de elementos originales, areas de
trabajo de limpieza de carpinterias, etc. con la finalidad de mantener el orden
durante todo ¢l tiempo que demande la obra.

Tanto los espacios estancos como los de transito deberan permanecer despejados y
limpios.

En los sectores que se destinen para el acopio de materiales éstos estaran ubicados
por su tipo, cantidad y caracteristicas. Estaran perfectamente estibados, ordenados

y ubicados en forma separada unos de otros y separados del piso por tarimas de
madera sobre tacos de goma.

Para los materiales originales del edificio que deban acopiarse se designara un
lugar separado de los materiales nuevos garantizando la salvaguarda de los
elementos que alli se depositen.

En los lugares de paso, por donde se transite con carretillas, herramientas u otros
elementos de carga se colocaran tablones para dicho transito.

Tanto las puertas de acceso al edificio, como las puertas, ventanas y vidrios
interiores seran debidamente protegidas.

Aquellos sectores del interior del edificio que no sean autorizados por la inspeccién
de obra para el uso de la obra, deberdn quedar debidamente cerrados y protegidos.

El correcto uso y la conservacion de todos los elementos de este espacio quedaran a
cargo de la contratista, siendo ésta responsable por los deterioros ocasionados en el
transcurso de la obra, y a su costo dependeran las reparaciones emergentes de la
misma.

Correrd por cuenta de la contratista la conexién, y provisién de los servicios
infraestructura (agua, cloaca y electricidad) necesarias para la ejecucion de la obfa.

2.6 LIMPIEZA DE TERRENOQO, DEMOLICION Y MEDIDAS DE PRECAUCION

2.6.1 Limpieza de terrenos sin edificaciones

Las areas que seran ocupadas por las construcciones y aquellas otras que en el
Listado de Tareas se exija un tratamiento particular, por ejemplo nivelacién,
parquizaciones, recubrimientos, etc., deberan ser limpiadas para tal fin, ejecutando
las tareas de desmalezamiento, limpieza y desaglie necesarios.

Los mismos consistiran en el desarraigamiento de arboles, arbustos, troncos, raices
y pastos, como asi también la remocién de todo otro impedimento natural o
artificial como ser postes, alambrados y obras existentes.
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Se fumigaran y eliminaran los hormigueros y se destruirdn las cuevas de animales,
se exterminaran las larvas y se rellenaran las cavidades con materiales aptos hasta
obtener un grado de compactacién no menor que el del terreno adyacente.

El Contratista realizara las operaciones de desarraigamiento de arbustos y pastos
tantas veces como sea necesario hasta la terminacién de las obras. No pueden
utilizarse desfoliantes u otros productos quimicos que sean perjudiciales para el
entorno y/o las personas.

Sera responsabilidad del Contratista el conservar ¥ proteger durante la ejecucién de
las obras todos los arboles y arbustos que se indiquen en los planos del proyecto,
en las Especificaciones Particulares, o lo que disponga la inspeccién de obra.

El Contratista aseguraré la eliminacién de las aguas, facilitando su evacuacién a
los lugares vecinos que puedan recibirlas, garantizando el alejamiento hasta los
desagiies naturales o las redes piblicas de desaglies pluviales. Sera responsable
exclusivo de todo dafio y/o perjuicio que pudiera ocasionar a terceros,

En el caso de encontrar aguas contaminadas debera cumplir con las normas de la
Secretaria de Energia y/o de Recursos Naturales a nivel nacional 0 cualquier otro
organismo provincial o municipal competente. Es responsabilidad del Contratista el
conocimiento y aplicacion de estas normas.

Los productos resultantes del desmalezamiento y limpieza del terreno serin
retirados de la obra por el Contratista a su cargo. La inspeccién de obra. podra
disponer el tratamiento o depésito en lugares indicados para estos materiales.

2.6.2 Demoliciones

Serd por cuenta exclusiva del Contratista la ejecucién de todos los trabajos de
demolicién. Debe entenderse que estos trabajos comprenderédn las demoliciones
que sean necesarias, de acuerdo con los planos que se adjuntan, Previamente, se
ejecutarédn los apuntalamientos necesarios y los que la inspeccién de obra con-
sidere oportunos.

723 indispensable para la cotizacién de los trabajos, la visita al lugar de los mismos,

a los efectos de verificar lo existente y aclarar‘los posibles interrogantes que
udieran surgir de la documentacién grafica, siendo el Contratista tinico
responsable de realizar en la oferta, el correspondiente listado de desvios y
observaciones.

LE] Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de
préactica y de acuerdo con las instrucciones que recabara de la inspeccién de obra.

#| Cumplira con todas las leyes, ordenanzas y reglamentos en vigor, tanto nacionales

y municipales como policiales, y se hara directamente responsable por toda
infraccién cometida durante y/o después de la ejecucién de los trabajos.

A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y
salida de vehiculos estara obligado a efectuar la limpieza constante de escombros y
otros elementos.

El Contratista prevera un vallado metalico ¥ un cerramiento vertical donde asi lo

requiera la inspecciéon de obra, para evitar que el polvo o elementos peligrosos se
derramen sobre sectores piiblicos.

En la demolicién serd responsabilidad absoluta del Contratista el subsanar los
dafios y/o molestins provocadas a linderos, asi como la ejecucién de los




cerramientos requeridos en el punto anterior, durante el periodo que demanden los
trabajos.

Para todas las tareas de demolicién, queda absolutamente prohibido el uso de
métodos destructivos con explosivos, o peras de impacto. El Contratista debera
presentar un estudio detallado del método a utilizar y las secuencias de trabajos,
para no afectar con vibraciones y molestias a las viviendas vecinas.

La demoliciéon se podra realizar por medio de martillos neumaticos, mazas y picos y
se debera contar, en todo momento, con puntales metalicos para ser utilizados en
caso de emergencia.

El contratista debera realizar un relevamiento de las medianeras existentes en
ambos paramentos, dejando asentado el estado de las mismas en un acta de
escribano, a efectos de evaluar reclamos futuros por parte de los vecinos.

Todos los restos de la demoliciébn deben retirarse en forma inmediata o
almacenarlos en contenedores.

Cuando exista retiro de tierra contaminada, el Contratista sera el Ttnico
responsable del destino de la misma, cumpliendo las normativas vigentes.

Los materiales provenientes de la demolicién pasarén a su poder y seran retirados
de la obra a su exclusivo cargo y en plazo aprobado por la inspeccién de obra, con
excepcién de maquinas, equipos y artefactos, los que quedaran en poder de Poder
Judicial — Procuracién General y seran transportados por el Contratista, sin cargo
adicional, al depésito que indique la inspeccién de obra. El Contratista sera el
tnico responsable de la custodia de estos elementos hasta que los mismos lleguen
a destino, y se mantendran en perfecto estado de conservacién y limpieza.

La demolicién se realizara hasta el nivel de fundacién de los edificios existentes en
las zonas indicadas en planos. Los trabajos se realizaran por sectores; la secuencia
de los mismos sera determinada por la inspeccion de obra.

Se deberan demoler y retirar todas aquellas instalaciones remanentes de la
demolicién, fundaciones de hormigén o mamposteria si las hubiera, y/o toda
interferencia que pueda afectar el normal desarrollo de la obra proyectada y de las
etapas planificadas de operacion de la misma; como asi también se debera prever el
cegado de pozos absorbentes si los hubiera.

Se entiende que de ser necesario queda incluida toda gestién y/o pago de derechos
ante los organismos que correspondan, por lo cual es imprescindible el
conocimiento del sitio. No se reconocerén costos adicionales por este concepto.

Cuando existan sétanos, fosas o espacios inter fosas, en los sectores a demoler, se
procedera a su relleno. Cuando se indique demolicién de fosas, implica demoler sus
paredes laterales, piso y cimientos.

Se deberan ejecutar las tareas de desmonte teniendo en cuenta las posible
instalaciones de riesgo existentes bajo pisc. Se deberan realizar sondeos y cate
previos de todos los elementos a demoler para localizarlas.

Al levantarse la vereda y los pavimentos en via piblica deberan tomarse !
recaudos necesarios para no romper ningiin tipo de instalacién no visible que
pueda encontrarse por debajo de la misma. De ser necesario el retendido o la
reubicacién de alguna instalacién, estard a cargo de la empresa Contratista toda
tarea o gestién relacionada con ello.

En los sectores de acceso a la obra deberd preverse la demolicién total del cordén
existente hasta 30 cm por debajo del nivel de cuneta de la calle.
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El Contratista debera efectuar el relleno y compactacién de los pozos ciegos que se
encuentren en ei predio de la obra.

Se debera realizar previo al relleno, el tratamiento de su superficie con el agregado
de cal viva.

Asimismo, debera informar a la inspeccién de obra la existencia de cualquier pozo
no previsto, el cual debera también seré rellenado y compactado.

2.6.3.1 Generalidades

Sera responsabilidad del Contratista la ejecucién de todos los trabajos necesarios
que garanticen la seguridad, estabilidad y proteccién de los sectores no afectados
por las obras, debiéndose ejecutar, ademés, las reparaciones emergentes
necesarias. Las instalaciones de suministro de gas, agua, electricidad, cloacas, etc.,
deberédn ser anuladas, si corresponde, debiendo efectuar las nuevas conexiones o
extensiones necesarias, a exclusivo cargo del Contratista.

Se deberan proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad de su
personal, el de terceros, y la via publica, comprendiendo la ejecuciéon de mamparas,
pantallas, vallas, etc., y cualquier otro elemento que la inspeccién de obra juzgue
oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.

Cuando los trabajos de demoliciébn puedan comprometer la seguridad de los
transetintes en la via piblica, debera preverse sobre el pavimento de la calle, una
pasarela con barandas de proteccién, con piso propio y separado del pavimento,
para la circulacion peatonal, Debera pintarse adecuadamente, con franjas rojas a
efectos de su visibilidad. Durante la noche se colocardn balizas. Los permisos
municipales para la ocupacién de vereda y la construccién de esta pasarela corren
por cuenta y cargo del Contratista.

2.6.3.2 Dependencias en funcionamiento

En caso de la dependencia se encuentre en funcionamiento, el Contratista tomara a
su cargo la construccién de cercos o pantallas metélicas que impidan la invasién de
polvo y restos de demolicién al resto de las instalaciones. Estos cercos o pantallas
seran metalicos, no pudiendo utilizarse madera.

A menos que se autorice expresamente lo contrario, no podra bajo ningiin concepto
¥ en ninglin momento interrumpirse el funcionamiento de la misma.

f tal fin, el Contratista debera arbitrar los medios para ubicar correctamente
pateriales, obrador, andamios, etc.; secuenciar los trabajos de manera de no
afectar el normal funcionamiento; evitar que los trabajos ocasionen molestias y/o
emoras; evitar que los trabajos afecten al equipamiento de la dependencia en los

entos en que éstos son mas necesarios, etc.; se deberd prever el funcio-

?Zlgmiento permanente.
2

Se prevera también la provisién de una oficina mévil de uso miitiple, para uso
exclusivo del personal del la dependencia. La misma estara compartimentada en
tres con puertas y ventanas para cada compartimiento, para uso de oficinas.
Tendra iluminacién artificial, toma eléctrica estabilizada para la oficina totalmente
independizada de la energia de obra y cerradura de seguridad. Toda la instalacién
estara a cargo del contratista. Se deberA mantener la linea telefénica existente, la
cual deberé trasladarse a la oficina mévil de ser necesario.

Ademas deberdn proveerse dos unidades de bafios quimicos, considerando su
instalacidén eléctrica, de agua y desagiie.




2.7 DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DEL SUELO

Si no se especifica resistencia del terreno ni se entrega con el pliego estudio de
suelos, el Contratista realizara los trabajos que sean necesarios para determinar la
capacidad portante del terreno y la cota de fundacién apropiada.

Todos estos trabajos estaran a cargo del Contratista.
2.8 REPLANTEO

El Contratista debera efectuar, previa limpieza, el replanteo de las obras. Realizara
el trazado, amojonado y verificacion de ejes de referencia, ejes linderos, linea
municipal y niveles de referencia, siendo el iinico responsable por ello.

Los ejes de referencia seran materializados en forma visible y permanente mediante
tendidos de alambre tomados a puntos fijos, en forma tal que sea posible el
montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificacién del
trazado. ‘Los niveles se ubicaran en forma visible sobre mojones de mamposteria
revocada en concreto (un mojén cada 25 m?) y sobre las paredes medianeras con
marca imborrable cada 5 metros lineales. El Contratista deberd contar p
tarea con el instrumental 6ptico necesario para efectuarla con precision.
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3. a.1 GENERALIDADES -~ VERIFICACIONES

Nota Importante

El contratista debera tener en cuenta en su presupuesto todas las obras menores
de estructura, que no estén especificamente detalladas en los planos, y necesarias
para cumplimentar las exigencias del edificio a construirse en las zonas donde
existen construcciones linderas, como ser:

a) Recalce de estructuras existentes.
b) Refuerzo de columnas y bases existentes.
c) Vigas de encadenado de mamposteria, etc.

A tal efecto el Contratista, con 10 dias de anticipacién a la realizacién del trabajo,
presentara a la inspeccién de obra el plano de ejecucién correspondiente, de los
puntos mencionados precedentemente, con los planos y calculos pertinentes para
ser aprobados antes de su ejecucion.

Requerimientos especiales

El Contratista debera verificar los planos de estructura; los de arquitectura y las
instalaciones a fin de asegurarse que no haya interferencias o discrepancias, espe-
cialmente en lo que se refiere a:

1.- Marcos de aberturas intetiores y en paredes estructurales.

2.- Espacio necesario para la dilatacién de estructuras metalicas en las placas
de asiento de las mismas.

3.- Ubicacién de todas las perforaciones en estructuras para paso de
instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, etc.

4.- Interferencias entre elementos y carfierias enterradas, vigas de encadenado y
bases de fundacion.

3. a.2 NORMAS

Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los
materiales necesarios requeridos para los trabajos a que se refiere este Capitulo, asi
como las exigencias constructivas o de ejecuicién, se ajustardn a las normas del
Centro de Investigacién de los Reglamentos de Seguridad para las Obras Civiles
(CIRSOC}, 201 y anexos, y Datos tecnolégicos del hormigén normal Abril 1985
(CIRSOC).

3.a.3 MATERIALES

Todos los materiales envasados lo seran originales nuevos y sin uso, perfectamente
cerrados, con el cierre de fabrica. Los materiales seran entregados en la obra y
almacenados hasta su uso. Los materiales deberan cumplir con los requisitos
especificados en Reglamento CIRSOC 201 y anexos "Proyecto, célculo y ejecucién
de Estructuras de Hormigén Armado y Pretensado". En el caso de que para un
determinado material no se hubieran indicado explicitamente las especﬁcamones
que debe satisfacer, quedara sobreentendido que son de aplicacién las exigencias
establecidas en la norma IRAM y/o norma IRAN-IAS vigente o en la disposicién
CIRSOC que la complemente o sustituya hasta su reyis’




a. Agua: Sera clara, potable, libre de glucidos, aziicares, aceites y sustancias

que puedan producir efectos desfavorables sobre el fraguado, la resistencia o la
durabilidad del hormigén, o sobre las armaduras.
Este elemento serd entregado por el Contratista en los lugares que fije la
inspeccion de obra, y es responsabilidad del primero verificar su calidad. La
provision del agua para llenado de tanques de combustible es también
responsabilidad del Contratista.

b. Cementos: Se utilizard cemento tipo portland normal o de alta resistencia,
tipo Loma Negra, Avellaneda o San Martin que satisfagan las condiciones de
calidad establecidas en las normas IRAM 1503 y 1646 respectivamente. El
cemento de alta resistencia inicial, no obstante, sélo podrd usarse previa
solicitud por escrito a la inspeccién de obra. Cualquier partida de cemento que
contuviera terrones o sustancias extrafas, de naturaleza y calidad tal que el
inspeccién de obra considere perniciosa, sera rechazada y retirada de la obra
por el Contratista y a su propio cargo.

El cemento portland sera almacenado en locales o depésitos adecuados que lo
protejan contra la accién de la intemperie y de la humedad del suelo y las paredes.
La ubicacién y caracteristicas de los depodsitos deberdan ser sometidas a la
aprobaci6én del Inspector de Ingenieria antes de su empleo como tales.

El cemento embolsado se depositard de manera que las bolsas se apilen sobre un
piso sobre-elevado adecuado a los fines indicados y que los costados de las pilas
estén alejados de las paredes del depésito por lo menos cincuenta centimetros (

Cualquier cemento que se proponga utilizar en las obras y que hayi estado
almacenado en la misma por mas de 60 dias debera ser notificado a la Ispeccion
de Ingenieria y serd muestreado en forma representativa, sometido a un ejsayo de
calidad de acuerdo con las normas IRAM 1503 y/o 1646. Las muestra
enviadas por el Contratista a un laboratorio de ensayos aprobado por la Inspeccién
de Ingenieria para esa determinacion, corriendo todos los gastos por cuenta del
Contratista. Si de los resultados de los ensayos se comprobara que cumplen con la
citada especificacién, el cemento en cuestién podré utilizarse en forma tal que se
agote su existencia dentro de los siguientes 60 dias, debiéndose repetir desde
entonces los ensayos de calidad especificados en las citadas normas.

¢. Agregado fino: Se utilizaran arenas naturales, siliceas, cuya granulometria
garantice el cumplimiento de lo especificado en este Capitulo. Deberan cumplir
con los requisitos de las normas IRAM 1531, 1520 y 1627,

d. Agregado grueso: Salvo indicaciéon en contrario, estard constituido por canto
rodado o piedra partida, proveniente de rocas siliceas, granito o basalto.
Debera cumplir con los requisitos establecidos en las normas IRAM 1512 y
1627. Se efectuaran determinaciones precisas y frecuentes de la humedad
superficial de los aridos.

e. Acero: Se utilizara acero calidad ADN 420 de acuerdo a lo especificado por el
Reglamento CIRSOC, salvo expresa indicacién en contrario. Las partidas de
acero que lleguen a la obra deberan ser acompafiadas por los certificados de
fabricacién, en los que se den detalles de las mismas, de su composicién y
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propiedades fisicas. La inspeccién de obra recibira del Contratista el certificado
conjuntamente con los elementos que identifiquen la partida.

f. Alambre: Todas las barras deberidn estar firmemente unidas mediante
ataduras de alambre n° 16. El alambre debera cumplir la prueba de no
fisurarse ni resquebrajarse al ser envuelto alrededor de su propio didmetro.

g. Aditivos: El Contratista podra emplear sustancias quimicas comerciales de
reconocida calidad con el objeto de acelerar el fragiie, producir aire incorporado
o densificar el hormigén, cuya utilizacion debera ser aprobada previamente por
la inspeccién de obra. Ellas se regirin y verificaran por CIRSOC 201.

Todos los ensayos para la evaluacién del aditivo serédn a cuenta del Contratista. El
aditivo serd dosado por medio de un dosificador mecéanico que sea capaz de medir
con precisién la cantidad a adicionar de tal forma que se asegure una distribucién
uniforme del aditivo durante el periodo de mezclado especificado para cada pastén.

Los aditivos seran dosados por peso, con un limite de tolerancia del 1,5 % de su
peso efectivo,

El aditivo deberd producir un alto grado de uniformidad a lo largo de todo la
ejecucion de las obras.

Los aditivos para el hormigén se almacenaran bajo techo y se protegeran de la
congelacion.

Nota:
De utilizarse aditivos para aceleracion de fraglie, el contratista lo hara
exclusivamente en presencia de la inspeccién de obra.

3. a.4 PRESCRIPCIONES SOBRE EL HORMIGON
3. a.4.1 Clase

Se utilizara un hormigdn realizado de la calidad indicada en el célculo estructural,
y de acuerdo con el Reglamento CIRSOC.

3. a.4.2 Tamarfio maximo del agregado grueso

Se tendra en cuenta que el tamafio maximo del agregado grueso debe permitir que
¢l hormigén sea colocado sin dificultades dentro del encofrado y que no queden
espacios vacios. Es responsabilidad del Contratista lograr la maxima compacidad
del hormigén y el recubrimiento completo de las armaduras.

El tamafio del érido a emplear, ademas de cumplir con lo exigido por las
especificaciones del CIRSOC no deberd exceder la menor de las dos medidas
siguientes:

a. Un quinto de la menor dimensién del elemento estructural en que el
hormigén seréa empleado.
b. Tres cuartos de la minima separacién horizontal ¢ vertical libre entre
barras.
pIRA”
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3. a.4.3 Dosaje del hormigén

El Contratista propondra un dosaje y demostrara su resistencia mediante ensayos
realizados en un laboratorio de reconocida capacidad aprobadoe por la Inspeccién de
Ingenieria con la debida anticipacién a su colocacién en obra, con ajuste al
Reglamento CIRSOC. Las muestras serdn tomadas de acuerdo con lo indicado por
el CIRSOC.

El cemento y los Aridos seran medidos en peso.

En el caso de hormigén sujeto a la accién destructiva de agentes agresivos debera
cumplimentarse lo establecido en el Reglamento CIRSOC.

3. a.4.4 Mezclado

El mezclado manual queda expresamente prohibido. Las hormigoneras deberan
ser capaces de mezclar los materiales de manera de producir un hormigén
uniforme y descargarlo sin segregacion.

El tiempo minimo de mezclado para hormigoneras de capacidad 1util de hasta 2 m3,
en condiciones normales de trabajo y ambientales, sera de 5 minutos.

El agua debera ser introducida profundamente dentro de la mezcladora.
El cemento se incorporara simultaneamente con los agregados.

3. a.4.5 Consistencia

La consistencia del hormigén serd la necesaria y suficiente para que, con los
medios disponibles, el hormigén se deforme plasticamente en forma rapida,
permitiendo el llenado completo de los encofrados, especialmente en los angulos y
rincones de los mismos, envolviendo perfectamente las armaduras sin solucién de
continuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y €l hormigén.
Ello debera conseguirse sin que se produzca la segregacion de los materiales
solidos, ni se acumule un exceso de agua libre, ni de lechada sobre la superficie/del
hormigén.

La consistencia de las mezclas serd determinada mediante el ensayo\ de
asentamiento, realizado de acuerdo con la norma IRAM 1536, y su costo sera
cargo del Contratista.

3. a.4.6 Resistencia

Se hara en uno de los laboratorios aprobados por Shell para tal fin, un minimo de
un ensayo (2 probetas) a 28 dias y un ensayo (2 probetas) a 7 dias por cada camién
de hormigén o fraccién menor colocada cada dia de trabajo a fin de comprobar la
resistencia de la obra, segin el Reglamento del CIRSOC.

En caso de que los resultados de los ensayos de control de resistencia no cumplan
los requisitos establecidos, se procederd a la demolicién de inmediato de la parte
ejecutada y su costo sera a cargo del Contratista.

3. a.4.7 Temperatura del hormigén
La temperatura del hormigén en el momento de su colocacién deberd cumplir lo
especificado en el Reglamento CIRSOC.
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a. Hormigonado en tiempo frio: a los efectos de estas especificaciones, cuando
la temperatura ambiente en el lugar de la obra, a la sombra, lejos de toda
fuente artificial de calor, sea menor a 5° C y pueda preverse que dentro de
las 48 horas siguientes al momento de la colada, la temperatura pueda
descender por debajo de los 0° C.

En este caso el Contratista debera cumplir con lo especificado en el
Reglamento CIRSOC.

La utilizacién de aditivos con el propdsito de prevenir el congelamiento o
acelerar €l endurecimiento del hormigén se permitira tinicamente bajo la
autorizacion de la inspeccion de obra.

b. Hormigonado en tiempo caluroso; Se considera tiempo caluroso a los efectos
de estas especificaciones cuando la temperatura ambiente, a la sombra y
lejos de toda fuente artificial de calor, sea mayor a 30° C.

En este caso el Contratista debera cumplir lo especificado en el Reglamento
CIRSOC,

3. 2.4.8 Toma de muestras y ensayos
Durante la ejecucién de la obra se realizaran ensayos de control para verificar si las
caracteristicas previstas que definen la calidad del hormigén son obtenidas en obra.

La inspeccion de obra determinarg la cantidad de probetas a realizar y su tiempo de
ensayo se regird también por CIRSCC.

Los costos de toma de muestras y ensayos, y los controles de calidad asociados a
estas tareas que sean necesarios para determinar la calidad y uniformidad del
hormigén, seran por cuenta y costo del Contratista.

En todos los casos en gue se modifiquen los usos y sin que esto afecte lo
manifestado precedentemente, sera obligatorio el ensayo de cargas sobre losas y
vigas; su costo estard a cargo del contratista.

3. a.4.9 Transporte del hormigén

El hormigdén sera transportado desde las hormigoneras hasta los encofrados lo méas
réapidamente posible, empleando métodos que impidan la segregacion o pérdida de
los componentes.

Los métodos a utilizar deberan cumplir lo establecido en el Reglamento CIRSOC y
estarén sujetos a la aprobacion de la inspeccién de obra.

3. a.4.10 Hormigonado
El contratista confeccionard un programa de hormigonado en ¢l que se indicara la
cantidad y ubicaciéon de las juntas constructivas. El contratista notificara a la
inspeccién de obra con una anticipacién minima de tres dias habiles el lugar y el
mpmento en que colocara el hormigén, El contratista no colocara el hormigin
%:1 que la inspeccion de obra haya aprobado la preparacién de la superficie, la
“¥tolocacién de encofrados, armaduras y todos los elementos que deban quedar
ﬁﬁotrados en el hormigén.
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Si el hormigén hubiera sido colocado sin aprobacién y conocimiento previo de la
inspeccion de obra, ésta podra ordenar su demolicidn y sustitucién por cuenta del
Contratista. No se colocard hormigén en o debajo de agua.

Como regla general, la interrupcién de las operaciones de hormigonado sera
evitada. En los casos en que razones de fuerza mayor lo hagan necesario, se
respetara lo indicado en el Reglamento CIRSOC y en la documentaciéon técnica.

La capacidad de colocacién disponible deberd ser tal que pueda mantenerse el
ritmo de trabajo en todas las partes de la construccién con hormigén de manera de
evitar las juntas "frias", es decir, aquellas juntas de construccién en que,
debiéndose continuar esta ultima, se les permita permanecer mucho tiempo sin
retomar el trabajo a partir de ellas, lo que haria que se produjera el contacto de dos
hormigones de distinta edad en esa junta.

5i la inspeccién de obra aprobara el uso de canaletas para la colocacién de
hormigén en determinadas ubicaciones, se deberan cumplir las siguientes condi-
ciones:

a. Las canaletas serdn de metal o revestidas de metal, seccién transversal
semicircular, lisas y libres de irregularidades.

b. Las canaletas serdan lo suficientemente inclinadas como para permitir el
desplazamiento del hormigén con el asentamiento especificado.

¢. En el extremo de descarga de cada canaleta se dispondra un embudo o reduccién
conica vertical para reducir la segregacion del mismo.

Al colocar el hormigén a través de armaduras, se deberin tomar todas las
precauciones para impedir la segregacién del arido grueso.

3. a.4.1 Vibrado

Tode hormigén deberd ser compactado hasta la maxima densidad posible ¢on
equipos vibratorios mecanicos de alta frecuencia, suplementado por apisonadp y
compactacién manual donde fuera necesario.

Para el uso de vibradores de debera cumplir lo especificado en el item
correspondiente de la norma DIN (Edicidn 1972). Debe evitarse el exceso de
vibraciones del hormigén.

3. a.4.12 Curado y medidas de proteccién inmediata
Todo hormigon deberéd ser sometido a un proceso de curado continuo desde la
terminacién de su colocacion hasta un periodo no inferior a 7 dias.

Cuando el hormigdén contenga cemento de alta resistencia inicial, dicho periodo
minimo sera de 3 dias.

Los métodos a emplear deheran ser capaces de evitar pérdidas de humedad del
hormigén durante dicho periodo. En general, el curado del hormigén debera
hacerse con materiales saturados de agua. El agua para el curado debera cumplir
los requisitos especificados en el articulo 2.a.3 para el agua utilizada en la
elaboracién del hormigén. El equipo usado para el curado con agua sera tal que no
incorpore oOxidos de hierro al agua de curado, para impedir el manchado de
superficies de hormigén.
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La temperatura superficial de todos los hormigones se mantendrd a no menos de
10°C durante los primeros 4 dias de la colocacion.

La méxima variacién gradual de temperatura de la superficie del hormigén no
excedera de 10° C en 24 horas.

Se debera respetar lo establecido en el Reglamento CIRSOC.

Si en el lugar de emplazamiento de la obra existieran aguas, liquidos o suelos
agresivos para el hormigén, se lo mantendra fuera de contacto con los mismos por
lo menos durante el periodo de colocacién, proteccion y curado.

3. a.4.13 Reparaciones posteriores al fraguado
El Contratista deberd corregir todas las imperfecciones de las superficies de
hormigones que no cumplan con los requisitos de estas especificaciones.

Las reparaciones de imperfecciones de hormigones moldeados se completaran tan
pronto como sea posible después del retiro de los encofrados y cuando sea posible
dentro de las 24 horas después de dicho retiro. El Contratista debera mantener
informada a la inspeccién de obra cuando se deban ejecutar reparaciones al
hormigén, las que se realizardn con la presencia del inspector, salvo autorizacién
en contrario de esta Gltima en cada caso particular.

3. a.5 PRESCRIPCIONES SOBRE ENCOFRADO

Los encofrados deberan ser metalicos. Eventualmente el Contratista podra
proponer otro sistema a utilizar, el que deberd ser aprobado por la inspeccién de
obra.

Se dispondran los moldes de manera que puedan quitdrselos de las columnas y
costados de vigas antes de los que correspondan a los fondos de las vigas. Se le
daran a los moldes de las vigas de méas de 5 m de luz, contra flechas de 2 mm por
metro, para tener en cuenta el efecto de asiento del andamiaje. Se repartira la
presion de los puntales por medio de chapones u otros elementos que hagan las
veces de base o de capitel.

A los efectos de asegurar una completa estabilidad y rigidez, las cimbras para
encofrados y demas elementos actuantes serin convenientemente arriostrados,
tanto en direccién longitudinal como transversal.

Los encofrados tendréan la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias y su
concepcién y ejecucién se realizaran en forma tal que sean capaces de resistir sin
hundimientos, deformaciones ni desplazamientos perjudiciales y con toda la
seguridad requerida, los efectos derivados del peso propio, sobrecargas y esfuerzos
de toda naturaleza a que se veran sometidos, tanto durante la ejecucién de la obra
como posteriormente, hasta el momento de quitar las cimbras y desencofrar.

No deberan quedar aristas a 90°. Deberan preverse las molduras necesarias para
cortar las aristas. Inmediatamente antes de iniciarse las operaciones de colocacioén
se procedera a limpiar cuidadosamente las superficies de los encofrados, y de las
}ﬁnaduras y elementos metélicos que deban quedar incluidos en el hormigon.

8]

. 8.6 PRESCRIPCIONES SOBRE ARMADURAS
arras que constituyen las armaduras serdn de acero y deberan cumplir las
iciones que se establecen las Especificaciones Técnicas y la Norma IRAM 671.




Para ello se efectuaran los controles y ensayos que establece dicha norma, con maés
lo que establece complementariamente la Disposicién CIRSOC 251,

Las barras se cortaran y doblardn ajustindose a las formas y dimensiones
indicadas en los planos y planillas de doblado. Todas las armaduras de traccién
llevaran ganchos terminales.

Todas las armaduras se colocaran en las posiciones precisas que indican los planos
y planillas. Antes de ser introducidas en los encofrados seran limpiadas adecua-
damente. Durante la colocacién, compactacién y terminacién del hormigonado, y
también en los periodos de fraguado y endurecimiento, deberan mantenerse con las
formas y en las posiciones establecidas en los planos, sin que sufran
desplazamientos perjudiciales.

La separacién libre entre dos barras paralelas colocadas en un mismo lecho o capa
horizontal, sera igual o mayor al diametro de la barra de mayor didmetro y mayor
1,3 veces el tamaiio del arido grueso. S3i se trata de barras superpuestas sobre una
misma vertical, la separacion libre entre ambas barras podra reducirse a 0,75 veces
el diametro de la barra de mayor didmetro y 0,75 del tamafio del drido grueso. En
ningiin caso la separacion libre serd menor de 2 cm.

Cuando las barras se coloquen en dos o mas hiladas superpuestas, los centros de
las barras de las capas superiores se colocardn sobre la misma vertical que los co-
rrespondientes a la capa inferior.

Las barras que constituyen la armadura principal se vincularan firmemente yen
la forma mas conveniente con los estribos, zunchos, barras de reparticion y demas
armaduras.

Para sostener o separar las armaduras en los lugares correspondientes, se
emplearan soportes o espaciadores metalicos.

No podran emplearse trozos de ladrilles, particulas de aridos, trozos de madera ni
de cafios.

Todos los cruces de barras deberan atarse o asegurarse en forma adecuada,
excepto en aquelios casos en que la distancia entre barras, en ambas direccicnes,
sea menor de 30 cm. En este caso, las intersecciones se atarian en forma
alternada.

Las armaduras de acero, incluyendo estribos, zunchos, barras de reparticion, ctc.
contenidas en los e¢lementos estructurales, serén protegidas mediante un
recubrimiento de hormigdén de espesor adecuado, moldeado conjuntamente con el
correspondiente elemento. Los recubrimientos se ajustaran al Reglamento CIRSOC.

3. a.7 TAREAS DE DESENCOFRADO

Previamente a retirar los encofrados el Contratista pedira la aprobacién a la
inspeccién de obra y todos los desencofrados se ejecutaran en forma tal que no se
produzcan dafios al hormigdn.

Se esperara para empezar el desarme de los moldes a que el hormigén haya
fraguado completamente y pueda resistir su propio peso y el de la carga a q
pueda estar sometido durante la construccion.

Los plazos minimos para el desarme, a contar desde la fecha y hora en que teymine
el fraguado (datos que se anotaran en el libro de obra) son:

a. Costado de vigueta, vigas y columnas..........ccoceeiiirniinieniennnns 4 dias
b. Fondo o piso de 1osa en vigas........cccevvnineeemniniiinnnenininnnn 8 dias
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¢. Fondo o piso de 108a Sin vVigas.........cccccecememvmmnnirecesseserernnnnnes 14 dias
d. Remocién de puntales de vigas y viguetas hasta 7 m......... 21 dias

e.ldemdemésde 7m...c..ccoevevvveeeeeerrereennn, 3 x (luz en m.) en dias
f. Puntales centrales de 108as........cccovvuumeereiiiiecerece e eerssneeenenns 20 dias

Estos plazos se contaran a partir del momento en que la tltima porcion de
hormigén fue colocada en el elemento estructural considerado y deberan ser
aumentados por lo menos en un numero de dias igual al de aquellas en que la
temperatura del aire en contacto con el hormigén haya descendido debajo de cinco
(5) grados centigrados.

Los soportes de seguridad que debieran quedar segtin lo establecido, permaneceran
posteriormente por lo menos en las vigas y viguetas 8 dias y 20 dias en las losas.

3. a.8 ELEMENTOS A INSERTAR EN EL HORMIGON

El Contratista debera colocar durante la ejecucién de las estructuras, en todos
aquellos casos en que resulte necesario para la posterior aplicacién de elementos de
complecién, segiin corresponda, insertos metéalicos consistentes en grapas, tubos
prisioneros, empalmes, bases, anclajes, etc., cafierias de distintas instalaciones,
ete.

Estos insertos deberéan ser fijados en las posiciones correspondientes al ejecutar los
encofrados, garantizandole la precisa posicion para cada caso, en cuanto a
alineacién y nivel.

3. a.9 CARGAS DURANTE LA EJECUCION

Durante la ejecucién de obra no deberan cargarse las losas con valores que
superen las cargas maximas previstas en el célculo. En casos de fuerza mayor gue
asi lo requieran, deberan ejecutarse apuntalamientos adecuados, previo pedido de
autorizacién a la inspeccién de obra.

3. a.l0 CONSERVACION Y CUIDADO DEL HORMIGON DURANTE EL
DESARROLLO DE LA OBRA

El Contratista debera proteger adecuadamente el hormigén ya ejecutado contra
chorreaduras, salpicaduras, manchas y lesiones que frecuentemente suelen
sobrevenir en obras cuando no se adoptan precauciones adecuadas.

3. b ESTRUCTURAS METALICAS
3. b.1 GENERALIDADES - VERIFICACIONES

En el presente capitulo se establecen especificaciones relativas a estructuras
metalicas, las cuales, salvo expresa indicacién en contrario, quedan a cargo y costo
del Contratista, € incluyen la provisién de toda la mano de obra, materiales y
equipos requeridos para la ejecucién, transporte, descarga, colocacién, montaje y
prpteccién de las estructuras a ser construidas, asi como los ensayos que
%respondiesen de los materiales empleados.

gl proyecto entregado en la documentacién que se adjunta, indica el nivel de
-pealidad requerido, siendo responsabilidad del Contratista la satisfaccién de los re-

querimientos especificados.
id




El Contratista, iniciada la obra, debera presentar dentro de los primeros diez (10)
dias corridos, la revision y confirmacién de las estructuras proyectadas, qu
deberan cumplir con la reglamentacién CIRSOC. .
Junto a la confirmacién de la misma deberi presentar los planos de taller para su
revision y aprobacion.

Vencido dicho plazo, la Procuracién General de la S.C.B.A. podra aplicar a su
criterio las sanciones que estime corresponder.

En cuanto al disefio de las mismas, solo se permitiran ajustes motivados por el
método de montaje y/o construccién (acartelamientos, procedimientos de
soldaduras, etc.), NO se podran variar 6 alterar la geometria y secciones de vigas y
columnas, ni en los elementos que la componen, como asi también no podran
variarse los coeficientes de seguridad 6 cargas de disefio utilizados para el proyecto.

Las verificaciones solicitadas deberan venir firmadas y selladas por el calculista
matriculado responsable de las mismas, dentro del mismo plazo establecido mas
arriba para esta presentacién.

3. b.2 Normas

Los valores caracteristicos, tolerancias, anélisis y métodos de ensayo de los
materiales necesarios requeridos para los trabajos a que se refiere este Capitulo, asi
como las exigencias constructivas o de ejecucién, se ajustaran a las normas del
Centro de Investigacién de los Reglamentos de Seguridad para las Obras Civiles
(CIRS0OC).

Las estructuras serdn prefabricadas en taller y su montaje en obra se efectuara
ensamblando las distintas partes componentes mediante uniones removibles como
esparragos, bulones, etc.

El Contratista debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando
resistencia y rigidez de todos los elementos.

Deberé revisar, ajustando cuando confeccionase los planos de taller, los detalles y
sistemas constructivos, a fin de asegurar, bajo su responsabilidad, el buen fun-
cionamiento de los elementos.

Las especificaciones transcriptas en el presente Capitulo, con mas las de los
Reglamentos y Disposiciones CIRSOC que correspondiesen, se complementan con
las normas IRAM que sean aplicables.

En caso de inexistencia o insuficiencia de alguna de estas normas, se utilizaran con
caracter supletorio las normas DIN.

El orden de prelacién precedentemente establecido regira mientras este pliego n
prescriba expresamente lo contrario.

En todos los casos, la aplicacién de la norma complementaria deberd contar ¢on
autorizacién expresa del sector proyectos del Departamento de Arquitectura\ e
Infraestructura de la Procuracién General de la S.C.B.A. a través del inspector de
obra.

El Contratista debera replantear y medir las estructuras bajo su responsabilidad.
Las dimensiones dadas en los planos son indicativas.
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Debera reponer todo elemento que no satisfaga las tolerancias especificadas.

3. b.3 MATERIALES

Todos los materiales a utilizar seran nuevos, de primera calidad y de perfecta
conformacién, dentro de las tolerancias prescriptas en las normas especificadas en
el punto anterior.

Los materiales deberan cumplir con los requisitos especificados en el Capitulo 2 del
Reglamento CIRSOC 301 "Proyecto, calculo y ejecucién de estructuras de acero
para edificios" y si correspondiere, con las normas IRAM 2590, 2591, 2593, 2594 ¥
2596.

Se transcriben a continuacién especificaciones relativas a cada material en
particular, que complementan las ya citadas.

a. Chapas de acero
Para las chapas doble decapadas se establece que:

Todos los espesores indicados en planos se refieren al sistema BWG de calibres.
Seran de primera calidad.
No tendran ondulaciones, bordes mal recortados ni oxidaciones,

b. Perfiles de acero
Para los perfiles laminares se establece que:

Seran de acero del tipo F 24,

3. b.4 Prescripciones sobre la ejecucién

Las especificaciones de ejecucién se remiten a las mejores reglas del arte,
destacandose seguidamente algunos de los aspectos particulares para la misma.
Las estructuras montadas deberédn quedar perfectamente alineadas, escuadradas y
niveladas.

Las vigas de borde deberan estar perfectamente aplomadas, y en caja edificada, el
filo externo de las mismas debera estar siempre a plomo con el mismo filo de la
estructura.

Las correas deberan ser enteras en toda su longitud, NO admitiéndose empalmes ni
uniones que surjan de la utilizacién de material de rezago.

Las uniones de elementos que conforman las vigas, (cordones y diagonales) se
efectuardn con cordones continuos de soldadura.

3. b.4.1 Trabajos de chapas y perfiles
es de dar comienzo al trabajado de las chapas se verificara su limpieza y estado
lano. En caso de presentar las mismas alabeos o abolladuras, se debera proceder
a su enderezamiento mediante dispositivos a rodillo o bien mordazas por estirado
en frio; en esta Gltima posibilidad deberdn hacerse desaparecer las marcas de las
mordazas mediante piedra esmeril.

3. b.4.2 Agujeros




a. En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos, sobre chapa de acero,
deberan perfilarse los bordes de fresado.

b. Para ello se utilizaran exclusivamente mechas especiales de fresado, cuidando el
centrado y profundidad correcta del trabajo.

3. b.4.3 Soldaduras

No se permitirdn soldaduras autdgenas; las costuras en chapas deben ser
discontinuas.

Deberdn utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico continuo, con
material de aporte de calidad superior a la chapa utilizada.

No se permitirdn soldaduras en obra sin la expresa autorizacién de la inspeccion de
obra.

Al finalizar las tareas de soldaduras, debera realizarse una inspeccién visual,
debiendo proceder, el Contratista, a la reparacién de todos los defectos visibles no
aceptables, como porosidades, fisuras, falta de penetracién, u otro que pueda dar
origen al rechazo de la misma.

La reparacién de éstas implica un repelado de la soldadura con piedra esmeril y
luego se debe volver a soldar.

3. b.4.4 Recubrimiento y protecciones

Las estructuras saldran de taller totalmente pintadas con 2 manos de anti éxido y
3 de esmalte de acuerdo con el pliego de pintura, y una vez montadas se realizaran
los retoques necesarios.

La preparacién de la superficie a pintar sera por medio de un arenado comercial 6
cepillado mecénico, eliminando previamente de la misma, todo resto de soldadura,
escorias, oxido, grasa, aceites, etc., u otro elemento que impida la correcta
adherencia de los recubrimientos a aplicar.

Antes de proceder al pintado en el taller, debera comunicarsele al inspector de
obra, a efectos de verificar dicha tarea.

Ver capitulo de pinturas del presente pliego.

3. b.5 Inspecciones

a. Los trabajos relativos a construcciones metalicas seran objeto de inspecciones en
taller efectuados ordinariamente en tres oportunidades, sin perjuicio de todas las
demas, que la inspeccién de obra estime conveniente.

b. En cuanto a las inspecciones ordinarias, se prescribe que las mismas

responderan a las secuencias siguientes:
1. La primera se efectuarda cuando estén terminados los f{rabajos de(
madquinados.
2. La segunda, cuando las estructuras estén listas para ser armadas (antes de
soldar).

3. La tercera, cuando esté concluido el trabajo de unién, es decir, las
estructuras totalmente armadas.

El criterio a utilizar es que las estructuras metélicas puedan ser desarmadas
cuando sea necesaric. En consecuencia, sélo se utilizara soldadura en los casos
absolutamente imprescindibles, debiendo ser las mismas ser abulonadas.
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En caso de ser necesario el uso de soldaduras, luego de haber obtenido la
autorizacién del inspeccién de obra, el Contratista debera tomar todos los recaudos
necesarios para conservar las Normas de Seguridad, mediante cobertores
metalicos, lonas humedecidas y otros elementos que la inspeccién de obra
considere necesarios, sin que esto implique costos adicionales para la misma.
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4. CONSTRUCCION DE CAJA EDIFICADA

4.1 NOTA GENERAL

En el presente capitulo se indican las especificaciones correspondientes a cajas
edificadas. Se debe entender que las especificaciones se complementan con los
demaés capitulos de este pliego y viceversa.

4.1.1 Materiales

Se dan a lo largo de este capitulo las especificaciones correspondientes a los
materiales a ser utilizados en la caja edificada; y es responsabilidad del Contratista,
para el caso de aquellos no especificados y que se soliciten en planos, la provision
de materiales de maxima calidad. En este caso debera contar con la aprobacién de
la inspeccién de obra.

En este sentido el Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la
Procuracion General de la S.C.B.A. sera especialmente exigente.

4.2 ALBANILERIA

4.2.1 En cimientos

El ancho del cimiento, en su plano de asiento, debera ser de 0,50 m. mayor que el
del muro de elevacion y compatible con la resistencia del suelo de fundacién.

Los ladrillos se asentarin con un mortero que tenga: 1/4 partes de cemento; 1
parte de cal hidraulica; 4 partes de arena gruesa., Cuando los planos indiquen
fundar los muros sobre vigas de fundacién, sobre el fondo de la excavacion se
ejecutara una capa de hormigén de un ancho minimo de 0,45 m.

Las vigas de fundacién tendrén una seccién uniforme de 0,30 m. x 0,30 m. en todo
su largo, armadas con 2 @ 6 superiores y 2 & 8 inferiores y estribos cada 15 cm. de
@ 6, salvo expresa indicacién en los planos y memoria de célculo.

El hormigén de estas vigas de fundacién estard compuesto por dos partes de
cemento portland, 5 partes de arena mediana y 5 partes de canto rodado mediano.
El hormigonado se ejecutard en una sola vez, con poca agua, y se terminara su
superficie perfectamente horizontal. Antes de comenzar la cimentacién deben
limpiarse muy bien y a fondo las superficies donde comenzara la mamposteria.
Asimismo, debe conservarse la verticalidad de los paramentos.

4,2.2 En elevacion

Al efectuar la mamposteria en elevacién, se colocaran los marcos de hierro de las
carpinterias asegurando las grampas con un mortero que tenga: 1 parte de
cemento y 3 partes de arena mediana.

Se efectuara el colado con el mismo mortero diluido, dentro del vacio de los marcos
unificados. Debe asegurarse el perfecto llenado con mortero del interior de los
marcos.

Los umbrales y dinteles inferiores seran llenados con mortero antes de posicionar
la carpinteria.

Todos los vanos adintelados tendran dinteles de hormigon armado. Apoyaran sus
extremos sobre la albanileria en la longitud que se establezca, pero ésta nunca sera
(inferior a veinte centimetros a cada lado.

Se reforzardan con encadenados de hormigén, todos aquellos tabiques que no
lleguen hasta el cielorraso o que, aunque lleguen, no tengan las condiciones de
aifEstabilidad requeridas.

cﬁgando uno de los paramentos da al exterior, la ejecucién se realizard de la
°§1guienté manera:




Sobre la cara exterior se procedera a limpiar las juntas de la mezcla saliente, dando
luego sobre la misma un revoque de 1 parte de cemento, 3 partes de arena
mediana, agregando hidrofugo de marca SIKA, formando una capa impermeable de
1,5 cm. de espesor como minimo; esta etapa se unificara perfectamente con la
capa aisladora horizontal.

Los muros, las paredes y los pilares, se erigirdn perfectamente a plomo, con
paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos.

En las paredes no se tolerara resalto o depresion con respecto al plano prescripto
para la albafiileria, que sea mayor de un centimetro cuando el paramento deba
revocarse o 5 milimetros si el ladrillo debiera quedar a la vista.

En los casos que indique la inspeccién de obra, o que lo aconsejen las reglas del
arte, para reforzar la trabazon, se colocardn en la pared hierros de diametro 8 mm.,
cada cinco hiladas.

Asimismo se deberan vincular las paredes, con hierros de @ 8, a los pérticos ya
sean de estructura metalica u hormigén armado, a otras estructuras o a los muros
con los cuales se encuentren en angulo,

Los empalmes de muros con los existentes se realizaran cortando estos ultimos en
forma alternada, de manera tal que las hiladas de los nuevos formen una trabazén
solidaria y monolitica.

Las juntas de unién entre distintos materiales, como hormigén y albaiiileria, etc.
expuestas a la intemperie, seran tratadas con sellador acrilico SIKACRYL de SIKA
para asegurar una impermeabilizacion permanente.

Al levantar las paredes, la Empresa dejara canaletas verticales necesarias para las
caiierias en general. Una vez colocados los cafios se cerraran las canaletas con
metal desplegado. Estas canaletas no deben interrumpir el refuerzo de hierros
dentro de la albafiileria reforzada.

No quedaréan aristas vivas.

En todos los casos se colocaran cantoneras del tipo yesero empotradas en la
mamposteria.

Todos los trabajos enumerados méas arriba los ejecutara el Contratista como parte
integrante de la albaiiileria, igual que la ejecucién de nichos, cornisas, goterones,
amure de grampas, colocacién de tacos y demas trabajos que, sin estar
explicitamente indicados en los planos, son necesarios para ejecutar los restant
trabajos.

Las mezclas se batirdn en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en
recipientes adecuados.

No se fabricara mas mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas mezc
de cemento portland que la que debe usarse dentro de las dos horas de su
fabricacién.

Toda mezcla de cal que se hubiera secado serd desechada. Se desechara
igualmente sin intentar ablandarla toda mezcla de cemento portland que haya
comenzado a endurecerse.

Las pastas serdn de una consistencia tal que evite el escurrimiento. Las partes de
los morteros se entienden medidas en volumen de materia seca y suelta.

Para la calidad de los materiales componentes de los morteros, regira lo establecido
en las normas IRAM respectivas, pudiendo la Inspeccién de Ingenieria exigir al
Contratista la realizacion de los ensayos que considere necesarios al respecto y el
costo correra a cargo de éste.

4.2.2.1 De ladrillos comunes

Los ladrillos para muro de 0,30 m. de espesor asentaran con un mortero que tenga:
1/4 parte de cemento, 1 parte de cal hidraulica y 3 partes de arena gruesa. Para
muros de 0,15 m. de espesor, el mortero sera: 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal
hidraulica, 4 partes de arena gruesa.
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Los ladrillos comunes serian uniformes, nuevos, sin uso; tendran una estructura
lisa, y en lo posible estaran uniformemente cocidos, sin vitrificaciones, careceran de
nucleos calizos u otros cuerpos extrafios. Tendran las siguientes dimensiones
aproximadas: 27 cm. de largo, 13,5 cm. de ancho y 5,5 cm. de espesor.

Los ladrillos comunes ensayados a la compresion en probetas constituidas por dos
medios ladrillos unidos con cemento portland, dardn una resistencia media de 90
Kg. por centimetro cuadrado.

Seran asentados con las mezclas que se indican para cada uno de los tipes de
albaiileria. El espesor de los lechos de mortero no excedera de 2 cm.

Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajaréan con sus juntas
degolladas a 15 mm., de profundidad.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo lo
imprescindible para la trabazén y en absoluto el uso de cascotes.

4.2.2.2 De ladrillos huecos ceramicos

Se ejecutaran en albaiileria de ladrillos huecos los tabiques de 0,22 m. 6 0,16 m.
segin lo indicado en planos. Se tendréan en cuenta las especificaciones restantes
para la albaiiileria de ladrillos comunes. Seran de ladrillo Celerbloque Auto
portante de Palmar.

Se asentardn con el siguiente mortero: 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal
hidraulica, 4 partes de arena mediana y de espesor no menor de 2 cm.

Los encuentros entre muros se resolveran con el médulo Celer columna con el
agregado de 3 @ 8 y relleno de hormigdén. También se deberan agregar médulos tipo
Celer columna o equivalente cada 4 m cuando la longitud de los muros supere los 8
m. En €l caso de muros aislados de otras estructuras esta distancia se reduciraa 3
m.

Se deberan colocar hierros @ 8 para trabar los encuentros de estos tabiques con la
mamposteria comiin.

4.3 AISLACIONES HIDROFUGAS
NOTA: Concreto hidréofugo

Donde se indique concreto hidréfugo debe entenderse una mezcla hidréfuga
formada por una parte de cemento portland, tres partes de arena y la cantidad
proporcionat de pasta hidréfuga de marca SIKA, disuelta en el agua con que debe
prepararse la mezcla.

.3.1 Capa aisladora horizontal en muros
capa aisladora horizontal, en concreto hidréfugo, serd doble y se colocara sobre
todos los cimientos de muros y tabiques en forma continua y unida con las capas

"verticales y horizontales sobre contrapiso.

La primera capa ird 10 cm. bajo piso terminado y la segunda ird 10 cm. sobre piso
terminado en la hilada siguiente; si la diferencia de nivel entre piso exterior e
Linterior fuese de 15 cm. o mas, la segunda capa ira a 5 cm. sobre el nivel del piso

:5" més alto. Ambas capas horizontales se unirdn en ambas caras del paramento
-]

mediante capas verticales.




No se continuara la albafiileria hasta transcurridas 24 horas de aplicada la capa
aisladora.

La capa aisladora tendrd un espesor de 2 mm., como minimo y se colocara
asegurando su continuidad para evitar por completo las filtraciones y humedades.

Previamente a la aplicacién de la aislacién, se deberdan limpiar prolijamente con
cepillo de alambre las superficies de los muros a aislar, quitando todo resto de
material que impida la fijacién del mortero hidréfugo.

4.3.2 Capa aisladora vertical en muros

Todos los muros cuyo paramento de al exterior, llevardn una capa aisiadora de
concreto hidréfugo, de 5 mm. de espesor minimo, aunque no se lo haya indicado en
la documentacion.

Antes de proceder a la ejecucién de la capa vertical, los paramentos seran
limpiados con prolijidad mediante el empleo de cepilios.

4.3.3 Azotado hidréfugo bajo revestimiento
Todos los paramentos que reciben revestimientos de azulejos o ceramicas recibiran,
previo a la colocacién del revoque grueso, un azotado de concreto hidréfugoe.

4.4 CONTRAPISOS Y AISLACIONES

4.4.1 Contrapisos: Generalidades - Normas de ejecucion
| Los distintos tipos de contrapisos seran los que se especifiquen en cada caso en
planos y planillas de locales.

El Contratista debera tener en cuenta el tipo de piso a recibir para determinar el
grado de terminacién requerida.

Todos los contrapisos deberan quedar bien nivelados ya sea con cota constante o
con las pendientes adecuadas, segiin corresponda. Los espesores y pendientes
seran los indicados en planos. Al ejecutarse los trabajos y, cuandoe corresponda,
deberan dejar los espacios para el libre juego de las dilataciones de las estructurds
o del propio contrapiso.

Dichos espacios se llenaran con poliestireno expandido juntamente con la ejecucipn
del contrapiso.

4.4.2 Sobre tierra

Serén ejecutados una vez cumplide lo indicado respecto de la compactacién del
terreno. Para todos los casos, se ejecutard sobre el terreno un contrapiso de
espesor minimo de 12 cm con hormigén que estara constituido por:

1/2 parte de cemento,

1/2 parte de cal hidraulica,

3 partes de arena gruesa,

3 partes de cascotes, picado de ladrillos libre de yeso ¢ cualquier sustancia
degradable.

Sobre este contrapiso se ejecutara una capa aisladora continua constituida por tres
manos de “Asfasol” tipo “H” de un espesor de 3 mm sobre una carpeta de mortero
hidrdfugo de 5 mm., de espesor, segiin las instrucciones del fabricante,




PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Sobre la aislacién mencionada se construira el contrapiso que corresponda al piso
adoptado, que recibira al solado con su mortero de asiento.

4.4.3 Para pisos de baldosas, ceramicas, etc.
Se hara un contrapiso de 5 cm. minimo de espesor, con hormigén que tenga:

1/4 parte de cemento,

1 parte de cal hidraulica,

4 partes de arena mediana,

8 partes de cascotes de ladrillos.

4.4.4 Para pisos de alisado de cemento

Seran ejecutados seglin lo indicado en 4.4.2. Se cortard en todo su espesor
formando pafios de 4 x 4 m. como méximo, dejando juntas de 1 cm de espesor, las
que se rellenaran con Sika-Flex T68 hasta las 3/4 partes del espesor del
contrapiso.

4.4.5 Aislacién sobre losa para bafios y otros locales sanitarios

En los bafios y locales sanitarios ubicados en planta alta, previamente a la
ejecucién de los contrapisos, se daran sobre la losa dos manos de “Asfasol” tipo
“H”, segun las instrucciones del fabricante. La capa aisladora serd conve-
nientemente levantada en los muros (de un espesor de 3 mm. y asentada sobre una
capa de mortero hidréfugo de 1 cm).

4.4.6 Contrapiso en locales sanitarios sobre losa baja
En losas bajas para paso de cafieria sobre losa, se efectuari un relleno con

hormigén compuesto por:

1 parte de cemento,
5 partes de arcilla expandida.

Deberan ser efectuados con las pendientes que correspondan hacia los desagiies
debiendo ser de 7 cm. de espesor minimo, alrededor de estos nltimos.

4.4.7 Terraza no accesible
Sobre la losa {salvo indicacién contraria en la documentacién) se colocarén en el

orden que se especifica los siguientes elemnentos:

4.4.7.1 Barrera de vapor
a) Pintura asfaltica de imprimacién
b) Una capa de asfalto plastico o membrana impermeable emulsionada.
c) Una capa de velo de vidrio (15g/m2)
} Una capa de asfalto plastico 0 membrana impermeable emulsionada.

4.4.7.2 Aislacion térmica

Sobre la fibra de vidrio saturada se colocara 1,5 Kg/m2 de emulsién asfaltica de
corte rapido y se adherirdn planchas de Polyfam de 2 cm. de espesor, sobre las
cuales se aplica otra capa de emulsién igual a la anterior con incorporacién de una
fibra de vidrio saturada en asfalto tipo Permalite, solapada 5 cm. como proteccién
de la aislacion térmica.




4.4.7.3 Contrapiso

Se ejecutard contrapiso de arcilla expandida empastada con cemento en dosaje de
una parte de cemento y cinco partes de arcilla expandida. Tendrd un espesor
minimo de 7 cm. en las bocas de los desagiies pluviales, siendo la pendiente a
adoptar de 2 cm por metro, salvo indicacién en planos.

4.4.7.4 Carpeta de cemento

Se efectuara la carpeta de 3 cm. de espesor, con mortero de una parte de cemento y
tres partes de arena mediana, dosada con hidréfugo de marca SIKA, en una propor-
cién del 10%. En caso de existir juntas de dilatacidn, éstas seran coincidentes con
las del contrapiso, y deberan sellarse con masilla a base de neopreno previamente a
la colocacién del techado. El acabado de la carpeta sera semejante a un buen
revoque fino a fratas.

4.4.7.5 Aislacién hidraulica
Sobre la carpeta construida se aplicard una membrana hidréfuga prefabricada, con
aluminio gofrado, espesor final 4 mm.

El personal que se ocupe de este rubro debe ser especialista en el mismo y durante
la ejecucion actuara bajo las drdenes de un encargado idéneo.

No se gjecutardn los trabajos en condiciones climiticas que puedan afectar la
calidad de los mismos.

La cubierta sera probada hidraulicamente una vez ejecutada. Dicha prueba durara
no menos de 8 horas y para ella se taponaran los desaglies y se inundari la
cubierta con una altura de 8 cm.

No se admitirédn imperfecciones ni discontinuidades en la unién de la aislacién con
las bocas de desagiie. Se debe hacer penetrar la misma dentro de ellas y colocar
luego sobre éstas el marco de hierro fundido para recibir la rejilla parabélica.

Todos los conductos, aireadores y cualquier otro elemento que atraviese la cubierta
y emerja del techo, iran provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc. que
asegure la perfecta proteccién hidraulica del techado.

4.4.7.6 Mortero de proteccién
La membrana se cubrird con un mortero de proteccién de igual dosaje que/la
carpeta y de 3 cm. de espesor.

4.4,7.7 Impermeabilizante acrilico
El material a utilizar para la realizacién de la aislacién hidraulica superior sera
Impermeabilizante Acrilico ALBA color blanco.

Se limpiardn las superficies, eliminando polvo, particulas sueltas y formaciones
vegetales, luego se dejara secar bien.

Se rellenaran todas las grietas y juntas de dilatacién con el material, que puede ser
mezclado con arena; dejar secar durante 24 horas.

Se aplicard una primera mano, diluida con 30% de agua y dos manos mas con el
producto puro.

Se aplicara una capa de fieltro de poliéster (manto eldstico) con la segunda mano.
Se debera dejar pasar de 4 a 12 horas entre manos, evitando que este tiempo sea
mayor a las 48 horas.
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Debe obtenerse una pelicula final de 1 mm., de espesor.

4.4.8 Terraza accesible

Sobre la losa (salvo indicacién contraria asignada en los planos), se colocaran
en el orden que se especifica los siguientes elementos:

a) Barrera de vapor (Segun 4.4.7.1)

b) Aislacién térmica (Segun 4.4.7.2)

c) Contrapiso de arcilla expandida (Segin 4.4.7.3)

d) Carpeta de cemento {Segin 4.4.7.4)

e) Aislacion hidréfuga (Segiin 4.4.7.5)

f) Mortero de proteccion (Segin 4.4.7.6)

g) Piso de ceramica

4.4.8.1 Pisos de ceramica
Se utilizara cerdmica de azotea Alberdi o similar de 20 x 20 cm, colocada a junta

abierta.

Donde se especifique este tipo de terminacién, deberan mantenerse las juntas
perimetrales y por pafios no mayores a 9 m2.

4.5 REVOQUES
Los distintos tipos de revoques son los que se especifican en cada caso en planos y

planillas de locales.

NOTA GENERAL:
Todas las instalaciones complementarias a la obra, se ejecutarin antes de la

aplicacién del revoque fino.

4.5.1 Interiores
Los distintos tipos de revoques seran los que se especifiquen en cada caso en los

planos y planilla de locales.

En los paramentos se limpiaran a fondo las juntas hasta 1,5 cm. de profundidad
minima, raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no
adherentes, y humedeciendo €l paramento con agua. Salvo los casos en que se
especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un espesor minimo de
1 1/2 cm. en total.

Los enlucidos, no podran ejecutarse hasta que el jaharro haya secado.

Los revoques no deberdn presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo,
rebabas u otros defectos cualesquiera. Tendrén aristas rectas.

Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deben

locarse revestimientos hasta cierta altura, y maés revoque, este tultimo debe
engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el revestimiento, logrando asi un
| paramento sin resaltos.

La separacién entre revoque y revestimiento se hara mediante una buifia de 1 cm.
sde ancho y 1 cm. de profundidad
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Para cualquier tipo de revoque, el Contratista preparard las muestras que la
Inspeccién de Ingenieria requiera hasta lograr su aprobacion. Se seguiran en todo
las indicaciones de las planillas de locales, frentes, cortes, etc.

En todas las aristas salientes de los muros se colocaran guarda cantos tipo yesero
en toda su altura.

Antes de comenzar el revoque de un local, la Empresa verificard el perfecto
aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y
la horizontalidad del cielorraso.

También se cuidard especialmente la ejecucién del revoque a nivel de los zécalos,
para que al ser aplicados éstos, se adosen perfectamente a la superficie revocada.
Se empleardn para el jaharro y el enlucido los morteros que se indican a
continuacion:

4.5.1.1 Jaharro bajo enlucido a la cal
El mortero estara constituido por:
1/4 parte de cemento,

1 parte de cal aérea,

3 partes de arena mediana.

4.5.1.2 Bajo revestimientos
Se dara previamente a la aplicacién del jaharro un azotado con mortero constituido
por: 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana mas hidréfugo marca SIKA.

4.5.1.3 Enlucidos a la cal
Luego de efectuar el fratasado, se pasara un fieltro ligeramente humedecido, de
manera de obtener superficies completamente lisas, acorde con las reglas del arte.

El mortero estar constituido por:
1/8 parte de cemento,

1 parte de cal aérea,

3 partes de arena fina.

4.5.2 Exteriores

Rigen las generalidades establecidas en 4.4.1 con la aclaracién que previamente/a
la ejecucién del jaharro, se aplicara sobre el muro con un espesor no menor de 1,5
cm, un mortero dosado con hidréfugo de marca reconocida y que tendra:

1 parte de cemento,

3 partes de arena mediana,

Hidréfugo marca SIKA o equivalente.

Para asegurar su adherencia, el jaharro se aplicara antes de que la capa hidrofuga
haya secado. (Ver aislaciones hidréfugas).

4.5.2.1 Jaharro bajo enlucido a la cal
El mortero estara constituido por:
1/2 parte de cemento,

1 parte de cal aérea,

3 partes de arena mediana.

4.5.2.2 Enlucido a la cal
1/4 parte de cemento,
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1 parte de cal aérea,
3 partes de arena fina.

4.6 CIELORRASOS
Los distintos tipos de cielorrasos seran los que se especifiquen en cada caso en
planos y planillas de locales.

4,6.1 Generalidades

Se considera incluida la provisién de todos los elementos y materiales necesarios
para la ejecucion de los cielorrasos especificados, su infraestructura, sellado, toma
de juntas, unién con carpinterias o paramentos, agujeros para artefactos de
iluminacion, aislacién actistica o térmica, etc.

NOTA GENERAL: Todas las instalaciones complementarias a la obra, se ejecutardn
antes de la aplicacién del revoque fino.

4.6.1.1 Acabados
a) El paramento de los cielorrasos sera perfectamente liso; sin manchas ni retoques

aparentes.

b) Las superficies planas no podran tener alabeos, bombeos o depresiones,
debiendo resultar de la interseccién de las distintas superficies aristas rectilineas.

4.6.1.2 Fajas
Para la ejecucién de todo tipo de cielorraso revocado, se hardn las fajas

correspondientes a fin de lograr superficies perfectamente planas.

4.6.1.3 Acordonamientos

En el precio de los cielorrasos se considerara incluido todo tipo de acordonamiento
o terminaciones especiales o complementos, que resulten de los planos como ser:

a) Aristas

b) Nichos

c) Bunas

d) Revestimientos de conductos

e) Vacios y perfilados para embutir y/o alojar artefactos luminicos

f) Armazones y soportes (portadores, tensores, tapajuntas, etc.)

El Contratista marcard previamente la altura final que debera tener el cielorraso
terminado y trazari una marca perimetral que asegure la perfecta nivelacién del
mismo.

La inspeccién de obra no aceptard un salto en el nivel del cielorraso en un mismo
local o en locales contiguos alin cuando eso no sea visible, salvo las especificadas

en los planos.

%e cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los
“fnarcos, contramarcos y todo otro elemento que esté préoximo al mismo.

Deberan evitarse todo tipo de ondulaciones,
4.6.2 Tipos de cielorrasos

4.6.2.1 Cielorrasos a la cal




Cuando se especifique cielorraso suspendido, los armazones seran metalicos.
Cuando se trate de cubierta de chapa, el entramado (de hierro redondo comin o
correas metalicas) serd independiente de la misma.

En este caso, se dispondran también perfiles "U" o "I'" indicados en planos ¢ por la
Inspeccién de Ingenieria que iran amurados en pared cada 1,20 m., para sostén de
la trama de hierro redondo &/12 cada 60 cm en los dos sentidos.

Todo el conjunto se vinculard en sus cruces con ataduras de alambre galvanizado
n° 14.

Esta trama servird de estructura al metal desplegado reforzado n® 14 que se
ubicara por debajo perfectamente estirado.

Las hojas de metal desplegado se sobrepondran 5 cm. (minimo). En los encuentros
con pared deberan fijarse en canaletas de 3 cm. de profundidad, donde se clavara.

En primer lugar se aplicard un azotado cementiceo a fin de evitar el contacto del
metal desplegado con el mortero de cal.

Luego se aplicara el jaharro compuesto por 1/4 cemento, 1 parte de cal aérea y 3
partes de arena mediana y a continuacidén el enlucido de 1/8 parte de cemento, 1
parte de cal aérea y 3 de arena fina.

La inspeccién de obra podra ordenar la remocion de los trabajos en caso de que
estos no cumplan con lo aqui especificado.

4.6.2.2 Cielorrasos de placas de yeso

4.6.2.2.1 Para cielorrasocs aplicados se utilizar4 una estructura de chapa
galvanizada, de perfiles tipo Omega, fijados a la losa cada 40 cm entre ejes. Se
fijardn a la estructura las placas de yesc ceramico de 9,5 mm de espesor, con
tornillos autorroscante tipo T2. El tomado de juntas se harad con cintas y masillas
especiales para el sistema.

4.6.2.2.2 Para cielorrasos suspendidos se utilizard una estructura de chapa
galvanizada, compuesta por montantes y soleras de 35 mm o de 70 mm de espesor
segiin corresponda, unidas entre si por tornillos autorroscante tipo T1. Se colocan
los montantes o scleras a manera de maestras para reforzar la estructura cagda
1,20 m. Estas mismas se sujetaran mediante velas rigidas que pueden /ser
montantes, al techo existente.

Se fijaran a la estructura las placas de yeso ceramico de 9,5 mm de espesor,\con
tornillos autorroscante tipo T2. El tomado de juntas se hara con cintas y masi
especiales para el sistema.,

4.6.2.3 Cielorrasos de placas acusticas
Se utilizaran placas actisticas de fibra mineral Armstrong mod. Cortega de 600 x
600 x 15 mm.

La perfileria, largueros principales, travesafios, etc., serd modelo Prelude XL
15/16”. Se utilizaran varillag de sujecién y reguladores sistema Placostil MS & MD
de Placo.
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Sobre las placas actisticas se colocard aislacion térmica consistente en lana de
vidrio de 25 mm de espesor.

La sujeciéon de los distintos elementos que forman parte del cielorraso como
artefactos de iluminacién, difusores y rejas de retorno de aire acondicionado,
carteleria, etc. sera totalmente independiente de la sujecién del cielorraso en si. Las
placas no se utilizardn como soporte de estos elementos, y en caso que los mismos
no ocupen todo el médulo de la placa se deberd adaptar ésta para que ocupe el
espacio restante.

Cuando deban efectuarse cortes y/o caladuras de placas se deberan
tomar las siguientes precauciones:

Los locales deberan estar debidamente ventilados

Las herramientas deberan contar con recolectores de polvo, debiendo evitar en todo
momento el contacto de este con la piel y los ojos.

Se debera contar con proteccién respiratoria

La ropa de trabajo contard con mangas largas. Es obligacién el uso de guantes y
antiparras.

En todo momento deberd cumplirse con las planillas de datos de
seguridad de materiales de Armstrong.
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INSTALACION SANITARIA
5.1 Normas

Los trabajos se efectuardn en un todo de acuerdo con los reglamentos de
Prestataria del Servicio y/o el organismo que corresponda, con los planos de
proyecto, estas especificaciones y las eventuales indicaciones que imparta la
inspeccion de obra.

Los materiales a utilizar para la ejecucién de toda tarea, deberan estar aprobados
por la Prestataria que corresponda a la implantacion fisica de la obra. Los mismos
deberan contar con el sello IRAM.

5.2 Generalidades

Estas especificaciones y los planos que se acompafian son complementarios entre
si, y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos.

En caso de existir cualquier contradicciéon entre planos y pliegos regira la
interpretacion que sea la correcta a juicio de la Inspeccién de Ingenieria.

El Contratista tendra a su cargo la provisién de todos los materiales, mano de obra
especializada, equipos, etc. y demés elementos necesarios que, aunque no se haya
aclarado especificamente, sean necesarios para el buen funcionamiento y la
correcta terminacién de las instalaciones

También serd responsabilidad del Contratista la conexién de los desagies
indicados en planos a cordén y cloaca, incluyendo todos los trabajos de obra civil,
gastos de pgestiones, derechos, tramitaciones, inspecciones, etc. que sean
necesarios hasta la correcta y definitiva habilitacion del servicio.

La posicion de las instalaciones indicadas en los planos es aproximada, y la
ubicacion exacta debera ser fijada por el Contratista y puesta a consideracién de la
Inspeccién de Ingenieria, procediendo en consecuencia.

El Contratista debera efectuar un estudio comparativo de todos los planos de la
documentacién. En caso que las demés instalaciones existentes impidan cumplir
con las ubicaciones indicadas en los planos para las instalaciones sanitarias, el
Contratista deberd informarlo a la inspeccién de obra, la que determinaréd las
desviaciones ¢ modificaciones que correspondan.

bién debera realizar las tareas de verificacién que considere necesarias para
sumir la responsabilidad en lo que hace a la compatibilidad funcional entre la
Ldrquitectura, instalaciones mecéanicas o de combustible, fundaciones y esta
instalacién, asegurar el perfecto funcionamiento, y 6ptimo resultado.

«fPCuando se trate de una obra con tabiqueria de construccién “en seco”, la Empresa
\ | Contratista debera, previo a la materializacién de la obra, verificar perfectamente el

tendido definitivo de las instalaciones con el objetc de evitar todo tipo de
entorpecimiento en pases de vigas y columnas, debiendo prestar ademés
fundamental atencién para evitar pases verticales que lleven a la ejecucion de
mochetas en los paneles. Ninguna tarea de las mencionadas antes generara costo




adicional. Se deberédn tener en cuenta los pases en la estructura de los paneles
para los tendidos horizontales.

La ejecucién de zanjas y excavaciones para colocacion de cafierias, etc., se realizara
con los anchos y profundidades necesarias para alcanzar los niveles exigidos.

Los fondos de las mismas estaran perfectamente nivelados y apisonados; se
efectuara una solera de 0,10 m del espesor bajo cafieria, de hormigén pobre, hasta
alcanzar los niveles previstos.

El Contratista debera ocuparse de la previsién y/o apertura de canaletas y orificios
para pasaje de cafierias en obras de albaiiileria y hormigén. Las cafierias a alojarse
en el interior de ellas se fijaran adecuadamente segiin el material, de acuerdo con
las normas del arte.

El Contratista realizard las conexiones a las redes de agua y/o cloacas, debiendo
tramitar las autorizaciones necesarias ante los organismos o empresas que
correspondan, y se hara cargo de los derechos y/o tasas correspondientes.

La presentacién y prolijidad de todas las cafierias que deban quedar a la vista
debera ser aprobada por la inspeccién de obra. Deberan quedar sélidamente
aseguradas mediante grapas, cuyo detalle constructivo y muestra deberan ser
sometidos a la aprobacién de la inspeccién de obra. La distancia minima entre
grapas sera de 0,50 m,

5.3 Inspecciones y pruebas

Ademés de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para
Empresa Prestataria y/o el organismo que corresponda, el Contratista debera
practicar en cualquier momento esas mismas inspecciones y pruebas y otras que la
inspeccién de obra estime conveniente, atin en los casos que se hubieran realiza
con anterioridad. Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el bugn
funcionamiento posterior de las instalaciones. Todas las cafierias de cloaca§ y
pluviales serédn sometidas a la prueba de tapén, para comprebar la uniformidad
interior y la ausencia de rebabas, y a una prueba hidraulica.

Las cafierias de agua fria y caliente, en general, se mantendrian cargadas a la
presion natural de trabajo durante tres (3) dias continuados como minimo antes de
taparlas.

5.4 Materiales

Todos los materiales seran del tipo aprobado por Prestataria del Servicio o el
organismo que corresponda, de calidades, tipos, secciones y deméas caracteristicas
especificadas en este pliego.

5.4.1 Cafierias de hidro bronce para distribucién de agua

Cuando en la documentacidn particular de la obra se especifique este material sera
marca Decker, de diAmetros seglin plano, con curvas, codos, empalmes y todo otro

accesorio que sea necesario, de primera calidad.

Todas las cafierias se revestiran con una doble mano de pintura asfaltica y una
vuelta de fieltro alquitranado.
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Las cafierias que queden suspendidas en las losas o fuera de los muros llevaran
ademés una doble envoltura de cartén acanalado para evitar su exudacién.

Las uniones de las cafierias de hidro bronce se haran nicamente con soldadura de
estafio al 50%.

Para las cafierias que queden suspendidas, se instalardn grapas metalicas para su
fijacion.

5.4.2 Bronceria y accesorios
Las canillas y las llaves de paso seran del tipo reforzado de la mejor calidad.

Todas las vélvulas esclusas para la instalacién de ague fria y caliente seran
integramente de bronce para 150 libras y de doble prensa estopa.

Las canillas de servicio seran de bronce a inyeccién, cromadas, llevaran rosetas de
bronce fundido cromado. En cualquier lugar donde se instale una canilla de
servicio, indefectiblemente debera construirse el desagiie respectivo (ver "Desagiies"
del presente pliego).

Las que se utilizan en sala de maquinas y exteriores llevaran picos terminados en
rosca para la aplicacién de mangueras. Todas las llaves de paso o canillas
indicadas embutidas en nicho irén empotradas en la mamposteria, tendran tapa y
marco abisagrados de acero inoxidable con cierre a manchén, de 1 mm de espesor,

pulido mate.

Las griferias de lavatorios, duchas, piletas lavamanos, etc., salvo indicacién en
contrario, seran de bronce, aprobadas, y del modelo y marca indicados en planos y
planillas de locales. Los lavatorios y piletas lavamanos llevaran flexible cromado.

5.4.3 Caiierias plasticas para distribucion de agua

Para estas instalaciones se emplearin cafierias y accesorios de polipropileno
homopolimero isotictico debiendo cumplir con la norma Iram 13473,

Las marcas a utilizar seran Aquae System, I.P.S o Hidro 3 segiin se especifique en la
documentacién de la obra, con uniones por termofusién. Si se especifica cafieria
zon proteccién de aluminio, se utilizar4 cafierfa marca Hidro 3 tricapa. En este caso

e admitira el doblado de los cafios para prescindir de accesorios como codos,
curvas y curvas de sobrepaso. Si se opta por unién roscada en el aluminio debera
garantizarse que la misma cumpla con la misma condicién de estanqueidad de la
bunion por termofusion.

S
'\Srﬁn todos los casos, y cualquiera sea la marca a utilizar, se considerara, ain
ot %uando no se especifique en la documentacién de cada obra, que para carierias
sometidas a presion (riego por bombas, lavados, etc.) y/6 cafierias de agua caliente,
se utilizara la cafieria del tipo PN20 apta para presiones de hasta 20 kg./ cm? El
resto de la distribucién sera con cafierias del tipoc PN10 apta para presiones de
hasta 10 kg. /em®*




Para las montantes o bajadas las cafierias deberan empotrarse por medio de grapas
fijas con la separacién que indique el fabricante, debiendo intercalarse entre ellas
una grapa deslizante.

Para los tendidos horizontales de cafierias recubiertas de aluminio la secuencia de
fijacibn serd de dos grapas deslizantes y una fija, siendo la separacién de las
mismas la que resulte de las indicaciones de las tablas del fabricante, las que se
cumplirdn en su totalidad.

Las cafierias de termofusién en colectores de tanques y otras que estén expuestas a
la intemperie seran tipo Acqua Luminum o equivalente (con proteccién de capa de
aluminio), a su vez los accesorios seran protegidos mediante pintura de aluminio o
film de aluminio.

5.4.4 Caifierias para red de desaglies cloacales, pluviales y ventilaciones

Se podran utilizar cafierias de PVC reforzado 6 polipropileno de Awaduct 6 calidad
equivalente, segiin se indique en cada documentacién. En todos los casos los
materiales serdn aprobados, los que deberén contar como elemento de unién y
selllado de juntas un “O Ring” de doble labio.

Los tubos, conexiones y accesorios deberan cumplir con la Norma Iram 13476. El
“O Ring” de doble labio cumplira con la norma DIN 4060.

El montaje de las cafierias en zanja debera cumplir con las normas DIN 18300 y
16930, las cuales estipulan que los cafios hasta @ 110 deberan apoyarse sobre un
lecho de arena de 0,10 m de espesor. Para didmetros mayores, el lecho tendra un
espesor de 0,20 m; luego se cubrira con arena o tierra tamizada hasta las % partes
del diametro del tubo, capa que serad debidamente compactada. Luego se cubrira
nuevamente con arena o tierra tamizada con un espesor de 0,20 a 0,25 m para

110 y de 0,25 a 0,30 m para diametros mayores. Esta capa sera debidamerte
compactada. Luego de estas etapas se completara la zanja con material de relleng.

Para la fijacion de los tramos horizontales suspendidos y a las columnas ‘de
descarga se emplearan grapas fijas y deslizantes en la cantidad y separacién en
ellas seglin cada caso en un todo de acuerdo con las normas del fabricante.

Para la unién de tubos y accesorios se debera limpiar las partes a acoplar con un
pafio limpio, aplicandose luego la soluciéon lubricante sobre el “O Ring” de doble
labio y el tubo a acoplar. Se introducira el extremo del cafio en la cabeza hasta
hacer tope retirdndolo aproximadamente 1 cm para permitir absorber las
dilataciones y contracciones o eventuales movimientos de la estructura o del
terreno de contencién.

Los cortes de los tubos deberan realizarse en forma perpendicular al eje del mismo
con una sierra de 18 dientes, debiendo eliminarse las rebarbas con lija esmeril.

5.5 Red de distribucién de agua
5.5.1 Provisién de agua fria
Comprende la ejecucioén de los trabajos indicados en la documentacién grafica, en

el "Listado de Tareas" y en las especificaciones del presente Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.
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5.5.1.1 Caferias

Segan se especifique en la documentacién de la obra sera el indicado en 541y
5.4.3.

5.5.1.2 Tanques

Los tanques a instalar seran del tipo que se detalla en planos y en todos los casos,
aprobados por prestataria del servicio y/o el organismo que corresponda.

En General, salvo indicacién en contrario, seran de acero inoxidable marca Affinity
o equivalente (AISI 304 antimagnético), aprobados, de capacidad indicada en cada
documentacién, alimentados directamente desde la red. Los tanques llevaran
colector unificado seglin esquemas en planos con las correspondientes bajadas,
V.E., V.L.,, y ventilaciones, flotantes, etc.

Los flotantes para el tanque de bombeo y el tanque de reserva de instalaciones sin
bombeo, serén de bronce a presion, marca Deleffe.

Para el tanque de reserva en instalacion con bombeo, se proveeran interruptores
automaticos de tanque lleno, bipolar a varilla con flotante de cobre para agua

potable.

Las cafierias de ventilacién y ruptor de vacio seran de PVC, de primera calidad. En
caso de que estos cafios llevaran uniones, curvas, cuplas, codos, etc., se aplicard
en ellas adhesivo para PVC de primera calidad.

Los colectores para tanques seran del material indicado en la documentacién,
aprobado con empalmes para bajadas con bridas, a fin de ser desmontadas en caso
de ser necesario reemplazarlas.

Si se especifica tanques de acero inoxidable, se deberd garantizar que los apoyos
cumplan con lo especificado por el fabricante de los mismos en cuanto al ancho y
geparacion de los mismos.

Las llaves de paso generales seran a esclusa integramente de bronce con doble
prensa estopa.

% 1.3 Bombas para elevaciéon de agua al tanque de reserva

’)Cuando asi se lo requiera, se proveeran e instalaran bombas del tipo centrifugo de

eje horizontal, de construccién sélida, que rindan los caudales que se indiquen.
Estaran provistas de motores eléctricos para corriente alternada 220/380 voltios,
directamente acoplados a las mismas, estando ambos elementos montados sobre
Puna sélida base inica de fundicion.

2
Si no se especifica lo contrario, los motores tendran una potencia de 1 HP, marca
Trompa 6 equivalente con las siguientes caracteristicas:

* Tipo: Centrifuga 1 HP
g RPM: 2,900
b Turbina bronce




" Eje SM 1045
Sello mecanico acero inoxidable

Se preveran para una altura manométrica aproximada de 20 m, con diametro de
aspiracién e impulsién de 1" {una pulgada) cada uno.

La alimentacién eléctrica de las bombas se efectuara desde el tablero general
mediante un ramal que alimente a ellas, a las llaves selectoras de bombas y al
protector de fases.

Se proveeré para este equipo: llave inversora de marcha, automaticos de flotantes,
bombas y tableros para los interruptores e interruptor en tablero general para
circuito bombeador. En la cafieria de impulsién se instalara junta eldstica y valvula
de retencién.

El Contratista debera proveer todos los accesorios necesarios para lograr el correcto
funcionamiento, conexién y montaje de ia instalaci6n.

Se respetaran las especificaciones de Instalacién Eléctrica de este pliego.
5.5.2 Provisién de agua caliente
5.5.2.1 Caiierias

El material sera el indicado en 5.4.1 6 5.4.3, de los diametros indicados en los
planos.

En caso de utilizar cafierias de hidro bronce se debera tener en cuenta lo siguiente:

Las cafnerias de bajada y subida conductoras de agua caliente tendran dilatadores
ejecutados con los mismos materiales y accesorios empleados para la instalacigr’
Antes de fijar su ubicacién, el Contratista pedira la aprobacién a la inspecciéy’ de
obra.

Las cafierias conductoras de agua caliente se aislarin con lana de vidrio.

Las cafierias de agua caliente que deban quedar fuera de los muros se aislaran con
secciones rigidas de lana de vidrio de 0,025 m de espesor minimo; estas secciones
tendran una envoltura solapada de polietileno, de color a eleccién, de 200 micrones
de espesor minimo. )

Las cafierias que queden empotradas en los muros o contrapisos tendran una
envoltura doble de cartén acanalado, y sobre ésta una envoltura de venda de lana
de vidrio solapada en forma continua.

Para el caso de cafios de polipropileno, se utilizara para agua caliente el modelo
recubierto de fabrica con aislacién de espuma de polietileno. Si la cafieria va a la
vista se utilizard el modelo que trae como terminacién una lidmina de poliéster
aluminizada sobre la aislacién.

5.5.2.2. Bronceria
Rige lo transcripto en 5.4.2.

5.6 Artefactos sanitarios y accesorios - Termotanque
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5.6.1 Artefactos y accesorios
Seran marca Ferrum, linea Pilar, de color blanco (alvr'o indicacién en contrario).

Salvo que se indique lo contrario se colocaran mesadas de acero inoxidable con
bacha segun especificacién de la documentacién y H.T. correspondiente

Los inodoros seréan linea Pilar modelo corto. Si se especifica depésito de embutir, el
mismo sera marca Franklin, tipo gigante de fibrocemento, de 15 litros de capacidad
con tapa exterior de acero inoxidable. La tapa-asiento serd de plastico, marca
Neoplax o equivalente, del color del artefacto.

Los minguitorios serdn del tipo de colgar a ménsula, modelo Tria o Mural Corto
segiin se especifique en la documentacion, fijados a la pared con tornillos de bronce
con cabeza hexagonal cromada. Llevarin depdsito automético de mingitorio,
embutido, con tapa de acero inoxidable, y llave de paso a la entrada de agua. Todos
los artefactos serdn conectados a sus respectivas caiierias de agua y desagles
mediante cafios de bronce cromado.

Donde los planos asi lo indiquen se debera colocar fregadero Ferrum.

5.6.2 Termotanque

Sera eléctrico, marca Rheem. Su capacidad sera la que se indica en la
documentacién; en ningtin caso sera inferior a 25 litros por pico servido. Ird
apoyado sobre perfiles metélicos empotrados en la pared, previa aprobacién de la
Inspeccién de Ingenieria.

La alimentacién de agua fria sera directa desde tanque de reserva mediante bajada
independiente y exclusiva. Llevar4 llave de paso en la salida del agua caliente.

El cable de conexién llevara flexible metalico revestide en PVC Conextube en los
extremos.

5.7 Red de desagiies cloacales
5.7.1 Generalidades

y Comprende la ejecucion de los trabajos indicados en la documentaci6én grafica y las
especificaciones técnicas particulares.

Los tendidos de cafierias, piezas especiales, camaras de inspeccién y las conexiones
pertinentes que integren las redes cloacales se ajustaran a los tipos de material,
hdiametros, recorridos y cotas sefialadas en la documentacién grafica y las
| especificaciones técnicas, debiéndose respetar las Normas de Prestataria del
* if Servicio y/o del organismo que corresponda.

Las columnas de cloacas llevaran un cafio de PVC reforzado 6 polipropileno, segiin
se indique en la documentacién de la obra, con tapa vertical en su arranque. En
general, toda vez que la cafieria vertical u horizontal presente desvios, se
intercalaran curvas o cafios con tapa de inspeccién y/o bocas de inspeccién. Las
tapas de inspeccién deben ser absolutamente herméticas.




Las excavaciones para las caferias seran realizadas a mano con herramientas
adecuadas a satisfaccién de la inspeccién de obra.

Las cafierias enterradas seran colocadas siguiendo las pendientes reglamentarias,
calzandose en forma conveniente con ladrillos comunes, asentados con mezcla de
mortero, que abarquen el cuerpo de los cafios y el asiento de los accesorios.

Los caiios seran cubiertos con arena y ladrillo para su proteccién.

Deberén respetarse todas las cotas indicadas en los planos, al igual que los angulos
que forman las caifierias a construirse, salvo indicaciones de la inspeccion de obra,
en el libro de obra.

Todos los cafios de descarga y ventilacion remataran en las azoteas a la altura
reglamentaria y seran construidos en un todo acorde con las normas vigentes. El
remate de los mismos serd con sombrerete.

Los inodoros empalmaran a la cloaca por medio de bridas del material.

Los cafios de ramales principales al que lleguen inodoros y piletas de piso seran de
diametro 0,150, permitiéndose solamente el diametro 0,100 para los t1ltimos
tramos que descargue un inodoro.

Siempre que se instale canilla de servicio, debera instalarse ei desagiie respectivo
con provisién de pileta de patio con rejilla.

Las piletas, en general, que vayan suspendidas tendran sifén de hierro fundido con
tapa lateral y, cuando lo necesiten, ventilacién.

Las rejillas de piso ubicadas en bafios y toilettes seran de bronce cromado de 0,11
x 0,11 y 5 {cinco) milimetros de espesor, con tornillos a bastén del mismo material.
Las piletas de patio de 0,102 llevaran marco y reja de 0,20 x 0,20 con
caracteristicas idénticas a las antes mencionadas.

Las piletas de patio de 0,064, marco y reja de 0,15 x 0,15, idem anteriores.

Todos los cafios de descarga y ventilacién tendran cafios con tapa de inspdccion
con 4 (cuatro) bulones en todos los desvios que se efectilen en la carieria, asi\como
también en los lugares indicados en los planos.

Las camaras de inspeccién se construirdn de albadileria de 0,30 m de espesor ¥y
base de 0,15 m de hormigén, revocadas interiormente con alisado de cemento.
Hasta 1 m de profundidad seran de 0,60 m x 0,60 m; para profundidades mayores
seran de 0,60 m x 1,20 m con escalera marinera. Todas llevaran contratapa de
cierre hermético, marco y tapa de F.F., tipo 67 La Baskonia.

Las bocas de desagiie que vayan en tierra seran de mamposteria de 0,30 m, con
revoque alisado de cemento. Llevaran tapa de hierro reforzado, segin lo
especificado.

Las bocas de acceso, de inspeccién o de desagiie suspendidas seran de plomo de
0,20 x 0,20 de la profundidad indicada en plano, de 4 mm de espesor, y tendran
tapas de bronce de 0,20 x 0,20 doble cierre hermético.

Cuando en la documentacién de obra se especifique la instalacién de una planta de
tratamiento de liquidos cloacales, la misma sera del tipo Pollutién zero, Stinco,
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seglin se especifique en la documentacién de la obra u otra alternativa de calidad
equivalente, la cual ser4 evaluada y aprobada previamente a su compra por la
inspeccion de obra.

Para este caso, el Contratista sera el unico responsable de entregar la misma en
perfecto funcionamiento, para lo cual debera proveer a la empresa fabricante, la
obra civil, excavacién, conduccién de los efluentes hasta y desde la planta,
alimentacion de fuerza motriz hasta el tablero de la planta depuradora,
tramitaciones y derechos y ayuda de gremio para la colocacién de la misma

Debera preverse siempre en el fondo de la excavacién, una cama de arena de 25 cm
de espesor. Se tendran en cuenta las prescripciones del fabricante para su montaje
e instalaciones.

No se admitiran costos adicionales por tareas requeridas por el proveedor del
equipo para garantizar el perfecto funcionamiento del mismo, auin cuando estas no
estén solicitadas en la documentacién particular de la obra, por lo cual, el
Contratista sera el tinico responsable de asesorarse con el proveedor de la misma,
las condiciones y especificaciones para su instalacion.

A la salida de la planta de tratamiento, los efluentes pasardn por una camara
cloradora en donde seran finalmente neutralizados y por ultimo pasaran por una
camara de aforo y toma de muestras desde la cual se conectara al destino final

previsto en la documentacion.
5.7.2 Red cloacal externa

Para estas tareas, el Contratista sera el finico responsable de obtener los permisos
de la prestataria, solicitar en tiempo y forma las inspecciones requeridas per la
misma hasta lograr la puesta en servicio de la conexién efectuada.

Para esto, debera tomar los recaudos del caso para asegurar que la misma quede
en perfecto servicio antes de la recepcién provisoria de la obra.

Toda la cafieria serd PVC reforzado 6 polipropileno (ambos aprobados) segan se
especifique en la documentacion.

fectuadas las conexiones respectivas y la verificacion del pasaje del tapon, se
realizardn las pruebas hidraulicas de funcionamiento, procediéndose a remover
cafios y/o rehacer juntas, si asi correspondiere, frente al acuse de pérdidas y/o
exudaciones mayores que las admisibles, hasta tanto se compruebe la ausencia de
fallas y se alcance un resultado satisfactorio a juicio de la Inspeccién de Ingenieria,
tras la realizacion de las pruebas y observaciones complementarias.

Las zanjas se ejecutardn mediante excavaciones a cielo abierto, con profundidades
y anchos proporcionales a los didmetros de las cafierias, cotas y pendientes, con las
siguientes medidas:

a) tapade minima para & hasta 250: 0,80 m desde intrados superior
b} ancho minimo para @& hasta 100: 0,70 m

" @ hasta 150: 0,80 m




" @ hasta 200: 0,90 m

Si la naturaleza del terreno exigiera trabajos de apuntalamiento, debera asegurarse
la prosecucién de las obras con la cobertura del caso y sin riesgo para el personal
interviniente.

Transcurridas 24 horas desde la Gltima prueba hidraulica vy ésta 24 horas desde la
gjecucion de la Gltima junta, se practicara el relleno de la excavacién para carierias,
efectuandose con pala a mane en camadas equilibradas de tierra a sendos lados de
la cafieria y en capas sucesivas de 20 cm bien apisonadas, previo humedecimiento,
que asegure un perfecto asiento, procedimiento que se seguira hasta una tapada de
0,30 m sobre el trasdés, pudiéndose terminar el relleno con elementos mecanicos.

Finalizados los rellenos, y de producirse algiin asentamiento, se procedera a
subsanarlo. Los materiales sobrantes de las excavaciones, después de efectuados
los rellenos, serdn depositados en contenedores y serén retirados a cargo del
Contratista.

Si el terreno fuera inconsistente, se colocaran las cafierias sobre una mezcla de
hormigbn en una capa de espesor minimo de 40 cm. Ademas, se ejecutaran, en
todos los casos, revestimientos y anclajes de ramales y curvas, fijandose también
todas aquellas partes de la cafieria expuestas a desplazamientos durante las
pruebas o en servicio, disponiendo dados de hormigon de dosaje a indicar.

Todos los trabajos se ejecutaran segiin las normas del organismo encargado de su
aprobacion.

5.8 Desagiies pluviales

Comprenden la ejecucién de los trabajos indicados en la documentacién grafi¢a y
las especificaciones técnicas particulares.

Las cafierias a emplearse serdn de plastico reforzado Nicoll o polipropileno con
uniones por “O Ring” de doble labio, segiin se indique en la documentacién de obra.
Se tendra especial cuidado en las uniones, pendientes, ventilaciones de bajadas,
embudos, empalmes, etc.

Todos los cafios de lluvia tendréan cafios con tapa con dos bulones de bronce
colocados de 0,40 m, sobre piso, de acuerdo con lo indicado en los planos.

Las bocas de desaglie llevaran rejas tipo La Baskonia. En cubiertas de la caja
edificada, se colocara en todos los casos la rejilla paraboélica.

Las dimensiones minimas de los desagiies pluviales seran las siguientes:

a) Canaleta de cubierta de playa: 0.15 x0.30 m
Llevaran cafio de desborde reglamentario.

b) Canaleta de cubierta de caja edificada: 0.15 x 0.20 m
c) Embudos hasta una superficie de desaglie de:

30 m2: 0.30 x 0.30 m; 80 m2: 2 de 0.20 x 0.20 m; 130 m2: 2 de 0.25 x 0.25 m;
150 m2: 2 de 0.30 x 0.30 m.
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c) Cafios de lluvia hasta una superficie de desagiie de:
90 m2; 0.125 m; 300 m2: 0.200 m; 450 m2: 0.250 m; 750 m2: 2 de 0.150 m; 900
m?2: 2 de 0.175 m; 1170 m2: 2 de 0.200 m; 1480 m2: 2 de 0.225 m; 1830 m2: 2

de 0.250 m.

d) Condutales con pendiente 1:100 hasta una superficie de desagiie de:
341 m2: 0.150 m; 624 m2: 0.200 m; 988 m2: 0,250 m; 1506 m2: 2 de 0.250 m;
2128 m2: 4 de 0.250 m.

La construccién de la canaleta pluvial perimetral en playa seréd realizada con la
aplicacién de materiales de primera calidad, siendo la profundidad minima 20 cm.
Esta serd cubierta con una reja dividida en sectores de un large no mayor de 1,5 m,
con una separacién transversal de planchuelas de 25 mm. Dicha reja serd
construida con marcos de hierro &ngulo, debidamente soldado con perfectos
detalles de terminaciéon. Las planchuelas serdn 1 3/4" x 3/8".

Si asi se lo especifica en la documentacién, se utilizardn canaletas prefabricadas de
hormigén polimero Aco - Drain N100, é PERI MET de Ambest, con pendiente
incorporada o siguiendo la pendiente del terreno, segin el caso. Llevara rejilla
incorporada de hierro fundido GG, con clavija de retencion.

5.9 Red de desagiies industriales

5.9.1 Cailerias

Todas las cafierias de este sistema serdn del material y didmetro que se indique, y
las juntas seran selladas con material apropiado, de manera que seran estancos €
impermeables.

5.9.2 Proteccién anticorrosiva

Todas las partes metalicas pertenecientes a camaras, interceptores y decantadores,
asi como también la rejilla de la canaleta perimetral de playa, serdn protegidas con
dos manos de anti éxido (Ferrobet) y dos manos de esmalte color negro {ver
especificaciones de pintura que se adjuntan).

5.10 Instalacién Contra Incendio:

tas instalaciones se construirdin de acuerdo a las disposiciones vigentes,
reglamentadas por la Divisién de Bomberos, la Municipalidad competente, los
planos proporcionados y estas especificaciones.
Cuando se indique que deba ejecutarse la conexién a la red externa , la misma
estard a cargo de la Empresa Contratista, y deberd ejecutarse en un todo de
acuerdo a las normas de la Prestataria.

Las cafierias y accesorios a utilizar seran de hierro galvanizado con uniones a rosca
de marca Acindar o similar. Las uniones se sellaran con pasta especial tipo LAR y
cafiamo peinado fino.

Los tramos de cafierias embutidas, se protegeréan con cinta autoadhesiva Poliguard
660 C.




Cuando la misma se encuentre a la vista la misma llevara una proteccién de anti
6xido y dos manos, como minimo, de esmalte sintético color bermellén. Los
didmetros son los indicados en planos.

Las bocas de incendio, cuya cantidad y ubicacién figura en planos, seran
instaladas por la empresa Contratista y tendran, salvo que en la documentaciéon
particular de la obra se indique lo contrario, las siguientes caracteristicas:

¢ Diametro de 64 mm con una manga mandrilada de 64 mm c/u de 20 metros de
longitud, sintética con mandriles de bronce de 60 mm de didmetro en cada
extremo y lanza de cobre - bronce del mismo didAmetro con pico chorro - niebla
con sus correspondientes cajas metélicas ubicadas segin plano.

» Las bocas de impulsion seran de 64 mm con dos llaves esclusas de bronce dobie
prensa estopa del mismo didgmetro y anillas giratorias de bronce pudiendo
quedar al exterior sin caja a 0,35 de altura (aproximadamente) ubicada bajo la
caja de la boca de incendio.

* La totalidad de los materiales seran para la correcta instalacion y puesta en
marcha de la instalacién estaran a cargo del Contratista.

La instalacion eléctrica del sistema, estari integramente a cargo del Contratista
incluyendo el tablero del sistema de bombas 6 equipos hidroneumaticos, atn
cuando estos no estén especificados en la documentacién de la obra entendiendo
que la oferta considera una instalacién completa sin faltas, ni omisiones, con
entrega en funcionamiento y final en arreglo a su fin, por lo cual el Contratista es el
unico responsable de que la instalacin en su totalidad responda a 1
especificaciones requeridas por el Fabricante.
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6. INSTALACION ELECTRICA
El presente anexo define las pautas minimas de calidad y las disposiciones basicas

de construccién a observarse en forma obligatoria.

Concurrentemente deberan respetarse los detalles particulares vertidos en planos,
asi como también las disposiciones del ENRE y municipales que pudieran
corresponder, siempre y cuando ello no disminuya la calidad de la construccion
con relacién a lo requerido en el presente anexo.

6.1 PAUTAS COMUNES

Estas especificaciones técnicas generales y la documentacién particular de la obra,
son complementarias, y lo especificado en uno de cllos debe considerarse como
explicitado en todos. En caso de contradicciéon, el orden de prelacion se debe
requerir a la inspeccion de obra.

Los trabajos seran completos y conformes a su fin, considerandose incluidos todos
los elementos y tareas necesarias para el correcto funcionamiento por la provision,
aun cuando no se mencionen explicitamente en pliegos o planos de la
documentacion.

Sera responsabilidad del Contratista la revisiéon y compatibilidad de toda la
documentacién particular de la obra, antes de ejecutar los trabajos, a los efectos de
presentar a la inspeccién de obra cualquier contradiccién que existiese entre planos
y listados, al solo efecto que la misma dé la interpretacién valida, sin que ésta
genere costo adicional alguno.

Todos los materiales seran nuevos, conforme al listado de materiales del punto 6.2
del presente pliego y deberan responder a las normas IRAM; en caso de no existir
éstas, seran vélidas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), las VDE
(Verband Deutschen Electrotechniken) y las ANSI (American National Standard), en

éste orden.
El Contratista tendra la obligacién de presentar los certificados que avalen el

cumplimiento de las normas mencionadas

esentaran una vez terminados un aspecto prolijo y mecénicamente resistente.
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zados los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y
I

@ceptacién de la propuesta sin observaciones no exime el instalador de su
ponsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas establecidas o implicitas en
pli y planos.

éﬁ\
Ya# calidad de similar y equivalente queda a juicio y resolucién exclusiva de la
inspeccién de obra, al igual que la opcién de una u otra marca cuando el
Contratista en su propuesta mencione mas de una.

Las instalaciones cumpliran con lo establecido por estas especificaciones, la Ley de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, la Reglamentacién de la AEA (Gltima edicion), la
resolucién ENRE N° 207/95, sus anexos y con todos los requisitos solicitados por
la Subsecretaria de Combustibles inherentes al decreto 170/90 ampliatorio del
decreto 2407/83 y ante cualquier ente fiscalizador, ya sea nacional, provincial o
municipal, siendo esto de exclusiva responsabilidad del Contratista.




Cuando se indique artefactos a proveer e instalar por el Contratista, los mismos
seran completos, entendiéndose por ello, con tubos, equipos de arranque y
corrector de potencia, z6calos, arrancadores, reactancias, portalamparas, difusores,
etc.

Los ntmeros de los accesorios, elementos, artefactos, etc., referenciados en planos
y/o croquis corresponden a los niimeros detallados en el listado del punto 6.2 del
presente Capitulo

Toda divergencia que surja, contradicciones, etc. deberan ser informadas a la
inspeccién de obra para su aclaracion y/o resolucién previa a la ejecuciéon de los
trabajos, siendo el Contratista, Unico responsable de ello.

Todas las cafierias indicadas en hierro negro (HN) seran en todos los casos
semipesadas y el didmetro minimo a utilizar sera 3/4".

6.1.1 Prohibiciones: ESTA ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO LO SIGUIENTE:

6.1.1.1 Caifierias

1) El uso de codos.

2) La sujeciéon mediante alambres.

3) El aplastamiento de curvas.

4) Las costuras internas de carfierias sin planchar.

5) La utilizacién de enchufes para uniones de dos cafios (sélo se
deberan usar cuplas roscadas).

6) Angulos de curvatura menores a 90°

7) Sifones.

8) Carios sin proteccién de pintura.

6.1.1.2 Cableado

1) Cruzadas dentro de cafios.

2) Empalmes dentro de carfios.

3) Cambio de color en su recorrido desde tablero a consumo.

4) Utilizaciéon de cable a tierra como neutro.

5) Utilizacién de neutro comiin en circuitos de iluminacién de distinto  interruptor
termo magnético.

6) Los pasajes por un mismo cafio de conductores de distinto tablero o de distinta
fase.

7) Utilizar radios de curvatura menores a los autorizados.

8) Ocupar mas del 35% de la seccién interna del cafio.

6.1.1.3 Instalaciones APE

1) Agujerear cajas APE sin guardar lo prescripto por las normas APl al respecto.
2) Utilizar accesorios diversos (por ejemplo: “T" en lugar de selladores).

3) Utilizar pasta selladora no aprobada.

4) No sellar una cafieria cuando aflora del piso (atin cuando no esté
especificado en planos).

5} Utilizar elementos del tipo o0 marca no aprobados.

6. 2 Consideraciones que deben tenerse en cuenta atin cuando en plano o pliego no
estén detalladas

Sera responsabilidad del Contratista verificardA con la prestataria del suministro
eléctrico la factibilidad del lugar de toma previsto en la documentacién de la obra.




PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

El pilar para la toma y/o acometida eléctrica se ejecutara en un todo de acuerdo a
las especificaciones de la prestataria del servicio, para lo cual el Contratista seré el
Ginico responsable por la obtencién de los detalles constructivos como asi también
de solicitar las inspecciones necesarias hasta la aprobacion definitiva del mismo.

Las camaras de derivacién se instalaran siempre sobre las veredas perimetrales 6
de servicio o en lugares donde no transiten vehiculos. Si estuvieran sobre tierra, las
cajas se colocaran sobre un cubo de hormigén de 30 x 30 x 30 cm.

Toda la instalacién, atin cuando no se indique en la documentacién de la obra,
contaré con cable de tierra o conductor de proteccién de seccion minima 2,5 mm?.,
el que deberd ser independiente del de neutro.

El pasaje de conductores se realizard una vez finalizada la instalacién con una
cinta pasa cable, evitando su enroscamiento dentro de los cafios.

El mismo debera efectuarse entre dos personas, una que mantenga la tensién de la
cinta pasa cables y otra que empuje los cables, cuidando que se mantengan
paralelos entre si.

Los interruptores {para los distintos efectos) se montaran a 1,10 m sobre nivel de
piso terminado (NPT).

Los tomas de pared dentro de los locales irdn colocados a 0,50 m sobre NPT,
medido desde la parte inferior del mismo. Salvo especificacién en contrario nunca
se colocaran por debajo de esta cota.

Las acometidas a artefactos de intemperie, proyectores, etc., se realizarén desde
una caja de paso estanca de aluminio lo méas proximo al aparato en cuestion, y de
alli mismo, por medio de cafio flexible en hierro galvanizado revestido en PVC y
Conextube, dando como resultado una instalacién perfectamente estanca.

Las acometidas a los artefactos de iluminacién se efectuaran siempre con la
utilizacién de cafio flexible y Conextube desde la caja de derivacién hasta la

acometida al mismo.

7En el caso de que se requiera una instalacion APE, se utilizaréan los elementos
Lcorrespondientes (ceja de paso APE, flexible inoxidable APE con unién doble APE,
etc.), dando como resultado una instalacién totalmente APE.

ara el montaje de artefactos se preveran los soportes y elementos de fijacién que
Prequiera el proveedor del mismo y la conexién se efectuara desde la caja de paso
% hasta el artefacto por medio de un Conextube desde la tapa de la misma hasta la
acometida del artefacto de iluminacién.

Prueba de aislacién: Se mediran las aislaciones de todos los circuitos.

El valor minimo admitido de resistencia de aislacién es de 1000 chms por voltio de
tensién de servicio para todas y cada una de las lineas.

La comprobacitén debera efectuarse con fuente de corriente continua de 500 voltios,
midiéndose:

a) La aislacién a tierra con todos los aparatos de consumo conectados y cerrados
todos los interruptores.




b) La aislacién entre conductores con interruptores cerrados pero desconectados
los aparatos y elementos de consumo.

Los valores registrados se volcaran en una planilla, consignando ademas la marca
del equipo de registro, dia y hora de la prueba, como asi también se volcaran los
valores de regulacién de los térmicos de los motores en otra planilla.

Las borneras agrupadas que correspondan a igual fase o neutro, se vincularan
mediante puentes metalicos, en forma mecénica Zoloda, adecuados para tal fin.

Relevos térmicos y guarda motores: Previo a su compra se verificaran los consumos
de los equipos a proteger por medio de una pinza amperométrica para aseverar el
rango solicitado logrando asi que el relevo y/o guarda motor cumpla una buena
proteccion. En caso de ser necesario el cambio de rango, éste sera por cuenta y
cargo del Contratista. No se aceptaran adicionales por este item.

Las llaves de corte general deberan poseer enclavamiento en puerta en
todos los casos.

Instalaciones provisorias necesarias para la habilitacién parcial de la dependencia
durante su ejecucién.

Instalacién de iluminacién provisoria con provisién de artefactos para el alumbrado
de la dependencia en las circunstancias previstas en el Item anterior.

Las instalaciones antes descriptas deberan observar las condiciones de segurida
que la inspeccién de obra crea necesarias.

Quedan absolutamente prohibidos los tendidos de cable sobre el piso, aunf para
instalaciones provisorias y/o para alimentacién para equipos propios de la\obra,
salvo que sean efectuados con cable SINTENAX.
Todas las cafierias, artefactos u otros elementos que fuesen de la
instalacién anterior y que queden fuera de servicio, deberan ser retirados y puestos
a disposicién de la inspeccién de obra.

Se deberd proveer a la inspeccién de obra del instrumental necesario para la
verificacién de las tareas y de personal idéneo para operarlo.

El Cableado sera con los colores codificados segin IRAM:
Para corriente continua o alterna monofasica:

Polo con tensi6én contra tierra - castafio (fase +).

' Polo sin tension contra tierra - celeste (neutro -).

Para corriente alterna trifasica:

Fase R - castario.

Fase S - negro.

Fase T - rojo.

Neutro - celeste.

Cable aislado con tierra - bicolor verde - amarillo.
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6.2 MARCAS DE ELEMENTOS A UTILIZAR

En este item se especifican las marcas de los elementos a emplear; las Unicas
alternativas son las expresamente indicadas, no pudiendo utilizarse otras. En el
caso de que alguna razén hiciera aconsejable €l uso de otras marcas, el reemplazo
debe ser autorizado por la inspeccién mediante nota en el correspondiente Libro de
Ordenes y servicios. En el caso de elementos de menor valor, se reconoceran a favor
de la Compaiiia las economias correspondientes.

En el caso de incluirse marcas no autorizadas sin conocimiento de la inspeccion,
ésta podra optar por exigir el reemplazo del elemento con cargo al Contratista.

Los elementos que no estén incluidos en el presente listado deben corresponder a
marcas de los del mismo tipo que figuren en e} mismo.

1) Caja antiexplosiva, cuadrada o rectangular de aluminio o fundicién gris, con
tapa roscada. Segin normas IRAM - IAP A-20-4 6 UL 698. Las cajas de fundicién
seran protegidas con pintura anticorrosiva de aluminio.

Marcas:

a) OLIVERO Y RODRIGUEZ, modelo CGD.
b) CONIN, modelo CUB.

¢) GEVELUX, modelo GUB.

d) DELGA, modelo XGUB,

2) Caja antiexplosiva, redonda, de aluminio o fundicién gris, con tapa roscada de
aluminio. Segin normas IRAM - IAP A-20-4 6 UL 886. Las cajas de fundici6n seran
protegidas con pintura anticorrosiva de aluminio.

Marcas:

a) OLIVERO Y RODRIGUEZ, modelo CR.
b) CONIN, modelo CUA.

¢} GEVELUX, modelo GUA.

d) DELGA, modelo XGUA.

) Artefacto de iluminacién antiexplosivo, para un tubo de 20 watts, de aluminio,
con tubos protectores de acrilico y pantalla reflectora de chapa de acero. Segin
normas IRAM - IAP A-20-5 6 UL 844,

Marcas:

a) OLIVERO Y RODRIGUEZ, modelo AF1.
b) GEVELUX, modelo ATF 120.

c) DELGA, modelo XAFR-120.

4) Artefacto de iluminacién antiexplosivo, para 2 tubos de 40 watts, de aluminio,
con tubos protectores de acrilico y pantalla reflectora de chapa de acero. Segin
normas IRAM - IAP A-20-5 6 UL 844.

Marcas:

a) OLIVERO Y RODRIGUEZ, modelo AF2.
b) CONIN, modelo CAF-2 x 40.

¢) GEVELUX, modelo ATF 240.

d) DELGA, modelo XAFR-240.




5} Artefacto de iluminacién tipo tortuga antiexplosivo para ldmpara incandescente
de hasta 150 watts, de aluminio o fundicién de hierro gris, vidrio de seguridad
templado de borosilicato tipo Pyrex, pantalla interior blanca y reja de proteccién de
aluminio o hierro. Segiin normas IRAM - IAP A-20-5 6 UL 844.

Marcas:

a) OLIVERO Y RODRIGUEZ, modelo AT.
b) CONIN, modelo CA-T.

c) GEVELUX, modelo TO-150.

d) DELGA, modelo XATO.

6} Sellador horizontal-vertical para cafierias en instalaciones antiexplosivas, de
aluminio o fundicién de hierro gris. Segin normas IRAM - IAP A-20-4 6 UL 698.

Marcas:

a) OLIVERO Y RODRIGUEZ, modelo SHV.
b) CONIN.

¢) GEVELUX, modelo SAVH.

d) DELGA, modelo XSVH.

7) Cano flexible para instalaciones eléctricas antiexplosivas. Cafio interior de acero
inoxidable con corrugacién anular y malla de acero inoxidable, con conectores para
uso eléctrico, uno fijo de bronce o acero y una unién doble de acero zincado. Segilin
normas IRAM - IAP A-20-4 6 UL 886.

Marcas:

a) OLIVERC Y RODRIGUEZ, tipo CFXC.
b) CONIN, tipo CCFLX.

c) GEVELUX, tipo Al

d) DELGA, tipo XCC.

e) DINATECNICA, tipo APE.

8) Pasta y fibra selladora para instalaciones eléctricas antiexplosivas. Punto de
fusién superior a los 93°C, no debe ser afectada por vapor de agua. Segiin norma
UL 886.

Marcas:
a) OLIVERO Y RODRIGUEZ, tipo PSA (pasta) y PSX (fibra).
b) DELGA.

9) Uniones dobles antiexplosivas de fundicién de hierro gris y acabado galvanizado
electrolito. Segin normas IRAM - IAP A-20-4 6 UL 886.

Marcas:
a} OLIVERO Y RODRIGUEZ.
b) DELGA.

10} Interruptor termo magnético automéatico.

Marcas:

a) ABB Sace Isomax S.

b) SIEMENS, modelo 3VF, para corrientes de 63 a 630 A.

c}) MERLIN GERIN, Linea Compact NS100L a NS630L, para corrientes de 100 a 630
A,
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11) Seccionador rotativo bajo carga. Con accionamiento en puerta. Para 100 A.

Marcas:
a) SIEMENS, modelo 3KAO 160-1AB.

12) Seccionador rotativo bajo carga. Con accionamiento en puerta. Para 160 A.

Marcas:
a) SIEMENS, modelo 3KAC 160-1AB.

13) Interruptor rotativo de accionamiento en carga. Corriente nominal 40 A.
manija de enclavamiento en puerta.

Marcas:
a) STROMBERG, modelo OETL-40 D1 y manija OETL-ZX-98.

b) MERLIN GERIN, modelo Interpact INS 40

14) Interruptor rotativo de accionamiento en carga. Corriente nominal 63 A.
manija de enclavamiento en puerta.

Marcas:
a) STROMBERG, modelo OETL-63 K3 y manija OETL-ZX-98.

b) MERLIN GERIN, modelo Interpact INS 63

15) Interruptor rotativo de accionamiento en carga. Corriente nominal 80 A.
manija de enclavamiento en puerta.

Marcas:
a) STROMBERG, modelo OETL-80 D1 y manija OETL-ZX-98.
b) MERLIN GERIN, modelo Interpact INS 80

) Interruptor rotativo de accionamiento en carga. Corriente nominal 125 A.
anija de enclavamiento en puerta.

Marcas:

&) STROMBERG, modelo OETL-125 D1 y manija OETL-ZX-98,.
b) MERLIN GERIN, modelo Interpact INS 125

»17) Interruptor rotativo de accionamiento en carga. Corriente nominal 200 A.
\Nﬁﬁ manija de enclavamiento en puerta.
&

Marcas:
a) STROMBERG, modelo OETL-200 K3 y manija YASDB 63.

Corriente nominal 160 A. Con bloqueo de accionamiento en puerta.

Marcas:

YASDB 52.

19) Llave conmutadora con bases para fusibles de alta capacidad de ruptura.

a) STROMBERG OESA-00-160, con mecanismo conmutador OESA ZW1 y manijas




20) Interruptor termo magnético, unipolar, bipolar ¢ tripolar. Segiin normas IEC
898.

Marcas:

a) SIEMENS, linea N, modelo 53Q.

b) COVRE-CLEM, serie Clever 9000.

c) MERLIN GERIN, tipos C60a, C60N y C60H

d) ABB, linea S250 y 8270.

21) Guarda motor con relé térmico de sobrecarga de 1 a 1,6 A.

Marcas:
a} SIEMENS, tipo 3VU13 00-MGO0O0.
b} TELEMECANIQUE tipo GV2-P06

22) Contactor tripolar. Segiin normas DIN/VDE 0660 e IEC 947-4.

Marcas:
a) SIEMENS, modelo 3TF.
b} TELEMECANIQUE, modelo LC1 series Dy F

23) Fusibles de alta capacidad de ruptura. Segiin normas VDE 0636 y DIN 43 620.

Marcas:
a) SIEMENS, tipo NH 3NA1.

24) Interruptor diferencial bipolar. Para tensiones entre 125 y 220 V, corriente
nominal 25 A, corriente de falla 30 mA.

Marcas:
a) SIEMENS, linea N, cédigo 5SZ0 222.
b) COVRE-CLEM, Serie Fast “P?, codigo 9822/25.

25) Interruptor diferencial bipolar. Para tensiones entre 125 y 220 V, cogriente
nominal 40 A, corriente de falla 30 maA.

Marcas:
a) SIEMENS, linea N, cédigo 5SZ0 240.
b) COVRE-CLEM, Serie Fast “P”, codigo 9822/40.

26) Interruptor diferencial tetrapolar. Para tensiones entre 220 y 380 V, comente
nominal 40 A, corriente de falla 30 mA.

Marcas:
a) SIEMENS, linea N, c6digo 5SZ0 440,
b) COVRE-CLEM, Serie Fast “P”, codigo 9824 /40.

27) Interruptor diferencial tetrapolar. Para tensiones entre 220 y 380 V, corriente
nominal 63 A, corriente de falla 30 mA.

Marcas:
a) SIEMENS, linea N, cédigo 5SZ0 460.
b) COVRE-CLEM, Serie Fast “P”, codigo 9824 /63.
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28) Interruptor diferencial bipolar. Para tension 220 V, corriente de falla 30 mA,
corrientes nominales 25, 40, 63, 80 y 100 A.

Marcas:
a) MERLIN GERIN.

29) Interruptor diferencial tetrapolar. Para tension 380 V, corriente de falla 30 mA,
corrientes nominales 25, 40, 63, 80 y 100 A.

Marcas:
a) MERLIN GERIN.

30) Interruptor rotative. Para montaje en frente de panel.

Marcas:

a) AEA, modelo 13-01-11 (interruptor unipolar). Para 20 A.

b) AEA, modelo 13-02-11 (interruptor bipolar). Para 20 A.

¢) ZOLODA, serie A5, ref. 550 (interruptor unipolar). Para 16 A.
d) ZOLODA, serie A5, ref. 551 (interruptor bipolar). Para 16 A.

31) Interruptor unipolar, para 10 A, para colocar en bastidor.

Marcas:
a) PLASNAVI, linea Roda, modelo 51001.
b) CAMBRE, linea Siglo XXI.-

32) Interruptor unipolar de 10 A, tipo tecla, colocado en caja de aluminio fundido,
para instalacion a la vista.

Marcas:

a) Interruptor, CAMBRE, linea Siglo XXI

b} Interruptor, PLASNAVI, linea RODA.

¢) Caja, GEVELUX, modelo CTI, con tapa ALIL.

%) Tomacorriente de embutir, para 220 V, 16 A, polarizado.

"Marcas:
a) STECK, linea Schuko, modelo S8-2046/2M.

34) Tomacorriente de embutir, para 220 V, 10 A. Con toma de tierra.
arcas:

. a) STECK, linea Stecker, modelo S-8011M.

b) PLASNAVI, linea RODA, modelo 5404 1.

c) CAMBRE, linea Siglo XXI.

35) Base para un tomacorriente de piso.

Marcas:
a) STECK, linea Candela, modelo S-801M.

36) Llave selectora para comando. Accionamiento a palanca con dos posiciones.
Con dos contactos NA de 10 A,

Marcas:
a) AEA, modelo 8100 con dos médulos interruptores tipo M300.




b) TELEMECANIQUE, modelo XB2-BJ21 con médulo interruptor tipo ZB2-
BE101.

37) Llave selectora para comando. Accionamiento a palanca con dos posiciones.
Con un contacto NA y otro NC de 10 A.

Marcas:
a} AEA, modelo 8100 con un médulo interruptor M 100.
b) TELEMECANIQUE, modeloc XB2-BJ25.

38) Llave selectora para comando. Accionamiento a palanca con 3 posiciones. Con
dos contactos NA y dos NC de 1C A.

Marcas:

a) AEA, modelo 8200 con dos médulos micro interruptores M100.

b} TELEMECANIQUE, modelo XB2-BJ33 con dos moédulos interruptores tipo ZB2-
BE102.

39) Caja estanca con dos pulsadores, uno tipo “golpe de pufic”, con contactos
normal cerrado y otro rasante, con contactos normal abierto.

Marcas:
a) AEA, caja modelo A2E con dos médulos micro interruptores M200 y M300. Botén
golpe de puiio 1400R y botén rasante 1000V,

40) Caja estanca con dos pulsadores, uno tipo “golpe de puifio”, con contactos
normal cerrado, otro rasante, con contactos normal abierto y un indicador
luminoso roje para lampara de 24 V,

Marcas:

a) AEA, caja modelo A3X, un botén “golpe de pufio” 1400R con médulo micr
interruptor M200, un botén rasante 1000V con médulo micro interruptor M300/y
un ojo de buey con lenticula plana 10006R con mdédulo transformador T470.

41) Caja capsulada de aluminio fundido, con tapa a resorte, con base tomacorrien
de bakelita para 2 x 15 A con neutro.

Marcas:
a) RIDRU, caja modelo 303, toma modelo 121B.

42} Caja estanca para dos tomacorrientes tripolares con tierra, de 20 A,

Marcas:
a) Caja PAYRA, modelo C3-DF22.
b) Tomacorriente PAYRA, modelo TR-123,
c} Exultt

43) Caja estanca para dos tomacorrientes bipolares con tierra, de 20 A.

Marcas:
a) Caja PAYRA, modelo C3-DF22.
b} Tomacorrientes PAYRA, modelo TR-120T,
c¢) Exultt
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45) Caja estanca para dos tomacorrientes, uno tripolar con tierra y otro bipolar con
tierra.

Marcas:

a) Caja PAYRA, modelo C3-DF22.

b) Tomacorriente tripolar PAYRA, modelo TR-123.
c) Tomacorriente bipolar PAYRA, modelo TR-120T.

46) Cajas de conexiones estancas para uso a la intemperie, de aluminio fundido,
tapa atornillada, junta de goma espuma, tornillos de bronce, pintadas con esmalte
sintético.

Marcas:

a) GEVELUX, tipo CE.
b) DELGA, tipo WCB.
c) PAYRA, tipo CT.

47) Caja Steck con soporte interior para riel DIN con tomas monofésicos con neutro
marca SICA, HABITAT, con adaptador para riel.

48) Gabinetes para tableros eléctricos.
Marcas:
a) G/ENE,

49) Jabalina de cobre pesada.

Marcas:

a) GEVELUX, modelo JCC.

b) OLIVERO Y RODRIGUEZ, modelo P.

50) Jabalina cilindrica COPPERWELD-FACBSA de acero-cobre para puesta a tierra,
de sistemas eléctricos. Segiin norma IRAM 2309. Didmetro nominal 14,6 mm
(5/8”), largo 2,00 metros, modelo JL-16X2000.

51) Jabalina cilindrica COPPERWELD-FACBSA de acero-cobre para puesta a tierra
e sistemas eléctricos. Segin norma IRAM 2309. Diametro nominal 16,2 mm
/47, largo 2,00 metros, modelo JL-18X2000.

’52) Camara de inspeccion de fundicién para jabalina COPPERWELD, con tapa
metélica.

S

53) Capacitores trifasicos autorregenerables para correccién de factor de potencia.
3 x 380 V. Construccion segiin normas IEC-70.

Marcas:

a) ELECOND, tipo “Moduvar”, modelo SA MKP.
b) LEYDEN, tipo “Leymet”.

c) SIEMENS, tipo 4RBO.

54) Artefacto sumergible para piscina, de aluminio fundido y difusor plano.

Marca:
a) MODULOR, modelo T76.




55} Artefacto tipo tortuga, redondo, estanco, con lampara de 60 watts, de aluminio
inyectado.

Marca:

a) PAYRA, modelo AMT-501,
b) MODULOR, modelo ROS,
c) IBA, modelo 711.

56) Artefacto simétrico de iluminacion directa para lampara de 250 o 400 W de
mercurio halogenado, acceso superior o inferior segin corresponda, para embutir
en cielorraso o alero de playa, con caja portaequipo.

Marca:

a) IBA modelo 1949 (Idem asimétrico).

b) PHILIPS modelo MPF 951 (Asimétrico) y MPF 952 (Simétrico).

¢) MODULOR mod. W108/E (Simétrico) y W108/E/ASIM (Asimétrico)

57) Artefacto para lampara incandescente de 60 watt con difusor de vidrio opal o
acrilico plano.

Marcas:
a) MODULOR, modelo G 30.

58) Artefacto para 1, 2, 3 6 4 tubos fluorescentes de 20, 40, 65 6 105 watts, con
reflector desmontable. Con tubos blanco niveo.

Marcas:

a} IBA, modelo 316.

b) MODULOR, modelo B73.
c) TAGLIANI, modelo 792.

|59) Artefacto para lampara incandescente de 60 watts, redondo, con difu de
| vidrio opalino.

Marcas:

a) MODULOR, modelo R 02,

b) TAGLIANI, modelo 1010,

60) Idem item 59 para 2 lamparas incandescentes de 60 watts.

61) Artefacto para 1, 2, 3 6 4 tubos fluorescentes, con pantalla reflectora
portaequipos desmontable. Con tubos blanco niveo.

Marcas:
a} MODULOR, modelo B 03.

62} Artefacto industrial para tubos fluorescentes de 20, 40 6 105 watts.
Marcas:

a) IBA, modelo 376.

b) TAGLIANI, modelo 84,

63) Artefacto para tubo fluorescente de 1 x 40 watts, con difusor de acrilico. Con
tubos blanco niveo.
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Marcas:
a) IBA, modelo 394,

64) Artefacto hermético para tubos fluorescentes de 18, 30, 36 y 58 wafts con
cubierta protectora de policarbonato extruido de 5 mm de espesor con portaequipos
desmontables de aluminio extruido y anodizado, con cabezales de nylon inyectados
que proporcionan cierre hermético mediante arandela de goma. La fijacién del
conjunto se realiza mediante 3 tornillos. Salida de cables mediante prensacabies.
Grado de proteccion IP67.

Marcas:
a) IBA, modelo 360,

65) Artefacto de iluminacion para alumbrado de exteriores, con brazo, dptica
interior y difusor de vidrio, portaequipo desmontable en chapa de hierro, para
lampara de mercurio de 250 watts 6 mercurio halogenado/sodio de 400 watts con
soporte de fijacién a pared o a columna.

Marcas:
a) IBA, modelo 1992,

66) Artefacto para oficinas de 1, 2, 3 6 4 tubos fluorescentes de 18, 30, 36 y 58
watts, para cielorrasos tipc Armstrong (versién AR) y Spanacustic (versién SP).

Marcas:
a) IBA, modelo 313/E.

67) Artefacto para 1, 2 6 3 tubos fluorescentes, para embutir en cielorraso.

Marcas:
a) IBA, modelo 326.

68} Artefacto de iluminacién para fosa de engrase, con cierre hermético, junta de
eopreno y difusor de cristal transparente. Para un tubo fluorescente de 40 watts.

,Marcas:
a) IBA, modelo 310.
b) MODULOR, meodelo B10,

69) Luminaria embutida fija para interior, para utilizar con dos lamparas
fluorescentes compactas PL-C de 18 watts.

Marcas:
a) PHILIPS, modelo Top 20 con Louver, codige 194617 (blanco), codigo 194618

(negro).

70) Artefacto de iluminacién para tubo fluorescente, para interiores, asimétrico.

Marcas:
a) PHILIPS EPH 136 asimétrico.

71) Luminaria embutida fija para interior. Para utilizar con lampara de vapor de
mercurio halogenado de 70 6 150 watts, base tipo G12.




Marcas:
a) PHILIPS, modelo TOP 15, cédigo 194581 (blanco), codigo 194582 (negro).

72) Luminaria embutida orientable para interiores, para utilizar con lampara de
vapor de sodio blanco SDW-T de 100 watts.

Marcas:
a) PHILIPS, modelo SOLARIS embutido, cédigo 195087.

73) Tubo PHILIPS TLD 83 x 58 w
74) Ziécalos para tubos fluorescentes.

Marcas:
a} EXCEL.

75) Balastos inductivos para lamparas fluorescentes. Con sello de conformidad a
normas IRAM 2027/1975.

Marcas:

a) PHILIPS
b) ITALAVIA
c) WAMCO

76) Arrancadores para tubos fluorescentes:
Marcas:

a) PHILIPS

b} SYLVANIA

c) OSRAM

77) Conductor flexible de cobre electrolitico recocido, con aislacién de PVC. Maxima
tension de servicio 1000 volts. Apto para una temperatura de servicio permanente
de 60°C. Fabricacién y ensayo segiin normas IRAM 2183, adicionalmente de
cumplir los ensayos de no propagacién de lallama previsto en la norma LE/A.
383/74 e IRAM 2289.

Marcas:

a) PIRELLI, tipo Pirastic Flex VN2000.
b) CIMET, tipo CC “CONTRAFUEGO”.
c) LM.S.A., tipo PLASTIX CF.

d) INDELQUI.

¢) KALOFLEX DE-3000 hasta 16 mm2.

78) Cables unipolares o multipolares para distribucién de energia en baja tensién
en tendidos subterraneos, a la vista o sobre bandejas. Con conductores de cobre
recocido y aislacién y vaina de PVC. Construidos y ensayados seglin normas IRAM
2178, Para tensiones nominales de servicio de hasta 1,1 KV. Deben cumplir con el
ensayo de no propagacién de llama de la norma IRAM 2289 ¢ .E.E.E. 383/74.

Marcas:

a} PIRELLI, Sintenax BT y Sintenax Cu Viper.
b) CIMET, Durolite “Contrafuego”.

c) INDELQUIL
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79) Cable unipolar o multipolar para distribuciéon de energia eléctrica en media
tensién con conductores de cobre electrolitico recocido, aislados en polietileno
reticulado, capas semiconductoras, pantallas y vaina de PVC. Construidos y
ensayados segiin normas IRAM 2178. Para tensiones nominales de servicio hasta
13,2 KV. Categoria II. Deben cumplir con el ensayo de no propagacién de la llama
de la norma IRAM 2289 ¢ LE.E.E. 383/74.

Marcas:

a) PIRELLI, Retenax MT 12000 II.

b) CIMET, Termolite “Contrafuego” 13,2 KV.
¢) INDELQUI.

80) Anillos para identificacién de conductores en tableros eléctricos.

Marcas:

a) HOYOS, sistema Grafoplast, art. 201 al 210.
b) EQUITRON.

c}) FOURNAS.

81) Cafio para instalaciones eléctricas de fleje de acero laminado en frio SAE 1010.
Soldados eléctricamente por alta frecuencia, esmaltados, con rosca y cupla. Tipo
semipesado, segiin norma IRAM 2005.

Marcas:

aj) CABURE

b) AYAN.

c) SILBERT.

d) ACERTUPLAST.

82) Caiios galvanizados.
Marcas:

a} ACINDAR.

b) OKS.

}/) Tuercas y boquillas para cafierias en instalaciones eléctricas, de aluminio.

Marcas:
a) DELGA, tuercas serie THZ/TD, boquillas serie BD.

84) Cafio metalico tipo Conduit. Totalmente estanco, para uso interior, intemperie y
en ambientes muy himedos. De acero G° en ambos lados, con cubierta de PVC.

Marcas:
a) CONEXTUBE, tipo “Conextuflex”.
b) ZOLODA, tipo LT.

85) Conector estanco para cafio metélico flexible.

Marcas:
a)] CONEXTUBE.
b) ZOLODA, tipo CR.




86) Abrazaderas y rieles de fijacion para cafios y cables, de chapa galvanizada No.
16

Marcas:
a) OLMAR, tipo OL (abrazadera) y RX (riel de fijacién).

87) Centrales a bateria para iluminacién de emergencia, tensién 24 volts.
Autonomia 3 horas.

Marcas:
a) WAMCO.
b) ATOMLUX.

&8) Borneras

Marcas:
a) ZOLODA, modelos BP 6 BM.
b) ZOLODA, modelos SSK.

6.3 TABLEROS

6.3.1 Estanqueidad: Los gabinetes modulares serdn de chapa de 1,5 mm de
espesor minimo y las bandeja de montaje de chapa doble decapada de 2,5 mm de
espesor y cumpliran con la condicién IP 44, para lo cual se masillaran las juntas de
los gabinetes y colocaran burletes de goma en el cierre de la puertas. En los casos
en que el gabinete modular esté ubicado a la intemperie, deber4 cumplir con la
condicién IP 55.

Los gabinetes vendran pintados en su exterior de color azul azulejo, segiin norma
IRAM 10005 (parte II) referente a colores y el sub-panel para montaje de elementos
sera color naranja.

6.3.2 Montaje de elementos: Los elementos se montaran en forma tal que permit
una fécil extracciéon de los mismos desde el frente, para ello aquellos que deBan
estar fijados directamente a la bandeja se ajustarin con bulones roscados/a la
misma, soldando una tuerca en la parte posterior de la bandeja de ser necegario.
No se admitira el montaje con tornillos, pasantes y contratuercas.

En caso de ser necesario se utilizaran caballetes para que los accionamientos de los
elementos queden en el mismo plano vertical.

Los juegos de barras se montaran sobre aisladores escalonados de Pertinax que
posean insertos metalicos roscados para toma de barras. No se admitira roscar
directamente sobre el Pertinax. Las barras se agujerearan y se roscaran a efectos de
la salida del cable. La disposicién de las barras ser4 N, R, S, T del frente hacia
atras, de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha mirando desde el frente del
tablero y deberan estar identificadas segiin el codigo de colores.

Los tornillos a utilizar seran de bronce con arandelas del mismo material y Grower.
‘No se permitira la utilizacién de tornillos, pasantes y contratuercas.

6.3.3 Cableado: Los cables a utilizar seran PIRELLI Pirastic VN 2000, seccién
minima 1,5 mm?2 para fases y/o neutro, mientras que para el conductor de
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proteccién la seccién minima serda de 2,5 mm2. Se respetara la codificacion de
colores adoptada.

En ambos extremos llevaran numeracién en correlato con el plano mediante anillos
FOURNAS,

Todas las acometidas a elementos ¢ bornes llevaran terminales Ampliversal atin en
aquellos casos en que el borne tenga toma cable, rige también para los cables de
salida.

No se admitira el cableado tipo "manguera”, salvo en las acometidas finales a
elementos o en las entradas de potencia, o en las puertas, el resto debe alojarse en

cable canal de tipo Hoyos.

Las borneras deberan poseer identificacién con el correspondiente acrilico
protector, se colocaran tantos como cables; no se permite méas de un cable por
borne.

Se prohiben las guirnaldas de cables de potencia a través de varios elementos, es
decir para cada interruptor se derivara un conductor de fase y uno de neutro desde
la barra principal.

La seccién de los conductores serd la indicada en planos, cumpliendo esta, en
todos los casos con las normativas vigentes, tomando para el cédlculo la corriente
nominal del interruptor termo magnético o el fusible antepuesto mas préximo.

En principio no se admitir4 usar un tablero como caja de pase de conductores
ajenos al mismo. Si por especificacién de planos se indicara, dicho pasaje debera
efectuarse por un cable canal exclusivo al efecto por el que no podran alojarse
conductores propios del tablero.

Los seccionadores de entrada se agruparan todos en un sector, reduciéndose al
minimeo el recorride de cables cuya tensién no se corte desde €l propio tablero.

.3.4 Sub-panel: Se colocara un sub-panel de policarbonato compacto de 5 mm., de
espesor en toda la superficie del frente del tablere v en la tapa, dicho policarbonato

eré. plano y de una sola pieza.

3-8 Puesta a tierra: Se unirdn mediante malla de cable trenzado con terminal a
ambos frentes la puerta, el gabinete, la bandeja y el tablero. El cable de puesta a
tierra general de la instalacién tomard a Ia del tablero mediante bulén, arandela y
tuerca de bronce.

La jabalina es el unico medio autorizado para proveer la conexién a tierra
requerida.

6.3.6 Identificacion: Todos los elementos internos, externos y el tablero en si se
identificaran mediante carteles en acrilico autoadhesivos color amarillo con letras
negras con leyendas acordes a las indicaciones en planos.

Cuando por indicacién del plano se instalen interruptores cuyo accionamiento esté
enclavado con las puertas se montara un cartel con la leyenda:




| ATENCION: PARA ABRIR PUERTA CORTAR INTERRUPTOR

6.3.7 Distribucién de fases: El Contratista realizara en todos los tableros una vez
instalados la distribucién final de fases por medio de mediciones de corriente por
pinza amperométrica, para lograr asi su equilibrio. Dichos valores lo volcara a una
planilla que serd entregada a la inspeccion de obra, perfectamente acotada,
detallando tablero, interruptor, circuito, consumo, fase de conexién, fecha y hora
de la medicién y tipo de instrumental utilizado.

6.3.8 Cerradura: El cierre de la puerta del tablero se efectuard mediante cerradura
Ristal con manija.

6.3.9 Planos: En la contratapa del tablero se fijara el croquis del esquema unifilar
conforme a obra, a escala reducida y cubierto con film autoadhesivo transparente.

6.4 .INSTALACIONES ELECTRICAS EN CAJA EDIFICADA
6.6.1 General
6.6.1.1 Cafieria embutida:

EL didmetro minimo 3/4, caja para llaves rectangular 5 x 10 de chapa 1,6 mm
(pesada), caja para bocas de centro octogonal grande de chapa 1,6 mm con gancho
de alambre galvanizado, caja para apliques octogonal chica de chapa 1,6 mm con
gancho de alambre galvanizado s 4mm y cajas de pase cuadradas de 10 x 10 de
chapa de 1,6 mm con gancho de alambre galvanizado.

No se permite utilizar conectores de aluminio para las acometidas, debiendo
utilizarse tuerca, contratuerca y boquilla roscadas.

La tapada minima de revoque sobre el filo del cafio sera de 2 cm.

La distancia maxima entre cajas de pase serd de 12 m y el desvio maximo sera de
180°.

Antes de tapar se pedird por libro de o6rdenes y servicios la correspgndiente
inspeccién.

6.6.1.2 Cafieria a la vista o por entretechos

Se instalaran siguiendo los ejes ortogonales del edificioc. Cuando se apoyen sobre
paredes deberan ser fijadas cada metro mediante la utilizacion de tacos plasticos o
brocas, segln corresponda.

Cuando el montaje sea por entretecho deberdn fabricarse grapas metélicas que
sujeten la caileria de la estructura de la cubierta. La méxima distancia entre
sujeciones sera de 3 m.

La distancia entre las cajas y los angulos de desviacion seran similares a las de
caflieria embutida.

Las acometidas a caja deberdn ser efectuadas con tuerca, contratuerca y boquilla
roscadas. Se prohibe la utilizacién de conectores. Cuando se trate de cafierias a la
vista llevaran cajas finales o de paso. Las cajas de pase en entretecho se deberdn
ubicar de forma tal que sean accesibles desde abajo atin después de estar ubicado
el cielorraso, eventualmente se deberan dejar puertas trampa.
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Las acometidas a artefactos o equipos .de aire acondicionado, etc. deben ser
efectuadas mediante flexible de hierro galvanizado cubierto de PVC, tomado al
equipo y & la ficha con CONEXTUBE y ademaéas serd conectado rigidamente a tierra.
Los artefactos de tubos deben contar con suncho paracaidas de tubos.

Los artefactos se conectaran mediante ficha macho-hembra con polo para la puesta
a tierra.

Los cableados, llaves y tomas seran en la cantidad indicada en planos y en las
marcas aprobadas,

Los cafios seran lo indicado en 6.2. 82 para cafierias a la vista.

Para las caferias de entretecho sera segin 6.2.81 y es aplicable tinicamente para
caja edificada.

6.6.2 Particulares
6.6.2.1 Local principal PLANTA BAJA

La cafieria del entretecho se sujetara de la estructura de la cubierta de chapa y
sera construida para soportar los artefactos de iluminacién, dicha sujecion se hara
con grapa U.

Se ubicard una caja de pase por artefacto, se prohibe utilizar los artefactos para el
pasaje de conductores asi como también el tendido de éstos fuera de carios.

Para alimentar a las tomas de los escritorios cuando se acomete deade el entretecho
se colocard en éste y debidamente sefializado una caja de aluminio de amplias
dimensiones; desde alli, en forma embutida o a la vista (segiin se indique en plano),
se llevara una cafieria tipo piso-canal hasta surgir en el lugar del mostrador, alli se
debera ubicar un sellador y recién desde alli acometer a la caja de tomas y efectos.

6.7 PUESTA A TIERRA

gj. 1 En instalacién eléctrica

o
En todos los casos las instalaciones contaran con proteccién diferencial y deberdn

efectuarse las conexiones a tierra de todas las masas de la misma. El conductor de
proteccidn en ninglin caso tendrid una seccién menor a 2.5 mm? y no sera
seccionado eléctricamente en ningin punto.

La toma de tierra estara formada por el conjunto de dispositivos que permitan
vincular con tierra el conductor de proteccion. La configuracién y materiales de
estos dispositivos deberan cumplir con las normas IRAM correspondientes.

El valor maximo de la resistencia de puesta a tierra serad de 4 ohms. La resistencia
eléctrica total respecto de cualquier otra resistencia de puesta a tierra no debe
exceder los 10 ohms medida en ambos puntos extremos. Los resultados de las
mediciones efectuadas mediante telurimetro, serén entregados en un protocolo a la

inspeccién de obra.




Salvo que en la documentacion de obra se indique lo contrario, se utilizard como
medio para puesta a tierra jabalinas de acero-cobre COPPERWELD hincadas en el
terreno con camara de inspeccién de hierro fundicién con tapa metalica.

De ser necesario, para lograr los valores de resistencia solicitados, se instalaran
jabalinas en paralelo 6 bien se recurrira a otro medio aplicado bajo las normas
IRAM respectivas, el cual serd sometido a la aprobacion de la inspeccién de obra.

La diferencia potencial entre el neutro del tablero de Distribucién y la placa de
puesta a tierra no debe ser superior a 1Volt pico a pico, medido con un osciloscopio
digital de alta velocidad alimentado por baterias 6 en su defecto por instrumentos
RMS de alta precision.

Bajo ningiin concepto se acepta referencias a tierra tomadas por unién det terminal
de referencia a tierra con el terminal Neutro (Norma IRAM 2281 parte III).

Para la puesta a tierra de la Caja Edificada se buscara conseguir equipotencialidad
mediante jabalinas de cobre con camara de inspeccién de fundicién.

La acometida se hard a la estructura se hara desde el terminal a presién en el
conductor por medic de bulén de HG de 3/8”, el cual se roscard a la misma,
colocandose arandela plana, grower y contratuerca.

La seccién minima del cable sera de 70 mm?2.

6.8 TEMAS VARIOS

6.8.1 Estabilizadores

En todos los casos, atin cuando no esté especificado en la documentacién de cada
obra, el contratista debera proveer e instalar un estabilizador de tensién a colocar
en la proximidad de los Racks 6 en un lugar a designar por la inspeccién de obra
para alimentar de tensién estabilizada.

6.8.2 Caracteristicas principales

El estabilizador a proveer e instalar sera electrénico y automatico. No se ac

estabilizadores de tensién electromecénicoes.
Responderan a las siguientes especificaciones:

¢ Tipo: Monofasico

e Tension de salida: 220 V+/ - 0%.
o Rango de actuacion: 170 V a 240 V.
s Precision: 0,5%

» Distorsién onda de salida: Nula.

¢ Rendimiento: 98%.

¢ Potencia nominal: 2 KVA,

El valor de potencia nominal especificada, debe entenderse como potencia nominal
en servicio permanente.

El tiempo de actuacién de 20 mseg., especificado, es el tiempo total final de
respuesta del equipo. Esto significa que al cabo de ese lapso la tensién de salida
sera de 220 V. No significa que después de 1 ciclo comienza a corregir el valor de
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tensién de la salida, por lo cual el tiempo de correcciéon es mucho mayor que 20
mseg,.

El valor de la respuesta nominal debe estar indicado en la placa de datos
caracteristicos del equipo de un modo inequivoco.

El tiempo de actuacién, tal como se cita en el parrafo anterior, debe surgir con toda
claridad de los protocolos de ensayo que el Contratista entregard junto con la
provisién e instalaciéon del equipo.

6.8.3 Ventilacion

El estabilizador de tensién deberd funcionar en un ambiente sin ningtn tipo de
ventilacion.
La potencia nominal especificada anteriormente debe ser entendida para este tipo
de servicio.

El equipo estara instalado en el interior de un mueble bajo mostrador en el area de
la caja del Local de Ventas o segiin se indique en plano.

6.8.4 Ensayos

El Contratista, junto con el equipo, suministrara los protocolos de ensayo donde
figuren las caracteristicas citadas con anterioridad. Estos protocolos deberan estar
firmados por el fabricante y por el Contratista.

6.8.5 Garantia

El equipo suministrado tendra una garantia escrita por un afio a partir de la fecha

de puesta en servicio del equipo.
En el certificado debera citarse el lugar de la instalacién (sin ventilacién} al que se

hizo mencién anteriormente.

f.g PEDIDOS DE INSPECCION

EN FORMA OBLIGATORIA Y POR LIBRO DE OBRA. EL CONTRATISTA DEBERA
OLICITAR COMO MINIMO LAS SIGUIENTES INSPECCIONES:

1) De caiierias de embutidas (antes de cubrir).

2) De cafierias de entretecho (antes de poner cielorraso, si correspondiese).
3) De tableros (después de conectadas las salidas).

4} De puestas a tierra: al finalizar.

5) De aislacion y funcionamiento: al finalizar.

6) De flexibles y otros: al finalizar.
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-.CAPITULO 7.-

7. PAVIMENTOS

7.1 PENDIENTES Y NIVELES DE PLAYA DE ESTACIONAMIENTO

7.2 PAVIMENTOS

7.2.1 Especificaciones generales

7.2.2 Preparacién de la subrasante

7.2.3 Sub-bases de suelo seleccionado

7.2.4 Bases y sub-bases de suelo-cemento

7.2.5 Sub-bases de suelo-cal

7.2.6 Bases, sub-bases y capas de rodamiento de estabilizados granulares
7.2.7 Riegos bitumincsos

7.2.8 Bases y carpetas de concreto asfaltico elaboradas y colocadas en caliente
7.2.9 Pavimentos de hormigdn

7.2.10 Pavimento intertrabado

4, CAPARARC
A N_EJ NDP\ Jdol‘
;aesh'uctura

D\I‘i
ghecturd & i
oe Pg?ocuradbn Genera!







PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

7. PAVIMENTOS
7.1 PENDIENTES Y NIVELES DE PLAYA DE ESTACIONAMIENTO

La playa de estacionamiento tendra una pendiente minima del 1% hacia las areas
de escurrimiento.

La diferencia de niveles entre la vereda/solado posterior y la caja edificada al local
inmediato contiguo sera de aproximadamente 17 cm.

El area debera mantener su horizontalidad en el sentido del eje medianero
debiendo el Contratista tomar los recaudos que la inspeccién de obra considere
para evitar el estancamiento del agua.

7.2 PAVIMENTOS
7.2.1 Especificaciones generales
7.2.1.1 Alcance y aplicacién de las especificaciones

La presente especificacion seran de aplicacién para la ejecucién de los pavimentos
de las areas de circulacién y estacionamiento de vehiculos automotores ubicado en
subsuelo del inmueble. Comprende todos los trabajos desde la preparacién de la
subrasante hasta la terminacién de la superficie de rodamiento.

Los procedimientos de ejecucién de las obras de pavimentacion, los materiales que
las constituyan, su incorporacién, colocacién y terminacién; los equipos y
herramientas que se utilicen; los controles y ensayos que deban efectuarse y toda
otra actividad que sea necesaric llevar a cabo para la correcta ejecucién y
funcionamiento de la obra, estarin regidos por esta especificacién o por las que en
ellas se indique.

En las Normas citadas en esta especificacién no se han consignado las versiones o
fechas de las mismas, debiendo aplicarse la versién vigente hasta treinta (30) dias
antes de la fecha de apertura e las ofertas.

Si una especificacién no figura o no se cita la que es de aplicacién, la inspeccién de
obra dispondra a su exclusivo juicio la que corresponda aplicar. El Contratista
podréa también proponer, en tales casos, la especificacién a aplicar. En general
provendréan de las siguientes Normas y Reglamentos

Normas IRAM

Normas de Ensayo de la Direccién Nacional de Vialidad
Normas AASHTO

Normas A.S.T.M.

Reglamento CIRSOC 201 y anexos

Norma DIN 1045

Pliego General de Especificaciones de la DNV

SR BT e e

o 7.2.1.2 Toma de muestras y ensayos
El Contratista serd responsable de la toma de muestras de materiales, extraccién

de testigos, remisién de las muestras a los laboratorios, ejecucién de ensayos "in




situ", ensayos de laboratorio y controles de terminacién, en un todo de acuerdo a 1o
que se indica en estas especificaciones.

El Contratista debera disponer en forma permanente en obra de todas las
herramientas y equipos necesarios para la toma de muestras y ensayos "in situ", y
facilitar los mismos, con el personal para operarlos, cuando la inspeccién de obra lo
requiera.

Si se lo indica en las Especificaciones Particulares, el Contratista debera montar un
Laboratoric en Obra para realizar la totalidad o algunos de los ensayos
especificados. El laboratoric estara a cargo de personal idéneo, de probada
experiencia en la materia, debiendo someterse sus antecedentes a Ia consideracién
de la inspeccién de obra.

Cuando se realicen ensayos fuera de la obra, el Contratista sometera a la
aprobacién de la inspeccién de obra el laboratorio en los cuales los realizara. Los
resultados de estos ensayos deberan estar avalados por la firma de un profesional
universitario habilitado y con la incumbencia correspondiente.

El Contratista entregara copia de los resultados de todos los ensayos ¥ pruebas que
se realicen inmediatamente después de concluida la elaboracién de los resultados.

Cuando los resultados presentados por el Contratista no se ajusten a la realidad, e
mismo sera totalmente responsable de las consecuencias que de ello se derive
si fuera necesario reconstruir los trabajos ya efectuados, lo que sera a su e
cargo.

La inspeccién de obra podra en cualquier momento ejecutar u ortlenar al
Contratista la ejecucién de ensayos y controles de verificacién. Si los resul
las verificaciones demostraran el incumplimiento de las especificaciones, el
Contratista debera hacerse cargo del costo de las tareas de verificacion efectuadas.

En casos de controversia respecto de los resultados de los ensayos de laboratorio,
se recurrird a laboratorios oficiales, y los resultados que se informen seran
aceptados como prueba irrefutable.

7.2.1.3 Recepcién de los trabajos

7.2.1.3.1 Habilitacién de las areas pavimentadas

La habilitacién o puesta en servicio de las areas pavimentadas, podra ser parcial o
total antes de la Recepcién Provisoria de la totalidad de la obra. Esto no implica la
recepciébn provisoria de las obras de pavimentacién, salvo que en las
Especificaciones Particulares se previera otra condicién.

7.2.1.3.2 Conservacién de las obras

Desde la recepcién provisoria y hasta la recepcion definitiva, el Contratista debera
efectuar la conservacion permanente de las obras de pavimentacién. Los trabajos
comprenderan todas las operaciones tendientes a reparar y/o reconstruir las partes
defectuosas de pavimentos, juntas, cunetas, cordones, sumideros, sefializacién
horizontal aplicada, y toda otra obra de arte vinculada a los pavimentos.

7.2.1.4 Trabajos previos
Se entiende por trabajos previos las excavaciones generales, desmontes, aperturas
de caja, rellenos y terraplenamientos que se efectiien para materializar el planoc de
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subrasante de acuerdo a lo indicado en los planos o lo que ordene la inspeccién de
obra. Estos trabajos se ejecutardn en un todo de acuerdo a lo especificado en los
apartados correspondientes del Capitulo 2 "Trabajos preliminares".

7.2.2 PREPARACION DE LA SUBRASANTE

7.2.2.1 Descripcién y alcance de los trabajos

Se define como subrasante la superficie que servira de asiento o fundacién a una
sub base, base o enripiado.

La posicion de la subrasante serid la indicada en los planos o en las
Especificaciones Particulares, o la que ordene la inspeccién de obra de acuerdo a lo
aconsejado en el Estudio Geotécnico que acompafie la documentacién de obra.

La subrasante serd conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles que se
presenten en los planos o segtn lo ordene la inspeccién de obra.

El plano de subrasante sera la resultante de los desmontes o aperturas de caja
necesarias para poder materializar el espesor del paquete estructural especificado
para los pavimentos, o la capa de coronamiento de un relleno o terraplenamiento
necesarios para alcanzar las cotas de proyecto.

Los trabajos comprenden los tratamientos, compactacién y perfilado de la
subrasante, las tareas de saneamiento necesarias para el movimiento de los
equipos, la conservacién hasta la construccién de la capa superior, y la provision
de todos los materiales necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos.

Las subrasantes definidas por la capa de coronamiento de rellenos y terraplenes,
serdn tratadas de acuerdo a lo especificado en el apartado 2.10 "Rellenos y
terraplenes’.

Las subrasantes resultantes de desmontes o aperturas de caja, tanto en terreno
natural como en rellenos artificiales, recibiran tratamientos de compactacién tal
como se especifica en el apartado 7.2.2.2, excepto para los suelos de alta
plasticidad clasificados segiin el sistema HRB (Norma AASHTO M-145 ) como A6y
A-7 con IP - 20, que seran estabilizados con cal segin lo especificado en el apartado
7.2.2.3.

El tratamiento de la subrasante se efectuara, con un sobre ancho de 0,25 m en
todos los bordes respecto de la superficie a ocupar por la capa inmediata superior.

7.2.2.2 Compactacién de la subrasante

Cuando la subrasante sea la resultante de una excavacién en cualquier tipo de
suelg, excepto los de alta plasticidad especificados en el apartado anterior, se
inara la densidad seca del suelo natural o del relleno existente en un
esor de 0,20 m y se comparara la misma con la densidad maxima seca
orrespondiente al Ensayo de Compactacién Proctor Estandar (Norma AASHTO T-
99 Método A, o Norma VN-E-5, Ensayo N°1) de ese mismo suelo.

Si la densidad de la capa de subrasante resultara ser mayor o igual al 95% de la
densidad del Ensayo Proctor especificado, se procederd solamente a efectuar una
compactacién de regularizacién con un minimo de ocho (8) pasadas del rodillo mas
adecuado al tipo de suelo a compactar, aprobado por la inspeccién de obra.




Si la densidad de la capa de subrasante resultars ser menor que el 95% de la
densidad del Ensayo Proctor especificado, se deberd remover una capa de 0,30 m
de espesor. El material se dispondra en caballetes de manera que quede a la vista
la base de la capa removida a los efectos de detectar sectores inestables, y
procediéndose a regularizar esta base de asiento con un minimo de cinco (5)
pasadas del mismo rodillo que se empleara para compactar la capa siguiente.

El material removido sera recolocado y compactado hasta obtener una densidad
seca mayor o igual al 100% de la maxima del Ensayo Proctor Estandar.
Independientemente de esta condicién, se exigird un minimo de ocho (8) pasadas
del rodillo empleado.

El control de compactacién consistirda en efectuar cada 600 m2 de superficie
compactada como minimo tres (3) determinaciones de densidad "in situ". Para
superficies mayores se agregara como minimo uno (1) cada 200 m2 o fraccién
menor remanente. La inspeccién de obra podra ordenar la ejecucién de ensayos en
los puntos que considere conveniente.

7.2.2.3 Estabilizacién de la subrasante con cal

Las subrasantes de suelos clasificados segiin el Sistema HRB (Norma AASHTO M-
145) como A-6 y A-7 con Indice de Plasticidad mayor o igual a 20 (IP - 20 ), seran
estabilizados con cal segun el siguiente procedimiento: i

a) La capa serd conformada para que una vez realizado el tratami nto se
alcancen las cotas establecidas por planos, Especificaciones Particulares o las
que ordene la inspeccion de obra,

b} Se removerd en una profundidad de 0,20 m con rastra de disco o
escarificador, y se eliminaran materiales perjudiciales como terrones, escombros
gruesos, raices, etc. El material se dispondra en caballetes de manera que quede
a la vista la base de la capa escarificada para poder detectar sectores inestables
o excesivamente htumedos, que serdn tratados escarificando, adicionando cal y
compactando. Se procedera luego a desparramar el suelo caballeteado, en forma
uniforme, sobre la base para proceder a la incorporacién de la cal.

Si se empleara un equipo cortador - pulverizador, no sera necesario exponer la base
de la capa removida ni colocar el material en caballetes, pero se rodillara la
subrasante antes de usar la cortadora y se corregiran los defectos que se pongan de
manifiesto.

c) Se incorporara al suelo un 5%, en peso de suelo seco, de Cal Util Vial (CUV).
Sera cal hidratada en polvo, de origen comercial provista en bolsas. Debera
cumplir con las Normas IRAM 1626 y 1508. La valorizacién de Cal Util Vial
responderd al procedimiento de ensayo prescripto en la Seccién K.IV del Pliego
de Especificaciones Técnicas de la D.N.V.

La aplicacién de la cal en el suelo sera realizada mediante la aplicacién de cal en
polvo. La distribucién sera uniforme, evitando las pérdidas por accion del viento.

El Contratista serd responsable por las molestias o dafios que pudiera causar por
esparcion de la cal fuera del perimetro de la obra.
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d) Se procedera luego al mezclado, controlando que la humedad sea la optima
o ligeramente superior, La capa se conformara y se compactard suavemente con
un rodillo neumético. Luego de un periodo de "estacionamiento” de 24 a 72 hs,
durante el cual se controlara el mantenimiento de la humedad éptima mediante
riegos peridicos, se procedera a roturar la capa para reducir el tamafio de los
terrenos, de manera que el material cumpla con las siguientes exigencias de
granulometria por via seca:

e Tamiz 2" : pasa 100 %
e Tamiz 1" :pasa 50 %

¢} Inmediatamente después de efectuada la roturacién y mezclado final, se
procedera a compactar la mezcla en una sola capa.

La compactacién se realizara con rodillo pata de cabra. En los sectores donde éstos
no puedan actuar, se emplearan pisones de mano o mecénicos. Se debera obtener
como minimo el 100 % de la densidad seca méaxima obtenida con el ensayo de
compactacién Proctor Estdndar segin Norma AASHTO T-99 Método A, o Norma
VN-E-5, Ensayo n°l. Este ensayo se realizarda sobre muestras extraidas del suelo
mezclado con cal, antes de su compactacion.

El control de compactacion consistird en efectuar cada 600 m® de superficie
compactada como minimo tres (3) determinaciones de densidad "in situ’. Para
superficies mayores se agregard como minimo uno (1) cada 200 m? o fraccion
menor remanente. La inspeccién de obra podra ordenar la ejecucién de ensayos en
los puntos que considere conveniente.

f) El curado de la capa terminada serd por un periodo minimo de tres (3) dias
desde su compactacién final, luego del cual se podra colocar la primera capa de
la sub-base. Durante ese periodo se efectuardn riegos periédicos, impidiendo el
secado de la superficie, Sélo se permitira la circulacién de los equipos de regado.

Si la construccién de la sub-base no se previera iniciar dentro de los 14 dias de
terminada la subrasante tratada, se debera sellar con emulsién bituminosa
inmediatamente de terminada la compactacién. Este trabajo se ejecutard en un
todo de acuerdo con lo especificado en 7.7 "Riegos bituminosos".

Si se detectaran zonas sueltas o inestables, deberan ser reacondicionadas o
recompactada de acuerdo a lo establecido en estas especificaciones.

) El agua utilizada debera tener un pH comprendido entre 5,5 y 8; el residuo
s6lido no sera mayor de 5 gr/lt; no contendra sustancias nocivas como azicares,
aceites, sustancias hiimicas y cualquier otra reconocida como tal; el contenido
de gulfatos expresados como anhidrido sulfiirico sera, como maximo, de 1 gr/lt;
guas potables podran utilizarse en todos los casos; la inspeccién de cbra
odra disponer el analisis quimico del agua utilizada en caso de duda, a costa y
cargo del Contratista.

h) La terminacién de la capa se hara con rodillo neumatico y/o rodillo liso,
debiendo obtenerse una superficie lisa y uniforme. Las irregularidades se
corregiran agregando o removiendo material con la humedad necesaria para
luego reconformar y recompactar con el rodillo.




7.2.2.4 Trabajos de saneamiento

En los casos en que la baja densidad de los suelos, las condiciones de humedad de
los mismos, la elevada posicién del nivel freatico, etc., dificultara el tratamiento de
la subrasante con los equipamientos dispuestos por el Contratista, el mismo debera
realizar las tareas de saneamiento previas para lograr una superficie de trabajo
firme que le permita materializar la subrasante de acuerdo a lo especificado. Esto
puede significar la remocién de suelos por debajo de las cotas previstas y su
recolocacién o reemplazo por otros, la adicién de cal, la colocacién de geotextiles, o
cualquier otro trabajo que le permita efectuar las operaciones en forma
satisfactoria.

Por las tareas de saneamiento, incluida la provisién de materiales, el Contratista no
recibird ningiin pago adicional.

La inspeccién de obra podra ordenar el cambio de equipos si constatara que los
mismos no se adectian a las condiciones existentes en obra.

7.2.3 SUB-BASES DE SUELO SELECCIONADO
7.2.3.1 Descripcion y alcance de los trabajos

Consiste en la construccién de capas de sub-bases con suelos naturales, sin
ningln tipo de material agregado, obtenidos de canteras.

Se define como sub-base de suelos seleccionados la capa o capas de suelos,
colocados sobre una subrasante para recibir directamente la base de un pavim
asfaltico o la losa de un pavimento de hormigén, u otra capa de sub-
materiales estabilizados.

Antes de iniciar la construccién de la sub-base, el Contratista debera con
aprobacién de la subrasante por parte de la inspeccién de obra.

La sub-base sera conformada y perfilada de acuerde a lo que se indica en los
planos o segiin lo ordene la inspeccién de obra.

La sub-base se extenderid en superficie, como minimo, 0,30 m respecto de los
limites de la superficie pavimentada, entendiéndose como tales los bordes libres del
pavimento y bordes exteriores de cordones y cunetas perimetrales.

Los trabajos comprenden la provisién, colocacién y compactacién de los materiales
especificados, y la conservacién de la superficie de la sub-base hasta la
construccién de la capa siguiente.

7.2.3.2 Materiales

Para la construccién de sub-bases se podran emplear suelos clasificados segtn el
Sistema HRB (Norma AASHTO M-145) como: A-1, A-2-4, A-2-5, A-3y A4, y que
cumplan a su vez con las siguientes condiciones adicionales:

Suelos gruesos: tamarfio maximo de las particulas= 2"
Suelos finos: tamafio maximo de terrones = 2"
Valor Soporte Relativo (CBR) embebido > 20

Hinchamiento en ensayo CBR < 1%
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El Valor Soporte Relativo ¢ Hinchamiento se determinara segin Norma VN-E-6
preparando las probetas con las densidades méximas y la humedad o6ptima
correspondiente a los siguientes ensayos de compactacion:

Suelos A-1, A-2-4, A-2-5 y A-3: Proctor Modificado segin Norma AASHTO- T180
Método A o D, o Norma VN-E-5 Ensayos Nos Il o V.

Suelos A-4: Proctor Estandar s/Norma AASHTO-T99 Método A, o Norma VN-E-5
Ensayo n® 1.

El suelo seleccionado serd homogéneo y no contendra restos de suelos organicos,
raices, pastos ni otros materiales putrescibles. Los suelos finos, los calcareos y las
denominadas "toscas" blandas, deberin ser preparados en yacimiento para el
cumplimiento de la especificacion del tamafio méximo de terrones.

Con quince (15) dias de antelacién a la iniciacién de los trabajos, el Contratista
debera informar por escrito la procedencia del material a emplear (proveedor y
ubicacién de la cantera), caracteristicas del material avaladas por resultados de
ensayos, y debera entregar a la inspeccién de obra muestras en una cantidad no
menor de 25 kg de material seco.

Cuando la sub-base se fuera a construir con suelos granulares, el Contratista
debera someter a aprobacioén la curva granulométrica media del material a emplear.
La tolerancia para la aceptacién del material durante la construcciéon de la sub-
base sera de + 5 % respecto de la curva media presentada.

La sub-base sera construida integramente con suelos de una tnica clase y
procedencia.

7.2.3.3 Colocacién y compactacion de los materiales

Los materiales se distribuiran en capas de espesor uniforme, que compactadas
alcanzaran un espesor méaximo de 0,15 m. Se empleardn los equipos mas
adecuados al tipo de suelos a compactar, aprobados por la inspeccién de obra.

Se exigiran los siguientes porcentajes minimos de densidades secas referidos a las
méximas obtenidas en los ensayos de compactacién que se especifican:

Suelos A-1, A-2-4, A-2-5 y A-3: 100 % del Ensayo Proctor Modificado, s/Norma
AASHTO-T180 Método A o D, 0o Norma VN-E-5 Ensayos Nos Il o V.,

Suelos A-4: 100 % del Ensayo Proctor Estindar s/Norma AASHTO-T99 Método A, o
Norma VN-E-5 Ensayo N°L

Cd#ndo se empleen suelos gruesos (A-1, A-2 o A-3) sobre los cuales la inspeccion

obra no considere conveniente el control segin los ensayos de compactaciéon
especificados, se seguira el criterio de control segiin niimero de pasadas de rodillo
vibrante. Para esto, y con la debida antelacién a la iniciacién de los trabajos, el
Contratista ejecutara, con el equipo propuesto para esos trabajos, capaz de prueba
para analizar el espesor y la cantidad de pasadas necesarias para lograr las
mayores densidades. La inspeccién de obra podréa rechazar el equipo propuesto si
no lo considera adecuado.




En base al resultado de las pruebas, la inspeccién de obra establecera el espesor
méximo de las capas compactadas y el ntimero minimo de pasadas del equipo. Si
durante el transcurso de los trabajos el Contratista cambiara el equipo de
compactacién, se volveran a repetir las pruebas.

La inspeccién de obra podra ordenar al Contratista la ejecucion, o ejecutar por su
cuenta, ensayos de laboratorio para la determinacién de las densidades méaximas y
minimas, segin la Norma IRAM 10.525 "Método de determinacién de la densidad
relativa”, y contrastar los resultados con los obtenidos en las capas de prueba.

La humedad de compactaciéon para los suelos A-1, A-2-4, A-2-5 y A-3 sera
adoptada por el Contratista de acuerdo a la metodologia de trabajo adoptada; para
los suelos A-4, la humedad de compactacién serd mayor o igual a la humedad
6ptima del ensayo de compactacion correspondiente, disminuida en dos (2)
unidades ;

W % > wopt % - 2 %
7.2.3.4 Condiciones para la recepcién
7.2.3.4.1 Compactacién

Cada 150 m? de capa compactada, se efectuarin como minimo tres (3)
determinaciones de densidad "in situ". Para superficies mayores se agregara como
minimo uno (1) cada 200 m2 o fraccién menor remanente. La inspeccién de obra
podra ordenar la ejecucién de ensayos en los puntos que considere conveniente.

Se exigirda que la densidad seca medida sea mayor o igual a la mi:nlyxas—'
especificadas en 7.2.3.3, de lo contrario se debera proseguir con la compactacién
hasta lograr la densidad especificada. Si esto no se lograra por un mmarcado
apartamiento de la humedad éptima, la capa del sector afectado sera femovida,
llevada a su humedad éptima, ¥ trecompactada.

El control de compactacién se realizara en todo el espesor de la capa y hasta 0,20
m de espesor, independientemente del espesor constructivo adoptado. Se empleara
cualquier método aprobado por la inspeccién de obra.

7.2.3.4.2 Perfilado

Se verificaran las cotas de los bordes y ejes en los perfiles de control. las cotas
reales podran diferir de las teéricas como méximo en 1 cm en €xXceso y 2 cm en
defecto. Las mediciones se efectuaran con nivel de anteojo, debiendo el Contratista
entregar a la inspeccién de obra los correspondientes controles planialtimétrico.

La inspeccibn de obra podra autorizar la realizaciéon de los controles
planialtimétrico por medio del tendido de hilos cuando lo reducido de las
superficies lo justifique.

7.2.3.4.3 Lisura

La lisura se controlara en donde se verifiquen los perfiles y donde lo indique la
inspeccién de obra. Se controlara por medio de una regla recta de 3 m de largo
apoyada en sus extremos con un galibo. No se admitiran irregularidades de mas de
1,5 cm.
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7.2.3.4.4 Espesor

En areas de no més de 150 m2, se efectuarén tres (3) determinaciones de espesor
en los puntos que indique la inspeccion de obra. Las mediciones individuales no
podran diferir en méas o menos del 15% respecto del espesor tedrico de proyecto. El
area controlada se considerara aceptable cuando el espesor promedio no resulte
inferior al 90% del espesor de proyecto.

Todo sector con espesor en defecto, que no cumpla con los requerimientos
anteriores, debera ser corregido en su totalidad o, si la inspeccion de obra lo
acepta, podra ser compensado con el de la capa inmediata superior. Por las
compensaciones por espesor en defecto, dentro o fuera de las tolerancias
establecidas, no se reconoceran pagos adicionales por ningtin concepto.

7.2.3.5 Reparaciones

Las correcciones de perfil, lisura y espesor se efectuarin escarificando en una
profundidad minima de 5 cm y agregando la cantidad de material necesario, de las
mismas caracteristicas que el empleado en la capa que se repara.

7.2.3.6 Conservacion

La capa de sub-base debera ser conservada en sus condiciones originales desde su
terminacién hasta que sea cubierta por una capa superior, ain cuando fuese
autorizada la circulacién sobre la misma.

7.2.4 BASES Y SUB-BASES DE SUELO-CEMENTO
7.2.4.1 Descripcién y alcance de los trabajos

Consiste en la construcciéon de bases y sub-bases de suelos seleccionados o
mezclas de suelos y agregados, mezclados intima y uniformemente con cemento
pértland, compactadas con una adecuada incorporacién de agua.

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista debera contar con la aprobacién de la
subrasante o de la sub-base sobre la que apoyara la capa de suelo-cemento.

Las bases y sub-bases de suelo-cemento seran conformadas y perfiladas de
acuerdo a los perfiles que se presentan en los planos o segin lo ordene la
inspeccion de obra.,

La capa de suelo-cemento se extendera en superficie, como minimo, 0,30 m
respecto de los limites de la superficie pavimentada, entendiéndose como tales los
bordes libres del pavimento y bordes exteriores de cordones y cunetas perimetrales,
o segun lo indiquen los planos.

Los trabajos comprenden la provisién, mezclado, colocacién y compactacion de los
flateriales especificados, y la conservacién de la superficie hasta la construccion de
la capa siguiente.

7.2,4,2 Materiales

7.2.4.2.1 Suelos




Los suelos a emplear seran los especificados en el apartado 7.2.3.2, debiendo
cumplirse con todo lo indicado en ese punto. Para la mezcla de suelos v agregados,
deberdn cumplirse con los requisitos establecidos en las Especificaciones
Particulares.

7.2.4.2.2. Cemento Portland
Se empleara Cemento Pértland Normal que cumpla con la Norma IRAM 1.503.

El cemento debera conservarse bajo cubierta, bien protegido contra la humedad y
la intemperie. Las bolsas serdn apiladas sobre un piso apropiado y los costados de
pilas estaran convenientemente separados de las paredes. El almacenaje se debera
hacer de tal forma que sea facil el acceso para inspeccionar o identificar el
producto. Los cementos provenientes de distintas fabricas o distintas marcas, se
apilaran separadamente.

No se permitira la mezcla de cementos de distinta procedencia, aunque hayan sido
aprobadas sus muestras respectivas.

El cemento en el momento de usarlo debers encontrarse en estado suelto, sin la
menor tendencia a aglomerarse por efectos de la humedad u otra causa cualquiera.
Se usara sacandolo directamente de su envase original.

7.2.4.2.3 Agua

El agua utilizada debera tener un pH comprendido entre 5,5 y 8; el residuo sélido
ne sera mayor de 5 gr/lt; no contendra sustancias nocivas como azlicares, aceites,
sustancias himicas y cualquier otra reconocida como tal; el contenido de sulf:
expresados como anhidrido sulfirico sera, como méximo, de 1 gr/it; la as
potables podrén utilizarse en todos los casos; la inspeccién de obra podr4 disponer
el analisis quimico del agua utilizada en caso de duda, a costa y fargo del
Contratista.

7.2.4.2.4 Composicién de la mezcla

Las mezclas deberan cumplir las exigencias establecidas en las Especificaciones
Particulares.

Si en las Especificaciones Particulares se estableciera el dosaje de cemento, el
Contratista, con suficiente antelacién a la iniciacién de los trabajos, debera
preparar en Laboratoric un minimo de cuatro {4) probetas con el suelo seleccionado
2 emplear y el dosaje de cemento especificado, moldeandolas con la densidad
méxima y la humedad 6ptima que surja del Ensayo de Compactacién de muestras
de suelo cemento, segtin Norma IRAM 10.522 o Norma VN-E-19. Las probetas se
ensayaran a la compresién simple segtin Norma de ensayo VN-E-33. El promedio
obtenido de las probetas ensayadas se tomard como "Resistencia de Referencia”
para la recepcién de la capa de base o sub-base de suelo-cemento.,
Cuando se exijan requisitos de durabilidad, el Contratista deberd determinar el
dosaje en base a la ejecucién de los siguientes €N8ayos:
- Durabilidad por humedecimiento y secado, s / Norma

IRAM 10.524 o Norma VN-E-21.
- Durabilidad por congelamiento y deshielo, s / Norma

IRAM 10.514 o Norma VN-E-22,
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El contenido de cemento sera tal que la pérdida de peso del suelo cemento,
sometido a los ensayos especificados, no sea superior a los porcentajes que a
continuacién se indican para los suelos seleccionados aceptados por estas

especificaciones:

Suelos A-1, A-2-4, A-2-5yA-3:14%
Suelos A-4 :10%

Para la determinacién previa del dosaje, se seguiran los lineamientos de las Normas
IRAM 10.523 "Método de determinacién previa del contenido de cemento portland
para la dosificacion de mezclas de suelo cemento’, o la Norma VN-E-20
"Determinacion del dosaje para ensayar mezclas de suelo-cemento”.

Con el porcentaje de cemento determinado en base a los ensayos de durabilidad, se
moldearan un minimo de cuatro (4) probetas con el dosaje propuesto por el
Contratista y con la densidad méxima y la humedad 6ptima que surja del Ensayo
de Compactacién de muestras de suelo .cemento segiin Norma IRAM 10.522 o
Norma VN-E-19 y se ensayaran a la compresiéon simple siguiendo los lineamientos
de la Norma VN-E-33 "Ensayo de compresién de probetas compactadas de suelo-cal
y suelc-cemento”.

7.2.4.3 Procedimientos constructivos

7.2.4.3.1 Equipos

El equipo a utilizarse debera estar aprobado por la inspeccién de obra, debiendo el
Contratista mantenerlo en perfectas condiciones hasta la finalizacién de la obra. Si
durante la construccién se observasen deficiencias o mal funcionamiento, la
inspeccién de obra ordenara su retiro y reemplazo por otro en buenas condiciones.

Los elementos a utilizarse para riego y distribucién uniforme de la humedad
deberan estar provistos de elementos de riego a presion, de modo que aseguren una
fina aspersion del agua, con barras de distribucion apropiadas, de suficiente
cantidad de picos por unidad de longitud y con valvulas de corte e interrupcién
rapida y total. Los elementos de riego se acoplaran a unidades autopropulsadas no
permitiéndose en ningiin caso el arrastre o remolque de los tanques regadores.

7.2.4.3.2 Preparacién de la superficie de apoyo

La superficie de apoyo de una capa de suelo-cemento se preparara de acuerdo a lo
especificado en los apartados 7.2.2 "Preparacién de la subrasante” o 7.2.3 "Sub-
bases de suelo seleccionado ", segin corresponda.

7.2.4.3.3 Preparacion de los materiales

Los suelos finos se pulverizaran para reducir el tamarfio de los terrones y cumplir,
como minimo, con la siguiente granulometria:

YPasa tamiz

1? 100 %
N° 4 no menos de 80 %
N° 10 nomenosde 60%
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7.2.4.3.4 Mezcla de los materiales

El suelo seleccionado se depositars, y distribuiré conformandolo de manera que se
obtengan aproximadamente las secciones indicadas en los planos. Sobre el suelo
extendido se procedera a la distribucién del cemento en la cantidad establecida por
medio de distribuidores mecanicos 0 a mano en forma que éste cubra con una
pelicula uniforme toda la superficie del suelo a tratar. Previa a esta operacién se
verificara el contenido de humedad del suelo, la que no debera sobrepasar el 40 %
del contenido 6ptimo de humedad, porcentaje que podra ser modificado por la
inspeccién de obra, siempre que de esta forma pueda obtenerse una mezcla
completa, intima y uniforme del suelo y el cemento, de textura y aspecto
homogéneo,

7.2.4.3.5 Aplicacién del agua

Tan pronto como se haya terminado el proceso del mezclado del suelo y el cemento
portland, se procedera a determinar el contenido de la mezcla calculando la
cantidad necesaria de agua a agregar para llevarla al contenido 6ptimo, fijado en
base al Ensayo de Compactacién de muestras de suelo-cemento segin Norma IRAM
10.522 o Norma VN-E-19. Se comenzara aplicando riegos parciales paralelos; cada
aplicacibn de agua sera incorporada a la mezcla por medio de mezcladoras
rotativas, evitindose la concentracién de agua en la superficie. Terminada la
aplicacién del agua, se continuara con el mezclado hasta obtener una distribucién
homogénea de la humedad en toda la mezcla.

7.2.4.3.6 Distribucién, compactacién ¥ perfilado

Los materiales se distribuirdn en capas de espesor uniforme, que compactadas
alcanzarén un espesor maximo de 0,15 m. :

-
b

La densidad minima exigida sera el 100% de la densidad maxima que se gbfenga en
el Ensayo de Compactacién de muestras de suelo cemento seglin Ngrma IRAM
10.522 o Norma VN-E-19.

Antes de iniciar la compactacién se verificara que la humedad no difiera en %
del contenido 6ptimo.

Los trabajos de compactaciéon deberan estar terminados en un plazo de 3 hs a
contar desde el momento en que se inicia el mezclado. Si en ese plazo no se han
obtenido las condiciones de compactacion especificadas, el sector sera observado y
considerado separadamente a los fines de los controles posteriores.

El proceso de compactacién debera ser tal que evite la formacién de un estrato
superior débilmente adherido al resto de la capa. En caso de producirse esto, la
misma se debera eliminar hasta obtener una superficie uniforme y compacta.

Las mezclas de suelos finos con cemento seran compactadas con rodillo "pata de
cabra’ hasta que la capa quede totalmente compactada en todo el espesor
especificado para la capa de base o de sub-base de suelo-cemento, salvo en la parte
superior dado que los rodillos "pata de cabra" seran retirados cuando quede un
remanente de mezcla suelta de alrededor de 2,5 cm de espesor; se alisard la
superficie y regaré si se hubiera resecado; se completard la compactacién con
rodillo neumatico y/o rodillo liso, hasta obtener una superficie lisa y de textura
cerrada.
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Las mezclas de suelos gruesos se compactarén con rodillos neuméticos y rodillos
lisos, u otros equipos aprobados por la inspeccién de obra.

7.2.4.3.7 Curado

Para evitar la rapida evaporacién del agua, se cubrira la superficie inmediatamente
regéndola con emulsién bituminosa, con el tipo de emulsién y en las cantidades
que se especifican en 7.2.7.2.1 "Riegos de curado’. Los trabajos se efectuaran en
un todo de acuerdo a lo especificado en 7.2.7 "Riegos bituminosos".

Para que el riego de curado sea eficaz y no penetre en la masa de suelo-cemento, se
controlara que, al momento de iniciar el riego bituminoso, la humedad superficial
esté comprendida entre la éptima y la de saturacion.

No se permitira el transito sobre la capa terminada hasta después de transcurrido
un periodo de 7 dias.

7.2.4.3.8 Construccion en caja

Cuando la construccién se efectGe en caja, se deberan prever los drenajes
necesarios para impedir el estancamiento de agua y que no se produzcan erosiones
por el escurrimiento de las mismas.

Si se comprobaran ablandamientos o saturaciones por falta de drenaje, se debera
retirar el material con exceso de humedad y reemplazarlo por material en buenas
condiciones.

7.2.4.4 Limitaciones y variantes constructivas

En invierno o en dias excesivamente frios se distribuira el cemento solamente
cuando la temperatura sea como minimo de 5 °C y en ascenso.

Se podran usar equipos, o combinaciones de los mismos, distintos a los
especificados, siempre que se cumplan los requisitos relativos a la pulverizacion del
suelo, distribucién del cemento, aplicacién del agua, mezcla de los materiales,
compactacién y terminado, proteccién y curado especificados. Las variantes en el
método constrictivo deberan ser aprobadas por la inspeccién de obra.

7.2.4.5 Condiciones para la recepcién

7.2.4.5.1 Compactacion

Cada 150 m?2 o superficie menor construida en una jornada continua de trabajo, se
efectuaran como minimo tres {3) determinaciones de densidad "in situ". Para
superficies mayores se agregara como minimo uno (1) cada 200 m2 o fraccion
menor remanente. La inspeccién de obra podra ordenar la ejecucién de ensayos en
los puntos que considere conveniente.

Las determinaciones de densidad "in situ" se efectuaran en todo el espesor de la

%a.

densidad minima exigida seré el 100% de la densidad méxima que se obtenga en
el Ensayo de Compactacién de muestras de suelo cemento segin Norma IRAM
10.522 o Norma VN-E-19.




En los sectores que no respondan a las condiciones de compactacién especificada
la capa sera levantada y reconstruida.
7.2.4.5.2 Perfilado

Se verificaran las cotas de los bordes y ejes en los perfiles de control. Las cotas
reales podran diferir de las teéricas como maximo en 1 cm en €exceso v 2 cm en
defecto.

Las mediciones se efectuaran con nivel de anteojo, debiendo el Contratista entregar
a la inspeccién de obra los correspondientes controles planialtimétrico,

La inspecciéon de obra podra autorizar la realizacién de los controles
planialtimétrico por medio del tendido de hilos cuando lo reducido de las
superficies lo justifique.

7.2.4._5.3 Lisura

La lisura se controlara en donde se verifiquen los perfiles y donde lo indique la
inspeccién de obra. Se controlara por medio de una regla recta de 3 m de largo
apoyada en sus extremos con un galibo. No se admitiran irregularidades de mas de
1,0 cm.

7.2.4.5.4 Espesor

En areas de no mas de 600 m?2, se efectuaran tres (3) determinaciones de espesor
en los puntos que indique la inspeccién de obra. Las mediciones individuales no
podrén diferir en mas o menos del 10% respecto del espesor teérico de proyecto. El
érea controlada se considerara aceptable cuando el espesor promedio no resulte
inferior al 95% del espesor de proyecto.

Los sectores en que el espesor promedio resulte menor que el de proyecto, pe
inferior al 80% del mismo, seréan corregidos llevandolos al espesor de
procediendo como se indica en 7.2.4.6.

Los sectores en que el espesor promedio sea menor que el 80 % del de proyecto
seran rechazados y deberan ser reconstruidos.

Las zonas defectuosas podran limitarse a los efectos de su correccién o
reconstruccion mediante nuevas perforaciones en lugares indicados por la
inspeccién de obra.

7.2.4.5.5 Resistencia a la compresién

En areas de no més de 150 m2, se realizarian controles de resistencia para medir
indirectamente la homogeneidad de la distribucién del cemento. Se moldearan "in
situ” un minimo de tres (3) probetas con material mezclado y distribuido, previo a
su compactacién, cuando se considere que la mezcla tiene la humedad dptima de
compactaciéon. La densidad de moldeo de estas probetas serad la especificada en
7.2.4.3.6. Las probetas se ensayaréan a la compresién simple luego de siete (7) dias
corridos de curado htimedo y se determinara la resistencia promedio.

Se aceptaran las areas en las que la resistencia a la compresién simple promedio
sea mayor o igual al 90% de la "Resistencia de Referencia" obtenida seglin lo
especificado en 7.2.4.2.4. Se aceptaran resistencias promedio de hasta el 85 % de




PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

la "Resistencia de Referencia”, con el siguiente descuento sobre ¢l precio del item
aplicado at area defectuosa:

D % = (1 - Rm/0,90.Rr}) x 3 x 100 %
Donde:

Rm = resistencia promedio

Rr = resistencia de referencia

Si la resistencia promedio es menor del 85 % de la Resistencia de Referencia, se
rechazara el area y debera ser reconstruida.

7.2.4.6 Reparaciones

Las correcciones de perfil, lisura y espesor se efectuarén escarificando en una
profundidad de 5 cm y agregando la cantidad de suelo-cemento necesario. Esta
operacion debera realizarse de conformidad con la inspeccién de obra en lo que se
refiere al proceso constructivo.

7.2.4.7 Conservacion

La capa de suelo-cemento deberd ser conservada en sus condiciones originales
desde su terminacién hasta que sea cubierta por una capa superior, aiin cuando
fuese autorizada la circulacién sobre la misma.

7.2.5 Sub-bases de suelo-cal
7.2.5.1 Descripcién y alcance de los trabajos

Consiste en la ejecucién de todas las operaciones necesarias para obtener una
mezcla intima y homogénea de suelo y cal, colocarla y compactaria con una
adecuada incorporacién de agua.

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista deberd contar con la aprobacién de la
subrasante sobre la que apoyara la capa de suelo-cal.

Las sub-bases de suelo-cal seran conformadas y perfiladas de acuerdo a los perfiles
que se presentan en los planos o segiin lo ordene la inspeccién de obra.

La capa de suelo-cal se extendera en superficie, como minimo, 0,25 m respecto de
los limites de la superficie pavimentada, entendiéndose como tales los bordes libres
del pavimento y bordes exteriores de cordones y cunetas perimetrales, o segiin lIo
indiquen los planos.

7.2.5.2 Materiales
7.2.5.2.1 Suelos
El suelo a emplearse sera el que se indique en las Especificaciones Particulares.

Ser4 homogéneo y no contendra restos de suelos organicos, raices, pastos ni otros
materialeg, putrescibles.
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7.2.5.2.2 Cal

Se utilizara cal hidratada en polvo, de origen comercial provista en bolsas. Debera
cumplir con las Normas IRAM 1626 y 1508. La valorizacion de Cal Util Vial
responderda al procedimiento de ensayo prescripto en la Seccién K.IV del Pliego de
Especificaciones Técnicas de la D.N.V.

En ningiin caso se aceptara cal que presente indicios evidentes de fragiie, pudiendo
la inspeccién de obra rechazar las partidas acopiadas en forma parcial o total,

7.2.5.2.3 Agua

El agua utilizada deber4 tener un pH comprendido entre 5,5 ¥ 8; el residuo sélido
no sera mayor de 5 gr/lt; no contendra sustancias nocivas como aziicares, aceites,
sustancias hiimicas y cualquier otra reconocida como tal; el contenido de sulfatos
expresados como anhidrido sulfiirico sera, como méximo, de 1 gr/lt; las aguas
potables podran utilizarse en todos los casos; la inspeccién de obra podré disponer
el andlisis quimico del agua utilizada en caso de duda, a costa y cargo del
Contratista.

7.2.5.2.4 Composicién de la mezcla

Las mezclas deberan cumplir las exigencias establecidas en las Especificaciones
Particulares,

La dosificacién sera en porcentaje de Cal Util Vial referido al peso de suelo seco.

Si en las Especificaciones Particulares se estableciera el dosaje de cal, el
Contratista, con suficiente antelacién a la iniciacién de los trabajos, debera
preparar en Laboratorio un minimo de cuatro (4) probetas con el suelo a emplear y
el dosaje de cal especificado, moldeandolas con la densidad maxima y la humedad
6ptima que surja del Ensayo de Compactacién de muestras de suelo cal, segiin
Norma VN-E-19. Las probetas se ensayaran a la compresién simple seguri NormaN
de ensayo VN-E-33. El promedio obtenido de las probetas ensayadas se tomara
como "Resistencia de Referencia" para la recepcién de la sub-base de suelo-cal.

7.2.5.3 Procedimientos constructivos

7.2.5.3.1 Equipos

El equipo a utilizarse debera estar aprobado por la inspeccién de obra, debiendo el
Contratista mantenerlo en perfectas condiciones hasta la finalizacién de la obra. Si
durante la construccién se observasen deficiencias o mal funcionamiento, la
inspeccién de obra ordenara su retiro y reemplazo por otro en buenas condiciones.

Los elementos a utilizarse para riego y distribucién uniforme de la humedad
deberan estar provistos de elementos de riego a presi6én, de modo que aseguren una
fina aspersiéon del agua, con barras de distribucién apropiadas, de suficiente
cantidad de picos por unidad de longitud y con valvulas de corte e interrupcién
rapida y total. Los elementos de riego se acoplaran a unidades autopropulsadas no
permitiéndose en ninglin caso el arrastre o remolque de los tanques regadores.

7.2.5.3.2 Preparacioén de la superficie de apoyo
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La superficie de apoyo de una capa de suelo-cal se preparard de acuerdo a lo
especificado en el apartado 7.2.2 "Preparacion de la subrasante”.

7.2.5.3.3 Distribucién y pulverizacién previa

El material, luego de ser distribuido sobre la subrasante, sera roturado y
pulverizado con rastra de disco o con mezcladora rotativa. La operacion se
continuara hasta que se logren terrones de tamaiio inferior a los 5 cm. Si esto no
pudiera lograse por la alta plasticidad de los suelos empleados, la cal se
incorporara en dos etapas para que, con la primera aplicacién, pueda lograse el
tamarfio méaximo indicado. Este procedimiento se especifica a continuacion.

4

7.2.5.3.4 Incorporacién de la cal

Luego de la pulverizacién previa, se distribuird la cal sobre el suelo. Serd
incorporada colocando las bolsas a la distancia prevista para proveer la cantidad
necesaria, distribuyendo el contenido de las bolsas con arado liviano o con. moto

niveladora.

La distribucién serd uniforme, evitando las pérdidas por accién del viento. El
Contratista sera responsable por las molestias o dafios que pudiera causar por
esparcién de la cal fuera del perimetro de la obra. '

En los suelos de alta plasticidad, la incorporacién de la cal se efectuara en dos
etapas. En una primera etapa se incorporard la mitad de la cal requerida
distribuyendo la misma en la forma ya especificada y realizando las operaciones de
mezclado inicial, conformacién de la capa y humectacion, tal como se especifica en
el apartado siguiente. La otra mitad se incorporara previamente al mezclado final.

7.2.5.3.5 Mezclado de los materiales

Durante el mezclado inicial efectuado para incorporar la cal, se controlard que la
humedad sea la éptima o ligeramente superior. La capa se conformara y se
compactara suavemente con un rodillo neumaético. Luego de un periodo de
"estacionamiento” de 24 a 72 hs, durante el cual se controlara el mantenimiento de
la humedad éptima mediante riegos periédicos, se procederd al mezclado final,
roturando la capa mediante arados de disco o mezcladoras rotativas, para reducir
el tamafio de los terrones, de manera que el material cumpla con las siguientes
exigencias de granulometria por via seca:

Tamiz 1": pasa 100 %
Tamiz N°4: pasa 60 %

7.2.5.3.6 Regado y extendido del material
La incorporacion del agua se efectuard con equipo regador con las caracteristicas

especificadas en 7.2.5.3.1. A medida que se incorpore el agua, €l material sera
mezclado. Se controlara la humedad para la alcanzar la éptima.

es se extenderén en capas de espesor uniforme, que compactadas
n un espesor maximo de 0,15 m.
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7.2.5.3.7 Compactacién y perfilado

Inmediatamente después del mezclado final y el extendido de la capa, se iniciara la
compactacién.

Entre la incorporacién de la cal (la segunda, si se distribuye en dos etapas) y la
. | finalizacién de la compactacién, no debera transcurrir un intervalo mayor de seis
‘| (6) horas,

La compactacién comenzara con rodillos "pata de cabra’, iniciandose la operacién
en los bordes y prosiguiendo paulatinamente hacia el centro. Se completara la
compactacién con un minimo de dos pasadas de rodillo neumatico y/o rodillo liso,
hasta obtener una superficie lisa y de textura cerrada.

A continuacién se perfilara la superficie empleando moto niveladora hasta obtener
las secciones de proyecto.

Las irregularidades que se manifiesten con la compactacién se corregiran de
inmediato removiendo o agregando material con la humedad necesaria para luego
reconformar y recompactar con el rodillo.

La densidad minima exigida sera el 100% de la densidad maxima que se obtenga en
el Ensayo de Compactacién de muestras de suelo cal segiin Norma VN-E-19.

7.2.5.3.8 Curado

El curado de la capa terminada sera por un periodo minimo de siete (7) dias desde
su compactacion final, luego del cual se podrd colocar la primera capa de la
siguiente sub-base o base. Durante ese periodo se efectuaran riegos perifdicos:
impidiendo el secado de la superficie, S6lo se permitira la circulacién de los equipos
de regado. ;

Si la construccién de la siguiente capa no se previera iniciar dentro de Yos 14 dias
de terminada la sub-base de suelo-cal, se debera sellar con emulsién bitumino
inmediatamente de terminada la compactacién. Este trabajo se ejecutara en un
todo de acuerdo con lo especificado en 7.2.7 "Riegos bituminosos”.

7.2.5.3.9 Construccién en caja

Cuando la construccién se efectlie en caja, se deberin prever los drenajes
necesarios para impedir el estancamiento de agua y que no se produzcan erosiones
_por el escurrimiento de las mismas.

Si se comprobaran ablandamientos o saturaciones por falta de drenaje, se debera
retirar el material con exceso de humedad y reemplazarlo por material en buenas
condiciones.

7.2.5.4 Condiciones para la recepcién

7.2.5.4.1 Compactacién

Cada 150 m? o superficie menor construida en una jornada continua de trabajo, se

efectuaran como minimo tres (3) determinaciones de densidad "in situ". Para
superficies mayores se agregard como minimo uno (1) cada 200 m? o fraccién
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menor remanente. La inspeccion de obra podra ordenar la gjecucién de ensayos en
los puntos que considere conveniente.

Las determinaciones de densidad "in situ" se efectuardn en todo el espesor de la
capa.

Se exigira el 100% de la densidad méxima que se obtenga en el Ensayo de
Compactacion de muestras de suelo cal segin Norma VN-E-19.

En los sectores que no respondan a las condiciones de compactacién especificado
la capa ser4 levantada y reconstruida.

7.2.5.4.2 Perfilado

Se verificardn las cotas de los bordes y ¢jes en los perfiles de control. las cotas
reales podran diferir de las teéricas como méximo en 1 cm en exceso y 2 cm en
defecto.

Las mediciones se efectuarén con nivel de antecjo, debiendo el Contratista entregar
a la inspeccién de obra los correspondientes controles planialtimétrico,

La inspeccion de obra podra autorizar la realizacion de los controles
planialtimétrico por medio de! tendido de hilos cuando lo reducido de las
superficies lo justifique.

17.2.5.4.3 Lisura

La lisura se controlara en donde se verifiquen los perfiles y donde lo indique la
inspeccién de obra. Se controlard por medio de una regla recta de 3 m de largo
apoyada en sus extremos con un gélibo. No se admitirén irregularidades de mas de
1,0 cm.

7.2.5.4.4 Espesor

En areas de no mas de 150 m2, se efectuaran tres (3) determinaciones de espesor
en los puntos que indique la inspeccion de obra. Las mediciones individuales no
podran diferir en mas o menos del 20% respecto del espesor tedrico de proyecto. El
&rea controlada se considerara aceptable cuando el espesor promedio no resulte
inferior al 90% del espesor de proyecto.

Los sectores en que el espesor promedio resulte menor que el de proyecto, pero no
inferior al 80% del mismo, seran corregidos llevandolos al espesor de proyecto
procediendo como se indica en 7.2.5.5.

Los sectores en que el espesor promedio sea menor que €l 80 % del de proyecto
seran rechazados y deberan ser reconstruidos.

Las zonas defectuosas podran limitarse a los efectos de su correccion o
reconstruccién mediante nuevas perforaciones en lugares indicados por la
inspeccion de obra.

7.2.5.4.5 Resistencia a la compresién
En areas de no mas de 150 m?, se realizardn controles de resistencia para medir

indirextamente la homogeneidad de la distribucién de la cal. Se moldeardn "in situ”
#i iinimo de tres (3) probetas con material mezclado y distribuido, previo a su
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compactacién, cuando se considere que la mezcla tiene la humedad 6ptima de
compactacién. La densidad de moldeo de estas probetas sera la especificada en
7.2.5.3.7. Las probetas se ensayaran a la compresién simple luego de siete (7) dias
corridos de curado humedo y se determinara la resistencia promedio.

Se aceptaran las 4reas en las que la resistencia a la compresién simple promedio
sea mayor o igual al 90% de la "Resistencia de Referencia” obtenida segun lo
especificado en 7.2.5.2.4,

Se aceptardn resistencias promedic de hasta el 80% de la "Resistencia de
Referencia”, con el siguiente descuento sobre el precio del item aplicado al area
defectuosa:

D %=(1-Rm/0,90.Rr) x 2 x 100 %

Donde:
Rm = resistencia promedio
Rr = resistencia de referencia

Si la resistencia promedio es menor del 80% de la Resistencia de Referencia, se
rechazara el area y debers ser reconstruida.

7.2.5.5 Reparaciones

Las correcciones de perfil, lisura y espesor se efectuaran escarificando en una
profundidad de 5 cm y agregando la cantidad de suelo-cal necesaria. Esta
operacién debera realizarse de conformidad con la inspeccién de obra en lo e
refiere al proceso constructivo. /q,ue4\

7.2.5.6 Conservacién

La capa de suelo-cal debera ser conservada en sus condiciones originales desde su’]
terminacién hasta que sea cubierta por una capa superior, atin cu fu
autorizada la circulacién sobre la misma.

7.2.6 Bases, sub-bases y capas de rodamiento de estabilizados granulares
7.2.6.1 Descripcién y alcance de los trabajos

Consiste en la construccién de una base, de una sub-base, 0 de una capa de
rodamiento mediante una mezcla intima y uniforme de agregados pétreos
graduados, con o sin incorporacién de suelos.

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista deberd contar con la aprobacién de la
subrasante o de la sub-base sobre la que apoyara la capa de estabilizado granular.

Las bases, sub-bases y capas de rodamiento de estabilizado granular seran
conformadas y perfiladas de acuerdo a los perfiles que se presentan en los planos o
segiin lo ordene la inspeccién de obra.,

La capa de estabilizado granular de base o sub-base se extendera en superficie,
como minimo, 0,30 m respecto de los limites de la superficie pavimentada,
entendiéndose como tales los bordes libres del pavimento y bordes exteriores de
cordones y cunetas perimetrales, o segiin lo indiquen los planos.




Arg. ALEJAND!

Procurd

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PrROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Los trabajos comprenden la provisién, mezclado, colocacién y compactacion de los
materiales especificados, y la conservacién de la superficie hasta la construccioén de
la capa siguiente.

7.2.6.2 Materiales
7.2.6.2.1 Procedencia de los materiales

Cuando en las Especificaciones Particulares se prevea la fuente de procedencia de
los materiales a emplear, el Contratista podra usar esos materiales o proponer otra
fuente de provisién, lo cual seri sometido a la aprobacion de la 1.D.O.. Esos
materiales deberan cumplir con las condiciones estipuladas y ser de igual o mejor
calidad que los previstos en el proyecto. No se efectuard ningin pago adicional por
el cambio de procedencia de los materiales.

7.2.6.2.2 Agregados pétreos

El agregado pétreo estara constituido por el producto de la trituracion de rocas
sanas, gravas o canto rodado triturado, arena natural o de trituracion, en las
proporciones adecuadas para que resulte un material que cumpla con los
requisitos de estas especificaciones. Si .se lo previera en las Especificaciones
Particulares, podra utilizarse también materiales artificiales triturados, como por
ejemplo escorias siderurgicas, debiendo cumplir en un todo con estas
especificaciones.

Los agregados a utilizar estaran formados por particulas duras, sanas, desprovistos
de materiales degradados, esquistosos y perjudiciales.

El desgaste de los agregados, medido por el ensayo "Los Angeles", segin Norma
IRAM 1532, serd menor del 50 %.

La fraccién fina de agregados pétreos obtenidos por trituracién, sobre la cual no
puede efectuarse el ensayo de desgaste, se aceptard siempre y cuando la roca
originaria cumpla con la especificacién de desgaste.

No se admitiran en la mezcla materiales lajosos en proporcién mayor del 15 % en
peso.

Para producir canto rodado triturado, las particulas que se trituren deberan estar
retenidas en el tamiz de 1 %" (38,1 mm). El producto de la trituracién debera
presentar un minimo del 75 % de las particulas con dos o més superficies de
fractura, y el 25% restante por lo menos una.

7.2.6.2.3 Suelos

Se emplearan suelos naturales seleccionados, que cumplan con estas
especificaciones y con lo que se indique en las Especificaciones Particulares. El
eleccionado sera homogéneo y no contendréd restos de suelos organicos,
, pastos ni otros materiales putrescibles.

suelos finos, los calcireos y las denominadas "toscas blandas”, deberan ser
| preparados en yacimiento o en depésito para que cumplan con la siguiente

condicién de granulometria;

RO J. CAPARNRC

Directar
Cto. Arquitecturd € infraestruciusa




Pasa tamiz 1": 100 %
Pasa tamiz N°4: no menos de 60 %

7.2.6.2.4 Composicién de la mezcla

Con quince (15) dias de antelacién a la iniciacién de los trabajos, el Contratista
deberé presentar la "Formula de Obra" para la mezcla, la cual debera satisfacer las
condiciones impuestas en las Especificaciones Particulares y los siguientes
requisitos:

Tamiz IRAM % que pasa
SUB-BASE BASE

50 mm (2" w0 ] e
37,5 mm {11/2% -—-- 100
25 mm {17) 65 -100 75 - 100
19 mm (3/47) 65 -90
9,5 mm {3/87) 4G - 80 45-75
4,8 mm (N° 4) - 35-60
2,0 mm (N° 10) 25 -55 25-50
420 u {N° 40) 15 - 35 15-30

75 u (N° 200) 5-20 5-15
Limite liquido <25 < 25
Indice de plasticidad <6 <6
Valor Soporte > 40 > 80
Hinchamiento CBR < 1% < 1%
Sales totales < 1,5% < 1,5%
Sulfatos < 0,5% < 0,5%

Los ensayos para la formulacién y verificacién de las caracteristicas de la ezcla,
se efectuaran segun las siguientes normas:

Analisis granulométrico IRAM 10.512

Limites de consistencia IRAM 10.501 y 10.502
Sales totales y sulfatos VN-E-18

Valor Soporte Relativo CBR VN-E-6 (*)

(*) Método Dinadmico Simplificado N° 1, con densidad seca maxima y humedad
6ptima correspondiente al Ensayo de Compactacién N°V de la Norma VN-E-5.

Dentro de los limites establecidos, la curva granulométrica de la mezcla sera
continua, sin puntos de inflexién, y acompafiari a la curvatura limite especificado.
La mezcla colocada en la capa tendra los siguientes limites de tolerancia respecto
de la granulometria de la "Férmula de Obra" :

De tamiz 1%" hasta 3/8" inclusive: +7 %
" 3/8 n°10 " 6 %
" " n°® 10 " n°40 " +5 %
Por debajo del tamiz n°® 40 : 3%

7.2.6.3 Procedimientos constructivos
7.2.6.3.1 Equipos

El equipo a utilizarse debera estar aprobado por la inspeccién de obra, debiendo el
Contratista mantenerlo en perfectas condiciones hasta la finalizacién de la obra. si
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durante la construccién se observasen deficiencias o mal funcionamiento,. la
inspeccién de obra ordenara su retiro y reemplazo por otro en buenas condiciones.

Los elementos a utilizarse para riego y distribucién uniforme de la humedad
deberén estar provistos de elementos de riego a presién, de modo que aseguren una
fina aspersion del agua, con barras de distribucion apropiadas, de suficiente
cantidad de picos por unidad de longitud y con vilvulas de corte e interrupcién
rapida y total. Los elementos de riego se acoplaran a unidades autopropulsadas no
permitiéndose en ninglin caso el arrastre o remolque de los tanques regadores

7.2.6.3.2 Preparacion de la superficie de apoyo

La superficie de apoyo de una capa de estabilizado granular se preparara de
acuerdo a lo especificado en los apartados 7.2.2 "Preparacion de la subrasante’ o
7.2.3 "Sub-bases de suelo seleccionado”, seglin corresponda.

7.2.6.3.3 Mezcla de los materiales

La mezcla de los materiales podrd realizarse en planta o sobre la superficie de
apoyo. En este ultimo caso, se procedera de la siguiente manera:

a) Todas las operaciones que a continuacién se detallan deberan repetirse
separadamente para cada una de las capas en que deba formarse €l espesor
total de la base o de la sub-base de estabilizado granular.

b) Los agregados seran depositados formando caballetes de seccién uniforme.

c) Los suelos, previamente preparados como se indica en 7.2.6.2.3, seran
depositados en forma uniforme sobre los agregados.

d) Se mezclardn los materiales, y una vez obtenida una mezcla homogénea,
se formara un caballete de seccion uniforme.

e) Cada 200 m3 de material mezclado, como méximo, se tomara una
muestra para verificar la composicién granulométrica. La toma de muestras
se efectuara cortando el caballete transversalmente, utilizando pala ancha,
y de dicho corte se extraerd, por cuarteo, material suficiente para preparar
las muestras, Si la mezcla no cumpliera con las condiciones especificadas,
se debera efectuar la correccién, hecha la cual se repetira el control. El
mismo criterio de control se aplicara para las mezclas elaboradas en planta.

f)y Antes de efectuar la distribucién de la mezcla, se humectara hasta lograr

la humedad adecuada para la compactacion. El riego se efectuara en forma

niforme y removiendo los caballetes y reconformando los mismos. Se
debera controlar que la humedad sea uniforme en todo el material.

.6.3.4 Distribucién y compactacién

Los materiales se distribuiran en capas de espesor uniforme que compactadas
alcanzarén un espesor méaximo de 0,15 m.

La densidad minima exigida sera el 100 % de la densidad méxima que se obtenga
en el Ensayo de Compactacién Proctor Modificado segiin Norma VN-E-5 Ensayo N°
V, 0 AASHTO-T180 Método D.




7.2.6.4 Variantes constructivas

Se aceptara cualquier alternativa en el método constructivo, siempre que con la
misma se obtenga como resultado final un trabajo terminado que cumpla con las
especificaciones. Todo cambio de procedimiento deberd ser previamente aprobado
por la inspeccién de obra, la cual podré exigir la realizaciéon de pruebas para juzgar
su eficacia antes de dar la autorizacién definitiva,

7.2.6,5 Condiciones para la recepcién
7.2.6.5.1 Compactacién

Con la mezcla de la "Férmula de Obra" se efectuaran cuatro (4) o mas Ensayos de
Compactacién Proctor Modificado segiin Norma VN-E-5 Ensayo N° V, o AASHTO-
T180 Método D, y se obtendra el promedio de los valores de densidad maxima
obtenidos. Dicho valor sera el de referencia para el control de compactacién. Se
exigird como minimo el 100% de dicho valor de referencia.

Cada 600 m2 de capa compactada, se efectuaran como minimo tres (3)
determinaciones de densidad "in situ". Para superficies mayores se agregara como
minimo uno (1) cada 200 m2 o fraccién menor remanente. La inspeccion de obra
podra ordenar la ejecucién de ensayos en los puntos que considere conveniente,

3i no se verificara la densidad minima requerida, se debera proseguir con la
compactacion hasta lograr la densidad especificada. Si esto no se lograra por un
marcado apartamiento de la humedad 6éptima, la capa del sector afectado sera
removida, llevada a su humedad éptima, y recompactada.

El control de compactacién se realizara en capas 0,20 m de espesor,
independientemente del espesor constructivo adoptado. Se empleard cualquier
método aprobado por la inspeccién de obra. -

7.2.6.5.2 Perfilado

Se verificaran las cotas de los bordes y ejes en los perfiles de control. las cotas
reales podran diferir de las teéricas como méaximo en 1 cm en exceso y2 en
defecto.

Las mediciones se efectuaran con nivel de anteojo, debiendo el Contratista entregar
a la inspeccion de obra los correspondientes controles planialtimétrico. La
inspeccién de obra podra autorizar la realizacion de los controles planiaitimétrico
por medio del tendido de hilos cuando lo reducido de las superficies lo Jjustifique.
7.2.6.5.3 Lisura

La lisura se controlarid en donde se verifiquen los perfiles y donde lo indique la
inspeccién de obra. Se controlard por medio de una regla recta de 3 m de largo
apoyada en sus extremos con un galibo. No se admitiran irregularidades de més de
1,5 cm.

7.2.6.5.4 Espesor
En éreas de no méas de 150 m2, se efectuaran tres (3) determinaciones de espesor

en los puntos que indique la inspeccién de obra. Las mediciones individuales no
podran diferir en més o menos del 15 % respecto del espesor teérico de proyecto. El
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area controlada se considerara aceptable cuando el espesor promedio no resulte
inferior al 90 % del espesor de proyecto.

Todo sector con espesor en defecto, que no cumpla con los requerimientos
anteriores, debera ser corregido en su totalidad o, si la 1.D.O. lo acepta, podra ser
compensado con el de la capa inmediata superior. Por las compensaciones por
espesor en defecto, dentro o fuera de las tolerancias establecidas, no se
reconoceran pagos adicionales por ningan concepto.

7.2.6.6 Reparaciones

Las correcciones de perfil, lisura y espesor se efectuaran escarificando en una
profundidad minima de 5 cm y agregando la cantidad de material necesario, de las
mismas caracteristicas que el empleado en la capa que se repara.

7.2.6.7 Conservacién

La capa de estabilizado granular debera ser conservada en sus condiciones
originales desde su terminacién hasta que sea cubierta por una capa superior, ain
cuando fuese autorizada la circulacién sobre la misma.

7.2.7 RIEGOS BITUMINOSOS
7.2.7.1. Descripcién y alcance de los trabajos

Este trabajo consistira en dar una aplicacién de material bituminoso liquido sobre
una superficie previamente preparada de acuerdo con las especificaciones.

Comprenden: los riegos para curade de capas de suelo-cemento, suelo-cal y
subrasantes estabilizadas con cal; los riegos de imprimacién sobre bases y sub-
bases de suelos y estabilizados granulares; y los riegos de liga para la ejecucion de
bases y carpetas de concreto asfaltico.

Los trabajos consisten en: preparacion de la superficie, ejecucion del riego
bituminoso, conservacién hasta la colocacién de la capa siguiente y la provisién de
todos los materiales necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos.

7.2.7.2 Materiales: tipo y cantidades a emplear
7.2,7.2.1 Riegos de curado

Se utilizar4 emulsién catidnica superestable {(CRS) que cumpla con las exigencias
de la Norma IRAM 6691.

Se aplicara una cantidad tal que se obtenga como minimo un residuo asfaltico de

0 /m2,
.2.7.2.2 Riegos de imprimacién
L

Se utilizara emulsién catiénica de ruptura media tipo IRAM CRS 1, que cumpla con
las exigencias de la Norma IRAM 6691

Se aplicard una cantidad tal que se obtenga un residuo asfélticode 0,9 a 1,2 1t/m?2.




7.2.7.2.3 Riegos de liga

Se utilizara emulsion catiénica modificada con polimero o emulsién catiénica de
rotura rapida (tipo IRAM CRR-0), que cumpla con las exigencias de la Norma IRAM
6691. En ambos casos se seguirdn las indicaciones de la hoja técnica del producto.

Se aplicara una cantidad tal que se obtenga un residuo asfaltico de 0,2 a 0,4 1t/m?2.
7.2.7.3 Preparacion de la superficie

En las superficies de bases y sub-bases a imprimar, se corregiran las zonas
inestables o depresiones localizadas utilizando el mismo material de la capa con la
adicion de cemento pértland en una cantidad variable entre el 5 % y el 10 % (en
peso de material seco), segiin lo ordene la inspeccién de obra. Todo material suelto
sera eliminado por barrido.

Las superficies en las que se aplicaran riegos de liga deberan estar completamente
secas, limpias y desprovistas de material flojo o suelto. Las tareas de limpieza se
efectuaran por medio de barrido y soplado. Si se hubiera efectuado con
anterioridad un riego de imprimacién, se debera cuidar que la limpieza no remueva
la pelicula asfiltica de imprimacién.

7.2.7.4 Aplicacidén del material bituminoso

Antes de iniciar el riego bituminoso, se debera contar con la aprobacién de la zona
a cubrir, que estard perfectamente delimitada. El riego sera uniforme y ejecutado
en forma alineada, evitando las superposiciones.

Se controlara la uniformidad y el buen funcionamiento de la barra de distribucién,
de acuerdo a lo establecido en la Norma VN-E-29 "Control de uniformidad de riego
de materiales bituminosos".

No se permitird que se agote completamente el tanque del distribuidor al final del
riego para evitar irregularidades en el volumen distribuido por unidad de superfici
El Contratista debera proteger toda parte de la obra que pueda ser perjudicadarpor
el material bituminoso durante su aplicacién, y serd responsable de todo/dadfio
intencional o accidental que causen sus operarios al resto de las obras, depiendo
realizar la limpieza y las reparaciones que fuesen necesarias.

El exceso de material bituminoso acumulado en pequefias depresiones\seraf,-
eliminado.

Los riegos de imprimacién se efectuaran sélo cuando la temperatura ambiente, a la
sombra, sea mayor de 12°C en ascensec o de 16°C en descenso.

7.2.8 Basesy carpetas de concreto asfaltico elaboradas y colocadas en caliente
7.2.8.1 Descripcién y alcance de los trabajos
Este trabajo consiste en la construccién de bases y carpetas de rodamiento con

concreto asféltico elaborado y colocado en caliente sobre una sub-base o una base
previamente preparada y regada con material bituminoso.
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El concreto asfiltico consiste en una mezcla homogénea en caliente de agregado
pétreo grueso, agregado pétreo fino, cemento asfaltico, con o sin el aditamento de
relleno mineral (filler), con o sin aditivos mejoradores de adherencia.

Los trabajos comprenden la elaboracién de la mezcla, distribucién, compactacion y
conservacion dentro del periodo de garantia, y la provisién de todos los materiales
necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

7.2.82 Materiales
7.2.8.2.1 Agregados pétreos

a) Agregado grueso

Consistira en material totalmente retenido en el tamiz IRAM 4,8 mm (N°4) y
proveniente de la trituracién de rocas. Seran particulas duras, resistentes y
durables, sin exceso de alargadas y con un minimo de sustancias perjudiciales y
materiales deficientes, debiendo satisfacer en todos sus aspectos los requisitos que
se detallan a continuacién:

Sustancias Max. Adm. Método de Ensayo
Perjudiciales %en peso

Materia carbonosa 0,50 IRAM 1.512 G-1 aG-8

Terrones de arcilla 0,25 IRAM 1.512 G-9 aG-12

Sales solubles 0,50 IRAM 1.512 G-18aG-20
Sulfatos expresados

En anhidrido carbénico 0,07 IRAM 1.531

Pérdida por lavado

Sobre tamiz N° 200 < 0,80 IRAM 1.540

Otras sustancias nocivas 1,00

(Pizarra, mica, escamas, particulas
Cubiertas por peliculas perjudiciales}

Méaximo admisible total 2 %

Materiales Max, Adm. en peso Métodos de analisis
Deficientes Bases Carpetas
Material "blando" Normas
y/o friable 3% 2%
descompuesta ASTM C235
-1pfa pobremente ASTM C142
agenizada IRAM 1644
Z~Toca muy micacea IRAM 1649
§ VN-E-66
Material "semi-duro” 6% 4% VN-E-67

- roca semi descompuesta

- roca de cementacion
incompleta

- roca exfoliable o
esquistosa




Maximo admisible total 6 % 4%

Otras propiedades Condicién Norma
Indice de lajosidad menor de 30 VN-E-38
Durabilidad (5 ciclos) pérdida< 10% IRAM 1525

Congelacion y deshielo
(cuando no cumpla cond.
de durabilidad)

{sin muestras de desintegracién)

IRAM 1526
Sin muestras de desintegracién
al cabo de 5 ciclos

base: <35%
carpeta: < 30 %

Desgaste Los Angeles IRAM 1532

En el momento de utilizarse el agregado grueso debera encontrarse en estado de
limpieza semejante a la muestra representativa de la dosificacién propuesta, caso
contrario debera ser lavado.

b) Agregado fino

Material que pasa el tamiz IRAM 4,8 mm (N°4), constituido por arenas naturales
y/o arenas de trituracién de rocas o gravas que tengan iguales caracteristicas de
durabilidad, resistencia al desgaste, tenacidad, dureza y absorcién que el agregado
grueso especificado. Las arenas de trituracién de rocas o gravas, s6lo seran
permitidas si se las emplea mezcladas con arenas naturales de partic
redondeadas para lograr mezclas trabajables.

La arena tendrd granos limpios, duros, resistentes, durables y sin peliculas
adheridas, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, particulas blandas o
laminares, élcalis, arcillas, materia orgéanica o toda otra sustancia deletérea;isi para
lograr estas condiciones se requiere lavarlas, el Contratista arbitrara los
para ello.

El contenido de sustancias perjudiciales no excedera los valores que se consignan a
continuacién:

Sustancias Max, Adm. Método de Ensayo
Perjudiciales % en peso

Materia carbonosa 0,50 IRAM 1.512
Terrones de arcilla 0,25 IRAM 1.512

Sales solubles 0,50 IRAM 1.512
Sulfatos expresados

En anhidrido carbénico 0,10 IRAM 1.531

Otras sustancias nocivas 1,00

(Pizarra, mica, fragm. blandos, etc.)

Maximo admisible total 2 %
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Otras propiedades Condicion Norma

Indice de plasticidad IP<4 IRAM 10.502

Equivalente arena > 350 IRAM 1.681

Durabilidad (5 ciclos) pérdida< 10% IRAM 1.525
(sin muestras de desintegracion)

Congelacién y deshielo IRAM 1526

(Cuando no cumpla cond. Sin muestras de desintegracion

De durabilidad) al cabo de 5 ciclos

Relacién via seca/via himeda del pasante tamiz N° 200

Si el material que pasa el tamiz N° 200 por via himeda es mayor del 5 %, la
cantidad de material pasante por dicho tamiz en seco debera ser igual o mayor que
el 50 % de la cantidad que pasa por lavado.

No se podran usar arenas de trituracion en ninguna proporcién cuando no
cumplan con una sola de las condiciones impuestas a las siguientes propiedades:
plasticidad, equivalente arena y relacién via seca/via hiimeda para pasante tamiz
N° 200.

7.2.8.2.2 Relleno mineral
Podrén emplearse los siguientes materiales:

¢ Calcareo molido
¢ Cemento portland normal
¢ Cal hidratada en polvo

Seran materiales homogéneos, secos y libres de grumos.

La composicién granulométrica, determinada de acuerdo a la Norma IRAM 1641,
debera cumplir con las siguientes condiciones :

Pasa Tamiz IRAM 420 p (n° 40) min. 100 %
Pasa Tamiz IRAM 150 p {(n°® 100) min. 85 %
Pasa Tamiz IRAM 75 u (n° 200) min. 65 %

4ndose de cal hidratada o de cemento poértland, la granulometria se
terminara por via htimeda, empleando como vehiculo kerosén anhidro.
composicién del calcédreo molido, deberd contener un minimo de 70 % de
carbonato de calcio, determinado por absorcién del anhidrido carbdnico, segiun
norma IRAM 1.508.

El cemento portland normal debera cumplir con la norma IRAM 1.503.
La cal hidratada, deberd cumplir con la norma IRAM 1626.




A los efectos de la verificacién de la Concentracién critica de filler en la mezcla, se
considerard como tal a la fraccion de los agregados totales {gruesos, finos y relleno
mineral) que pasa por el tamiz N° 200,

7.2.8.2.3 Mejoradores de Adherencia

En caso de que su uso sea propuesto por el Contratista, los mejoradores de
adherencia se utilizardn bajo las siguientes condiciones:

a) Seran productos de marca reconocida; se consignaran las caracteristicas de los
mismos, normas a las cuales responden, recomendaciones de uso del fabricante,
cantidad a utilizar, etc.

b) El aditivo se incorporard puro, sin el agregado de solventes, aceites u otros
diluyentes.

c) Serd homogéneo y estara libre de agua. En los aditivos liquidos no se debera
verificar separacién de fases sdlidas por estacionamiento, mas alld de una ligera
sedimentacién.

d) La inspeccién de obra se reserva el derecho de efectuar todos los ensayos de
calidad que considere necesarios para la aceptacién del aditivo a emplear.

e) La inspeccién de obra decidiré la aceptacién o el rechazo del uso de aditivos en
base a la informacién suministrada o al resultado de los ensayos de calidad que
ordene ejecutar.

7.2.8.2.4 Materiales Bituminosos

Para las mezclas se utilizaran cementos asfalticos de los tipos que se indiquen en
las Especificaciones Particulares,

Los cementos asfalticos seran homogéneos, libres de agua y no formaran espuma al
ser calentados a 170 °C y cumpliran en un todo con las exigencias £
IRAM 6604.

7.2.8.3.5 Tomas de muestras y Ensayos
a) Agregados Pétreos

El agregado se separara en dos fracciones por la zaranda de 9,5 mm (3/8") de
abertura, las que se acopiardn en pilas separadas. Se tomarian muestras de cada
una de estas pilas para el control granulométrico.

Se controlaréa la granulometria del material por cada partida que llegue a la planta.

Cuando la inspeccién de obra lo considere conveniente, se realizaran controles
granulométricos tomando muestras de los materiales en los alimentadores en frio.

b) Relleno Mineral

El relleno mineral debera conservarse bajo cubierta, bien protegido contra la
humedad y la intemperie. Las bolsas seran apiladas sobre un piso apropiado y los
costados de pilas estardn convenientemente separados de las paredes. El
almacenaje se debera hacer de tal forma que sea facil el acceso para inspeccionar o
identificar el producto. Los productos provenientes de distintas fabricas o distintas
marcas, se apilaran separadamente, en zonas del depésito bien definidas y de facil
acceso.
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La granulometria del agregado mineral se deberé controlar por cada partida llegada
a obra y durante las jornadas de trabajo.

c¢) Cementos Asfalticos

Al llegar cada partida de cemento asfiltico a la planta, el Contratista tomara dos (2)
muestras del producto; una de las muestras, debidamente embalada e identificada,
le sera entregada a la inspeccién de obra; sobre la otra muestra se efectuaran los

siguientes ensayos:

Ensayos Norma de aplicacién
Penetraciéon IRAM 6576
Indice de penetraci6n IRAM 6604
Viscosidad Saybelt Furol a 135°C IRAM 6544
Oliensis IRAM 6594

La partida se rechazara en caso que no se verifiquen uno o mas de los siguientes
resultados:

s Penetracién : 0,90 x Pmin < P < 1,10 x Pmax

Pmin y Pméx: limites inferior y superior, respectivamente, para el Tipo de C.A.
s/IRAM 6604.

« Indice de penetraciéon: dentro de los limites dados por la Norma IRAM 6604
para el Tipo de C.A. ensayado.

e Oliensis: negativo

La inspeccion de obra podrd ordenar una nueva toma de muestras antes de la
incorporacién del cemento asfaltico a la mezcla y la repeticién de todos los ensayos

especificados.
De no cumplirse las condiciones indicadas, se rechazara el material.

7.2.8.3 Formulas para Mezclas Asfalticas

Con treinta (30) dias de antelacién a la iniciacién de los trabajos de pavimentacién,
el Contratista debera presentar la "Férmula para la mezcla asfaltica”. La mezcla
era cumplir con las condiciones que se especifican en 7.2.8.4. El

Yificumplimiento por parte del Contratista de la presentacion de la Foérmula en

 té»mino, no dara derecho a la ampliacién del plazo contractual.

Al presentar la Formula, se debera consignar la siguiente informacion:

a). Ubicacién y caracteristicas de la planta donde se elaborara la mezcla.

b). Criterios de dosificacién empleados.

c).Granulometria de cada uno de los agregados y granulometria de la mezcla
propuesta.

d). Participacién porcentual de todos los componentes.




e). Procedencia y calidad de los agregados pétreos avalada por resultados de
ensayos.

f). Proveedor y caracteristicas de los materiales comercializados bajo marca a
emplear, tales como: productos bituminosos, relleno mineral y aditivos.

g). Resultados obtenidos ensayando por el Método Marshall probetas moldeadas
con €l porcentaje 6ptimo de asfalto adoptado. Los valores medios de estabilidad y
fluencia obtenidos, seran los de Referencia para la aceptacion de la mezcla
elaborada.

La inspeccién de obra podra realizar las observaciones que considere necesarias y
solicitard muestras de todos los materiales intervinientes en la mezcla. Ello no
implica la aprobacién de la "Férmula para la mezcla asfaltica" por parte de la
inspeccién de cbra, por lo que el Contratista asume la total responsabilidad de
alcanzar, en base a ella, la calidad exigida.

7.2.8.4 Composicién de la Mezcla

La "Férmula para la mezcla asfdltica” deberd cumplir con las siguientes
especificaciones.

7.2.8.4.1 Granulometria

La granulometria completa, incluide el relleno mineral, deberd cumplir con los
limites que se indican a continuacién:

TAMIZ % que pasa

Base Carpeta |
32mm (1%") 100 ---
19 mm (3/4") 75 - 100 100
12,7 mm (1/2") .- 75 - 100
9,5 mm (3/8") 55- 75 65 - 90
4,8 mm (n°® 4) 40 - 60 50- 75
2,0 mm (n° 10) 25- 45 35- 57
420 p (n °40) 10 - 23 15- 30
150 p (n° 100) 5- 13 7- 13
75 n (n® 200) 2- 6 4 - 10

7.2.8.4.2 Caracteristica de la Mezcla

La mezcla, ensayada por el Método Marshall, segiin Norma VN-E-9, respondera a
las siguientes exigencias:

a} Compactacién de la probeta

75 golpes en cada cara de la probeta

b) Vacios de la mezcla compactada

Base: 4% a7 %
Carpeta: 3%ab5%

¢} Relacion betiin-vacios del agregado mineral

O
e
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Base: 65%a75%
Carpeta: 70 % a 80%
d} Estabilidad

Base: min. 600 kg
Carpeta: min. 800 kg

€) Estabilidad residual

Se debera cumplir la exigencia establecida en la Norma VN-E-32 "Pérdida de
Estabilidad Marshall debido a efectos del agua".

f) Fluencia: 2 mm a 4,5 mm
g) Relacién estabilidad-fluencia

Base: 1.800 a 4.000 kg/cm
Carpeta: 2.100 a 4.000 kg/cm

Deberan evitarse tendencias a lograr estabilidades méaximas coincidentes con
fluencias minimas.

h) Concentracion de filler: C < Cc

Filler: fraccién de la mezcla de aridos (agregados y relleno mineral) que pasa el
tamiz n® 200

C = concentracién en volumen de filler en el sistema filler-betiin
Cc = concentracién critica de filler obtenida s/Norma VN-E-11.

7.2.8.5 Métodos Constructivos

7.2.8.5.1 Riego de liga
Se ejecutara en un todo de acuerdo a lo especificado en 7.2.7 "Riegos bituminosos".

Al material bituminoso aplicado se le permitira desarrollar sus propiedades ligantes
antes de distribuir la mezcla bituminosa.

El riego de liga no debera ejecutarse con demasiada o con poca anticipacién & la
distribucién de la mezcla bituminosa para evitar inconvenientes en ambos

os. Todas las superficies de contacto de la mezcla bituminosa, como bordes,
%3 deberan recibir riego de liga.

.2.8.5.2 Preparacion de la mezcla

[——

El equipo para la elaboracién de las mezclas, deberé reunir las caracteristicas que
aseguren la obtencién de la calidad exigida y permita alcanzar una produccion
horaria minima para cumplir el plan de trabajos.

La inspeccién de obra tendré acceso irrestricto a la planta de elaboracién y podra
efectuar todas las verificaciones y controles que considere necesario, y en caso de
que el resultado de los mismos ponga en evidencia falencias de la misma, informara




al Contratista, quién debera suspender los trabajos hasta dar la solucién aceptable
a la inspeccién de obra.

La temperatura méaxima de los materiales debera ser tal que permita obtener una
mezcla de la calidad prevista, sin afectar la durabilidad de la tnisma.

La temperatura de la mezcla no debera superar los 160°C.
7.2.8.5.3 Transporte de la mezcla

La inspeccién de obra podré ordenar que se cubra la mezcla sobre el camién que la
transporta en funcién de las condiciones climaticas y de la distancia a recorrer,
para evitar pérdidas excesivas de temperatura. La pérdida de temperatura desde la
carga en planta hasta el momento de la descarga, no podra ser superior a 15°C.

7.2.8.5.4 Distribucién de la mezcla

Esta operacién no se efectuara durante lluvias o sobre una superficie htimeda. Si
circunstancias climaticas adversas impidieran la distribuciéon de la mezcla, el
Contratista debera retirar la misma de la obra, absorbiendo los costos
correspondientes,

La mezcla se distribuird en capas, que compactadas, tendran los ientes
espesores maximos:

° Base: 10 cm

° Carpeta: 7 cm
Esto sera valido en la medida que con el equipo disponible se alcancen las
caracteristicas superficiales y de densificacién exigidas; caso contrario, se debera
ejecutar en capas de menor espesor, no dando lugar a ningin pago adicional por
ello.

La distribucién se efectuard en dos o mas capas sélo si el espesor total excediera a
lo especificado. La superior no se ejecutara antes de 24 horas de haberse terminado
la capa inferior, la cual deberd cumplir con las condiciones de lisura y
conformacién que se especifican en las Condiciones para la Recepcién.

Las juntas longitudinales como transversales que se producen durante la ejecucién
de los trabajos y al término de cada jornada, deberan tratarse cortando los bordes
en forma vertical.

Para formar las juntas una vez efectuado el corte vertical de los bordes, se cubriran
los mismos en toda su altura con riego de liga. Al empalmar bases o carpetas
antiguas con la nueva construccion, se elevara la temperatura de aquellas por
medio de la aplicacién de pisones de hierro previamente calentados.

Al construir juntas a lo largo de cualquier borde adyacente como cordones, cunetas
o pavimentos de hormigén, una vez que se ha colocado la mezcla caliente con la
terminadora, se rellenard la junta con la cantidad precisa de material caliente
necesario para cerrar la abertura dejada. El material sera convenienternente
conformado con el dorso del rastrillo a la altura apropiada para recibir el maximo
de compresion de la aplanadora.
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En intersecciones, empalmes, secciones irregulares, etc. donde no pueda trabajarse
con métodos mecénicos, se podran emplear métodos manuales, volcando
previamente la mezcla bituminosa en chapas metélicas ubicadas fuera de la zona
donde se desparramara. La distribucién previa se hara con palas calientes y el
desparrame utilizando rastras apropiadas que eviten la segregacion del agregado

grueso.

Alrededor de las tapas, bocas de sumideros, etc., la mezcla se colocara en un
espesor suficiente par que una vez compactada quede ligeramente sobre elevada
respecto de los bordes.

7.2.8.5.5 Compactacién de la mezcla

El Contratista deberd disponer de los equipos y adoptar la metodologia mas
adecuada para lograr las exigencias de "producto terminado” establecidas.

Las depresiones que se produzcan antes de terminar la compactacion, deberan
corregirse escarificando la mezcla en todo el espesor de la capa y agregando mayor
cantidad de mezcla hasta que el defecto desaparezca. Toda mezcla que no halla
"ligado”, debera ser removida en todo el espesor de la capa.

A lo largo de los cordones, salientes, bocas de tormentas, etc. y todos los lugares no
accesibles al rodillo, la compactacién deberd ser asegurada por medio de pisones
calientes.

Se evitara dejar las aplanadoras mecénicas estacionadas sobre la capa terminada,
a fin de evitar que las pérdidas de lubricantes o combustibles ablanden o disuelvan
el material bituminoso.

7.2.8.5.7 Librado al transito

Una vez completada la totalidad de las operaciones constructivas descritas, y
después de transcurrido un periodo que fijara la inspeccién de obra, la base o la
carpeta sera abierta al transito.

Si durante los primeros dias de transito se notaran desprendimientos del agregado
pétreo, dicho trénsito deberda suspenderse. Se procedera entonces a efectuar
pasajes de aplanadora y rodilio neumatico durante las horas de mayor temperatura
del dia.

7.2.8.6 Condiciones para la Recepcién

ﬁ.ﬁ. 1 Nota General

‘m";:epcién se hara por areas, entendiéndose como tal a la superficie de base o de
carpeta construida en una jornada continua de trabajo, con un mismo
equipamiento y sin variaciones en el proceso constructivo.

Se controlara Ia calidad de la mezcla y la eficiencia constructiva.

Sobre la mezcla elaborada se efectuarfin controles de contenido de asfalto,
granulometria y estabilidad, fluencia y Vacios en muestras preparadas segin el
Ensayo Marshall.




!Sobre las capas terminadas se controlaran lisura, perfiles, espesores y peso
especifico aparente sobre testigos.

Las capas se aceptaran sin objeciones si los parametros controlados se encuadran
dentro de los valores especificados, con las tolerancias que a continuacién se
indican. De lo contrario, podran efectuarse {por area o por sub-area o sector)
aceptaciones condicionales, aceptaciones con descuento, o rechazo, con la
consiguiente reconstruccién, segin se especifica en los apartados siguientes.

Cuando se observaran apartamientos importantes de los valores individuales de los
pardametros controlados respecto de los valores de referencia, y aunque el promedio
de esos parametros, para el area controlada, se encuadrare dentro de las
tolerancias establecidas, la inspeccién de obra podra analizar en forma separada el
sector representado por esos valores deficientes y observar o rechazar el mismo.

Para la toma de muestras, preparacion de probetas, extraccién de testigos y
controles de terminacién, el Contratista deberd disponer en obra de todos los
elementos necesarios, tales como: utensilios para la toma de muestras de mezcla en
caliente, recipientes térmicos para el traslado, moldes y pisones para la preparacién
de muestras compactadas, equipos para la extraccién de probetas de capas
terminadas, calibres, reglas para controlar lisura, etc. Todos estos elementos y el
personal para operarlos, estardn a disposicion de la inspeccién de obra para
efectuar todas las verificaciones que ésta crea conveniente llevar a ca

7.2.8.6.2 Control de mezcla elaborada
7.2,8.6.3 Control de la capa terminada
a) Obtencién de testigos

Cada 150 m? como minimo, se extraera un testigo cilindrico calando en todo el
espesor de la capa construida. Los pozos que queden luego de la extraccién
deberéan ser rellenados y compactados con mezcla de iguales caracteristicas que la

de la capa controlada.

La inspeccion de obra indicard los puntos de extraccién, pudiendo ordenar la
extraccién de testigos adicionales para contralor.

Todos los testigos, luego de ser ensayados, seréan entregados a la inspeccién de
obra debidamente identificados.

b) Lisura y petfiles

La superficie de la capa terminada debera ser lisa y reproducir exactamente los
perfiles fijados en los planos del proyecto.

La lisura se controlara colocando una regla de 3 m apoyada directamente sobre la
capa terminada. No debera observarse luces mayores de 4 mm entre la base de la
regla y la superficie.

Las reglas a utilizar serdn de cualquier material, siempre que cumplan con la
condicién basica de ser indeformables y faciles de transportar y limpiar, debiendo
ser aprobadas por la inspeccién de obra.

= .
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Cualquier irregularidad que se detecte antes de la terminacién de la compactacion,
cuando la mezcla esta caliente, sera subsanada aflojando la mezcla de la superficie
y eagregando o sacando material segin sea necesario, prosiguiendo luego la
compactacién.

Las irregularidades detectadas posteriormente a la terminacion de la compactacion,

deberan ser subsanadas rapidamente y agregarse una capa de material nuevo para
formar una superficie lisa, suave y perfectamente adherida a la capa inferior.

c} Peso especifico aparente

El peso especifico aparente, PEA, de los testigos extraidos se determinara segin
Norma VN-E-12,

Los valores individuales obtenidos deberdn cumplir las siguientes condiciones:

e Base: PEAi > 0,97 x PEAm
¢ Carpeta: PEAi > 0,98 x PEAm
s PEAi= peso especifico aparente de cada testigo
PEAm= peso especifico aparente medio obtenido
d) Espesor

Se determinard el espesor de cada testigo extraido promediando los espesorcs
medidos en los extremos de dos didmetros perpendiculares.

Se deberan cumplir simultineamente las siguientes condiciones :

ei> 0,8xep y em > ep
ei = espesor de cada testigo
ep = espesor teérico de proyecto
em = espesor medio, obtenido como promedio de los espesores de los
testigos extraidos en el area bajo control, descartando los testigos que no
cumplan !a condicién de espesor minimo individual.

No se reconocerdn sobreprecios por mayores espesores que los de proyecto.

7.2.8.6.4 Aceptacién condicional

eran aceptadas en forma condicional las areas en las que se verifique cualquicra
'ws siguientes situaciones:

~Cuando el porcentaje de Vacios medio, Vm, determinado s/7.2.8.6.1 c) sea
menor que el minimo especificado:

e Vm < Vmin

2. Cuando el porcentaje de Vacios medio, Vm, sea mayor que el maximo
especificado:




s Vin > Vméax
3. Cuando el contenido de asfalto de cada muestra individual sea:
o Ai% > Afo% +0,5%

4. Cuando la fluencia media, Fm, se ajuste simultineamente a la siguiente
situacién:

¢ Fm < 0,85.Ffo ¥y Fm > Fmin

5. Cuando la fluencia media, Fm, se ajuste simultineamente a la siguiente
situacion:

e Fm > 1,15.,Ffo y Fm < Fmax
6. Cuando la relacién estabilidad-fluencia sea:

¢ Em > E min, especificada
e Fm F

7. Cuando la relacién estabilidad-fluencia sea:

* Em < E min. especificada
¢ Fm F

7.2.8.6.5 Aceptacion con descuento

Se aceptard un espesor medio, em, menor que el de proyecto, ep, hasta un 90% de
dicho valor, pero aplicaAndose el siguiente descuento sobre el preci
cotizado, aplicado al 4rea controlada:

=(ep-em) x3xp
ep

P = precio unitario cotizado x superficie del area
7.2.8.6.6 Rechazo

Se entiende por rechazo la reconstruccién de lo ejecutado por cuenta exclusiva del
Contratista, ajustindose a las exigencias del proyecto.

La inspeccién de obra podrd disponer, como alternativa, la recepcién sin pago del
érea rechazada.

Podra también ordenar la construccion, sobre la capa rechazada, de otra capa de
espesor y caracteristicas ajustadas a las especificaciones, para lo cual se
especificara el método constructivo a emplear para la adecuada terminacién de los
limites de la capa adicional. El reconocimiento del pago sera sobre las dimensiones
del area rechazada; no se reconoceran adicionales por estos trabajos.

Seran rechazadas las areas en las que se verifiquen cualquiera de las siguientes
situaciones:
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1. Cuando el contenido de asfalto de una sola de las muestras individuales sea:
e Ai% < Afo%-0,5%
La inspeccién de obra podra disponer, segin lo que resulte del andlisis de los

restantes parametros, solamente el rechazo del sector o sub-area correspondiente a
la muestra deficiente.

2. Cuando la concentracién en volumen de filler en la mezcla elaborada sea mayor
que la concentracion critica:

e C > Cc
3. Cuando la estabilidad media, Em, sea:
e Em < 0,85x Efo o Em < Emin
4. Cuando la fluencia media, Fm, sea:
e Fm > Fmax o Fm < Fmin
5. Cuando el peso especifico aparente individual de los testigos extraidos sea:
* Base : PEAi < 0,97. PEAm
s Carpeta: PEAi < 0,98. PEAm
Cuando se verifique esta situacién, se efectuaré la extraccién de cinco (5) testigos
en lugares proximos indicados por la inspeccién de obra. De repetirse un solo valor

defectuoso, sera rechazado el sector,

6. Cuando los espesores sean:

| o en < 0,90 xep => rechazo del area
/; < 0,80xep => rechazo del sector

—
7.2.8.7 Conservacion

La conservacién de las capas de base y carpetas de rodamiento, terminadas y
libradas al transito, consistira en el mantenimiento en perfectas condiciones y la
reparacién inmediata de cualquier falla o deterioro que se produjera dentro del
periodo de garantia, extendido en los casos de aceptacién condicional a las areas o
a los sectores observados.

La reparacién de los deterioros sera efectuada repitiendo las operaciones del
proceso constructivo original. 8i el deterioro afectara la base, capas intermedias y/o
subrasante, debera el Contratista reparar previamente esa parte.




729 PAVIMENTOS DE HORMIGON
7.2.9.1 Descripcioén y alcance de los trabajos

Los trabajos consisten en la construccion de un pavimento de hormigén de
cemento pértland, simple o armado, sobre una sub-base previamente preparada y
aprobada por la inspeccion de obras, en un todo de acuerdo a lo indicado en los
planos y en las especificaciones generales y particulares que forman parte del
contrato.

El hormigén de cemento poértland serd una mezcla homogénea de: cemento
pértland normal, agua, aditivos y agregados finos y gruesos de densidades
normales.

Se define como "agregado de densidad normal" al material granular resultante de la
desintegracién natural y desgaste de rocas de densidad superior a 2.300 t/m3, o
que se obtiene mediante trituracion de ellas. Estaran constituidos por particulas
sanas, resistentes, duras y estables, limpias y libres de peliculas superficiales.

Los trabajos comprenden la elaboracion y colocacién de la mezcla, la ejecucién de
juntas, la preparacién y colocacién de armaduras de acero, la provisién de todos los
materiales para la correcta ejecucién de los trabajos y la conservacién durante el
periodo de garantia.

7.2.9.2 Caracteristicas y calidad del hormigén /\

a) Tamafio nominal del agregado grueso: 53 a 4,75 mm /

Si se emplearan pavimentadoras de moldes deslizantes el tamafio fominal podra
ser: 37,5 a 4,75 mm.
ARD

A or
; i i - ctruch
¢} Resistencia cilindrica de rotura a compresién Dto, Arquitecturd g infraestuC

R
. .. LEJANDRO L. CAPA
b) Relacién agua/cemento méaxima, en peso: a/c = 0,47 rq, ALEIA Direck e

. . . . . . : nerz!
La resistencia a compresién, a la edad de 28 dias, sobre testigos cilindricos procuradion Ge

extraidos del pavimento terminado mediante sondas rotativas, ensayados segin la
norma IRAM 1551, y con la correccién por esbeltez, serd mayor o igual que: 310

kg/cm?2

Si por cualquier circunstancia las probetas no se pudieran ensayar a los 28 dias, la
inspeccién de obra podra disponer su ensayo a los 56 dias, debiéndose alcanzar
una resistencia mayor o igual a 350 kg/cm2.

d) Médulo de Rotura a la Flexion

El Médulo de Rotura a la Flexién medio, determinado segiin la norma IRAM 1547
sobre probetas moldeadas con hormigén preparado con la "férmula para la mezcla",
definida en 7.2.9.3.8, debera ser mayor o igual a: 48 kg/cm?2,

e} Contenido total de aire natural o intencionalmente incorporado al hormigén
fresco: 4,5 £ 1,5 % en volumen

f) Asentamiento medido con el tronco de cono, segiin la norma IRAM 1536:

s sin aditivo fluidificante: 2 a. 6 cm
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s con aditivo fluidificante: 6 a 10 cm

g) Requisitos adicionales para hormigones elaborados en obra:

Contenido minimo de cemento: 400 kg/ m3 de H° compactado
7.2.9.3 Materiales

7.2.9.3.1 Agregado fino de densidad normal

a) Caracteristicas generales

El agregado fino estara constituido por arena natural de particulas redondeadas o
por una mezcla de arena natural, de particulas redondeadas, y arena de
trituracién, de particulas angulosas.

La arena de trituracién se obtendra de gravas naturales o de rocas que cumplan los
requisitos de calidad que se especifican para los agregados gruesos.

El porcentaje de arena de trituracién no sera mayor del 30 % del total de agregado
fino.

Las particulas del agregado fino seran limpias, duras y estables; estaran libres de
peliculas superficiales, raices y restos vegetales, yeso, anhidritas, piritas y €SCorias.
Ademés no contendrén otras sustancias nocivas que puedan perjudicar al
hormigén o & las armaduras. Tampoco contendran mas del 30 % en masa de
carbonato de calcio en forma de particulas constituidas por trozos de valvas o
conchillas marinas.

En ninglin caso se emplearan agregados finos que hayan estado en contacto con
aguas que contengan sales solubles o que contengan restos de cloruros o sulfatos,
sin antes haber determinado el contenido de las mencionadas sales.

La cantidad de sales solubles aportadas al hormigén por el agregado fino no
incrementara el contenido de cloruros y sulfatos del agua de mezclado mas alla de

lo establecido en €l apartado 7.2.9.3.4.

1 agregado fino que no cumpla con la exigencia anterior serd sometido a un lavado
/ adecuado, con agua de las caracteristicas necesarias, a los efectos de reducir el
_centenido de sales solubles hasta que se cumplan las exigencias del mencionado
apartado 7.2.9.3.4.

v ALEJANER J. CAPARARC b) Sustancias perjudiciales
.

i ar
No. Amunog&:zilnfraeswc‘“‘a Las cantidades de las siguientes sustancias perjudiciales, expresadas en
Procuracién General porcentajes de la masa de la muestra, no excederdn de los limites que se indican a
continuacion:

¢ Particulas desmenuzables (Disposicion CIRSOC 252) 1,0 %

¢ Finos que pasan el tamiz IRAM 75 pym (IRAM 1540) 3,0 %

e Materias carbonosas (IRAM 1512, G-1 a G-8} 0,5%

e Total de otras sustancias perjudiciales 1,0%




Materia organica:
Indice colorimétrico menor de 500 p.p.m. (500mg/1)

La determinacién se efectuara s/norma IRAM 1512, puntos G-13 a G-17.
El agregado fino que no cumpla con esta condicién sera rechazado.

Sustancias reactivas:

El agregado fino mno contendra sustancias que puedan reaccionar
desfavorablemente con los élcalis del cemento, en cantidades suficientes como para
provocar una expansion excesiva del hormigén.

Todo agregado fino que de acuerdo con la experiencia recogida en obras realizadas,
o que al ser sometido a los ensayos establecidos en los parrafos E-9 a E-11 de la
norma IRAM 1512 sea calificado como potencialmente reactivo, sélo podra ser
empleado bajo una o ambas de las siguientes condiciones :

1) Si el contenido total de Alcalis del cemento, expresado como éxido de sodio
(Nag0O), es menor de 0,6 %.

2) Si se agrega al hormigén un material que haya demostrado, mediante ensayos,
que es capaz de impedir que se produzcan expansiones perjudiciales provocadas
por la reaccién alcali-agregado.

¢} Otros requisitos

El equivalente de arena, determinado segin la norma IRAM 1682, sera @_o\
igual que 75. En el caso de que €l agregado fino no cumpla con esta conficién, la
arcilla en exceso sera eliminada por lavado.

Estabilidad frente a una solucién de sulfato de sodio;

Sera de aplicacién la norma IRAM 1525. La porcion de agregado fino retenida en el
tamiz IRAM 300 pm al ser sometida a cinco ciclos alternados de inmersién y secado
en una solucién saturada de sulfato de sodio, arrojard una pérdida de pesc no
mayor del 10 %.

En caso de no cumplirse la condicién anterior, el agregado podra ser aceptado
siempre que habiendo sido empleado para preparar hormigones de caracteristicas
similares, expuesto a condiciones similares, durante un tiempo prolongado, haya
dado pruebas de comportamiento satisfactorio,

Si no se cumple la condicién establecida en el parrafo anterior, el agregado podra
ser aceptado si al someter al hormigén que lo contiene a ensayos de congelacién y
deshielo segnn la norma IRAM 1661, se comporta satisfactoriamente.

d) Granulometria del agregado fino

El agregado fino, ensayado de acuerdo a la norma IRAM 1505, tendria una
granulometria continua, comprendida dentro de los siguientes limites:

Tamiz IRAM % que pasa (en peso)
9.5 mm 100

4,75 mm 95 - 100

2,36 mm 80 - 100

1,18 mm 50 -85
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600 pum 25 - 60
300 pm 10 - 30
150 pm 2-10
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El agregado fino de la granulometria especificada podra obtenerse por mezcla de
dos o mas arenas de distinta granulometria. Los porcentajes minimos indicados
para los tamices de 300 um y 150 ym de abertura, pueden reducirse a 5% y 0%,
respectivamente, si el agregado fino estd destinado a hormigones con aire
intencionalmente incorporado, con no menos de 3,5% de aire total, y con 240
kg/m3 de contenido de cemento como minimo, u hormigones sin aire incorporado
con més de 300 kg/m3 de contenido de cemento, o cuando se emplee en la mezcla
una adicién mineral adecuada para corregir la granulometria de la arena.

En ningan caso el agregado fino tendra més del 45% de material retenido en dos
tamices consecutivos, cualesquiera, de los indicados para la determinacién de los
limites granulométricos.

El médulo de finura, calculado segin la disposicion CIRSOC 252, no sera menor de
2,3 ni mayor de 3,1,

Si el médulo de finura del agregado fino varia mas de 0,20, en més o en menos, con
respecto al del material empleado para determinar las proporciones del hormigén
(dosificacion), el agregado fino serad rechazado, salvo el caso en que se realicen
ajustes adecuados en las proporciones de la mezcla con el objeto de compensar el
efecto de la mencionada variacién de granulometria.

e) Acopio del agregado fino

El agregado fino se almacenara en forma tal que se evite la segregacion de
particulas, la contaminacién con sustancias extrafias y el mezclado de materiales
de distinta granulometria y/o de distintas fuentes de aprovisionamiento.

7.2.9.3.2 Agregado grueso de densidad normal
a) Caracteristicas generales

El agregado grueso estard constituido por grava natural, grava partida, roca
triturada, o por una mezcla de dichos materiales,

Las escorias sidertirgicas se emplearan sélo en los casos en que esté contemplado
en las especificaciones particulares o sea propuesto por el Contratista y aceptado
a inspeccién de obra. Deberdan cumplir con los requisitos que para las mismas
establecen en la norma IRAM 1531 y con las especificaciones particulares

icionales.

Las particulas del agregado grueso seran limpias, duras, resistentes y estables;
estaran libres de peliculas superficiales, raices y restos vegetales, yeso, anhidritas,
piritas y escorias. Ademéas no contendrén otras sustancias nocivas que puedan
dafiar al hormigén o a las armaduras. Tampoco contendran més del 2% en masa de
carbonato de calcio en forma de particulas constituidas por trozos de valvas o
conchillas marinas.

No se permitird més de un 10% de particulas en forma de lajas, con relacién entre

dimensién menor y dimensién mayor meneor de 0,2,




En ningiin caso se empleardn agregados gruesos extraidos de playas marinas, que
hayan estado en contacto con aguas que contengan sales solubles o que contengan
restos de cloruros o sulfatos, sin antes haber determinado el contenido de las
mencionadas sales.

La cantidad de sales solubles aportadas al hormigén por el agregado gruesc no
incrementara el contenido de cloruros y sulfatos del agua de mezclado mas alla de
lo establecido en el apartado 7.2.9.3.4.

El agregado grueso que no cumpla con la exigencia anterior serd sometido a un
lavado adecuado, con agua de las caracteristicas necesarias, a los efectos de
reducir el contenido de sales solubles hasta que se cumplan las exigencias del
mencionado apartado 7.2.9.3.4.

Todo agregado grueso que contenga suelos, arcillas o materiales pulverulentos en
exceso del limite establecido para los finos que pasan por el tamiz IRAM 75 pm por
r via hiimeda, ser4 completa y uniformemente lavado antes de su empleo.

b) Sustancias perjudiciales

Las cantidades de las siguientes sustancias perjudiciales, expresadas en
porcentajes de la masa de la muestra, no excederan de los limites que se indican a
continuacion:

Particulas desmenuzables (Disposicién CIRSOC 252) 0,25 %
Particulas blandas {IRAM 1644) 5,0%
Ftanita (chert} contenido como impureza y no como constituyente principal (IRAM
1649) 5,0 %

Finos que pasan el tamiz IRAM 75 um (IRAM 1540) 1,0%

Tratandose de agregados gruesos obtenidos por trituracién de rocas, si 1
provienen del material de molienda y estin esencialmente libres de
materiales similares (indice de plasticidad menor de 2, s/IRAM 10.50
anterior puede elevarse a 1,5.

, €l limite

El total de sustancias perjudiciales no excederé el 5,0 %.
Sustancias reactivas

El agregado grueso no contendra sustancias que puedan reaccionar
desfavorablemente con los alcalis del cemento, en cantidades suficientes como para
provocar una expansion excesiva del hormigén.

Todo agregado grueso que de acuerdo con la experiencia recogida en obras
realizadas, o que al ser sometido a los ensayos establecidos en los parrafos E-8 a E-
10 de la norma IRAM 1531 sea calificado como potencialmente reactivo, sélo podra
ser empleado bajo una o ambas de las siguientes condiciones:

1) Si el contenido total de alcalis del cemento, expresado como éxido de sodio
(Na20Q), es menor de 0,6 %.

2) Si se agrega al hormigén un material que haya demostrado, mediante ensayos,
que es capaz de impedir que se produzcan expansiones perjudiciales provocadas
por la reaccion alcali-agregado.
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c) Otros requisitos

Estabilidad frente a una solucién de sulfato de sodio:

Tiene validez lo especificado al respecto en el apartado 7.2.9.3.1 c).

Estabilidad de las rocas basalticas constatada por el ensayo de inmersién en etilen-
glicol (Disposicién CIRSOC 252).

Los agregados gruesos obtenidos por trituracién de rocas basalticas, al ser

sometidos al ensayo de inmersién en etilen-glicol durante 30 dias, arrojaran una
pérdida de peso menor del 10 %.

Desgaste Los Angeles:

El agregado grueso, ensayado de acuerdo a la norma IRAM 1532, debera tener un
desgaste no mayor del 40 %.

d) Granulometria del agregado grueso

El agregado grueso, ensayado de acuerdo a la norma IRAM 1505, tendra una
granulometria, para cada tamafio nominal, comprendida dentro de los siguientes
limites:

% que pasa (en peso) p/cada tamafio nominal

Tamiz [RAM 53 a 4,75 mm 37,5a 4,75 mm
63,0 mm 100 -—

53,0 mm 95 a-100 100

37,5 mm - 95 a 100

26,5 mm 35a70 -

19,0 mm - 35a70

13,2 mm 10 a 30 -

9,5 mm - 10 a 30

4,75 mm Dab Dab

Para el tamafio nominal 53 a 4,75 mm la inspeccién de obra podra exigir que la
granulometria se obtenga por mezcla de dos fracciones.

€) Acopio del agregado grueso
El agregado grueso se almacenard en forma tal que se evite la segregacién de
particulas y la contaminacién con sustancias extrafias. El acopio de las distintas

frgpciones se hara en pilas separadas, como asi también si cada fraccién proviene
zﬁ‘;entes distintas.

 eam
La mezcla de las distintas fracciones, a los fines de cumplimentar la granulometria
Lespecificada, se efectuara en el ingreso a la hormigonera.

7.2.9.3.3 Cemento pértland
a) Calidad del cemento

Se empleara Cemento Pértland Normal que cumpla con la norma IRAM 1503.




Todo el cemento que se emplee serd de la misma marca y fabrica, y tendra color
uniforme. Si la inspeccién de obra lo autoriza, podra utilizarse cemento de alta
resistencia inicial que cumpla con la norma IRAM 1646.

Cuando se requieran las propiedades adicionales que califican a su tipo se
recurrir, segin corresponda, a cementos que cumplan con las siguientes normas:

Norma IRAM 1651 - Cemento puzolanico

Norma IRAM 1669 - Cemento altamente resistente a los sulfatos
Norma IRAM 1671 - Cemento resistente a la reaccién alcali-agregado
Norma IRAM 1636 - Cemento pértland de escorias de alto horno
Norma IRAM 1670 - Cemento pértland de bajo calor de hidratacién

Exigencias complementarias:

Si sélo se dispusiera de agregados que al ser sometidos a los ensayos especificados
en las normas IRAM 1512 (agregados finos} y 1533 (agregados gruesos), sean
calificados como potencialmente reactivos, el contenido total de alcalis del cemento,
expresado como 6xido de sodio (NagO) en g/100g, calculado mediante la expresién

siguiente, no excedera del 0,60 %.

% de alcalis = % Nag0 + 0,658. % K0

Si no fuese posible disponer de cementos que cumplan la condicién establ
anteriormente, se agregard al hormigén un material de las caract
adecuadas, que haya demostrado mediante ensayos exhaustivos realizadds en un
laboratorio especializado, que es capaz de impedir que se produzcan expansiones
perjudiciales provocadas por la reaccién alcali-agregado.

b) Almacenamiento del cemento

El cemento debera protegerse de la humedad durante el transporte y el
almacenamiento. No se permitira el uso de cemento total o parcialmente fraguado,
0 que contenga terrones.

En el momento de ingresar en la hormigonera el cemento se encontrara en perfecto
estado pulverulento y tendra una temperatura menor de 70 °C.

Si la inspeccién de obra autorizara el uso de cementos de distinto tipo, marca o
partida, se almacenaran separadamente y en forma tal que sea factible el acceso
para inspeccionar o identificar los distintos cargamentos almacenados.

El cemento envasado se conservard en su envase original hasta el momento de su
empleo.

El cemento ensilado se empleard extrayéndolo en las cantidades exactamente
requeridas, no permitiéndose el reintegro al silo del material excedente, que por
cualquier circunstancia se haya retirado del mismo y no haya sido utilizado.

Si el periodo de almacenamiento del cemento excediera de 60 dias, antes de
emplearlo debera verificarse si cumple los requisitos de calidad especificados.

7.2.9.3.4 Agua

Las aguas potables, certificadas por la autoridad competente, seran consideradas
aptas, sin necesidad de ensayos, para mezclar y curar el hormigén, y para lavar los
agregados.
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Cuando se utilicen eguas no certificadas como potables, las mismas deberdn
cumplir con las condiciones establecidas en la norma IRAM 1601, con las
siguientes modificaciones que prevaleceran sobre las disposiciones contenidas en

ellas:

a) El agua no contendra aceite, grasas, ni sustancias que puedan producir efectos
desfavorables sobre el hormigén o sobre las armaduras.

b) Los contenidos méximos de sulfatos y cloruros, seran:
° Sulfatos (expresados en Ion SO4) max. 1000 ppm (1000 mg/l)
° Cloruros (expresados en Ion Cl) maéx. 1300 ppm (1300 mg/l)

El contenido de cloruros se refiere al total aportado por los componentes de la
mezcla: agua, agregados y aditivos. Para su determinacién se analizard una
muestra resultante de mezclar agua de amasado, aridos humedos y aditivos en las
proporciones correspondientes al hormigdén formulado.

c) El agua que no cumpla alguna de las condiciones especificadas anteriormente y
en la norma IRAM 1601, serd rechazada.

No tendran validez las disposiciones contenidas en E-2 y F-7 de la norma IRAM
1601.

7.2.9.3.5 Aditivos
a) Aditivos quimicos

Los aditivos quimicos que se empleen en la preparacién de los hormigones
cumpliran con la norma IRAM 1663. Se presentaran en estado liquido o
pulverulento; en este ltimo caso, deberdn ser disueltos en el agua de mezclado
previo a su ingreso a la hormigonera.

No se emplearan aditivos que contengan cloruros en proporciones tales que puedan
elevar la concentracién del ién C1 por encima de los valores especificados para el
agua de amasado.

Se peeptaran aditivos de marcas reconocidas y de una Unica marca para el tipo de
}{i:ro a emplear.

‘ET-Contratista, previo a su utilizacién, debera presentar los certificados del
“fabricante con las caracteristicas, componentes y dosificacién recomendada para el
aditivo a emplear, solicitando la aprobacién por parte de la inspeccién de obra. Una
vez obtenida la aprobacién no se permitird sustituir el producto aprobado, por otro
de distinto tipo 0 marca, sin una nueva autorizacién.

En caso de emplearse méas de un tipo de aditivo, los mismos deberan ser del mismo
fabricante, debiendo certificarse la compatibilidad de los mismos.

b) Aditivos minerales pulverulentos

Podran agregarse al hormigén materiales adicionales tales como puzolanas, cenizas
volantes, pigmentos colorantes, etc., siempre que se demuestre previamente,




mediante ensayos, que su empleo, en las cantidades previstas, produce el efecto
deseado, sin perturbar sensiblemente las restantes caracteristicas del hormigén, ni
producir reacciones desfavorables o afectar la proteccién de las armaduras.

Los volimenes que estos materiales adicionales aportan a la mezcla seran tenidos
en cuenta al establecer sus proporciones. Los materiales hidraulicamente activos
podran computarse en el contenido de cemento cuando ello esté especialmente
autorizado y se haya demostrado su aptitud para formar compuestos estables que
favorezcan la compacidad e impermeabilidad del hormigén.

Las escorias granuladas de ailto horno y las puzolanas cumplirdn los requisitos
establecidos por las normas IRAM 1667 y 1668, respectivamente,

Para el transporte y almacenamiento de los aditivos minerales pulverulentos rigen
las mismas especificaciones que para el cemento dadas en 7.2.9.3.3 b).

7.2.9.3.6 Aceros
a) Pasadores

Barras lisas de acero Tipo AL-220, que cumplan con las propiedades indicadas en
la Tabla 10 del Reglamento CIRSOC 201, y con la Norma IRAM-IAS US00-502.

b) Barras de unién o de anclaje y refuerzos

Barras de acero conformadas Tipo ADN-420 o ADM-420, que cumplan cef las
propiedades indicadas en la Tabla 10 del Reglamento CIRSOC 201, y £on las
Normas IRAM-IAS U500-528 e IRAM-IAS US500-67 1, respectivamente.

c) Armaduras distribuidas

Estaran constituidas por barras de acero conformado, del mismo tipo especificado
en €l apartado anterior, o por mallas de acero electro soldadas de alambres de
conformacién nervurada, Tipo AM-500-C, que cumplan con las propiedades
indicadas en la Tabla 10 del Reglamento CIRSOC 201, y con la Norma IRAM-IAS
U500-06.

7.2.9.3.7 Materiales para junta

Los materiales para juntas deberan responder a las especificaciones generales que
aqui se presentan y su aptitud debera ser certificada por el fabricante, siendo el
Contratista responsable de la eventual verificacién mediante ensayos de la calidad
de los mismos.

a) Materiales para sellado de juntas

Las juntas seran selladas con un material plastico, colado en caliente o en frio, de
elasticidad permanente, de gran adherencia al hormigén, y resistentes a los aceites
minerales, grasas de lubricacién y combustibles liquidos derivados del petréleo.
Sika flex T68, Nodulo 6 equivalente ‘

La profundidad del sellado sera tal que respete el factor de junta (relacién ancho-
profundidad) especificado por el fabricante.

Arg. ALEJANDRO J. CAPARARC
Diredorf truclire

Dto. A uiteciura e Infraes "
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En las juntas aserradas que no pudieran ser selladas en toda su profundidad por
respetar el factor de junta, el espacio libre que fuera a quedar por debajo del sellado
sera rellenado en forma uniforme con un material no putrescible ni absorbente,
compatible con el sellador empleado.

b) Materiales para el relleno de juntas de dilataciéon

Las juntas de dilatacién seran rellenadas con materiales que respondan a las
siguientes especificaciones, y selladas en superficie con material plastico que
responda a lo especificado en el apartado anterior. El material de relleno debera ser
compatible con el material de sellado de acuerdo a las recomendaciones del
fabricante del sellador.

Relleno premoldeado de madera compresible:

Estara constituido por madera blanda, ficilmente compresible, de peso especifico
no mayor de 400 kg/m3, que cumpla con la norma AASHTO T42. La madera
tendra ocasionalmente nudos u otras imperfecciones menores.

Conformada con las dimensiones correctas, serd sometida a un tratamiento
especial de proteccién, para hacerla imputrescible e impermeable.

Las dimensiones serén las que se consignen en las Especificaciones Particulares o
en los Planos del Proyecto, con tolerancias de 1,5 mm en mas en el espesor y 3 mm
en menos en la altura.

En juntas de dilatacién entre losas de pavimento, la longitud de la madera sera
igual al ancho de la losa o a la longitud total de contacto entre losas contiguas.

La unién de dos secciones contiguas de juntas se hara a tope y su vinculacion se
lograrda mediante ganchos adecuados para tal fin.

Relleno premoldeado fibrobituminoso:

Este relleno consistird en fajas premoldeadas constituidas por fibras de naturaleza
celular e imputrescibles, impregnadas uniformemente con betin asféltico en
tidades adecuadas para ligarlas y cumplira los requisitos de la norma ASTM D-
751.
-l
Las especificaciones respecto de dimensiones, tolerancias y unién de secciones, son
las mismas que para el relleno de madera.

Relleno de poliestireno expandido de alta densidad:
Este tipo de relleno se empleara tinicamente con selladores colados en frio, siempre
y cuando no exista contraindicacién del fabricante del sellador, o se verifique

mediante ensayo directo o por analisis de la formulacién del sellador que el mismo
no deteriora al poliestireno.

Otros tipos de rellenos premoldeados:

Si se propusiera el empleo de otros tipos de rellenos premoldeados, los mismos
deberan responder a las especificaciones de las normas ASTM D 1756 y D 545.




7.2.9.4 Dosificacién del hormigén — Formula para la mezcla

El Contratista determinara las proporciones en peso de los distintos materiales que
componen las mezclas estudiadas que satisfagan las exigencias establecidas.

Con la debida antelacion a la fecha en que iniciara la colocacién del hormigén, el
Contratista sometera a consideracion de la inspeccién de obra, el dosaje en peso de
la mezcla a emplear con los resultados de los ensayos realizados para determinar
las proporciones, que demuestren fehacientemente que las mezclas estudiadas
permitiran obtener las caracteristicas exigidas para el hormigén de obra.

La inspeccién de obra podra realizar las observaciones que crea convenientes Y
solicitar muestras de los materiales a emplear.

La "Férmula para la mezcla" contendra como minimo la siguiente informacién

¢ Cantidad de cemento pértland, en peso, por metro clibico de hormigén
compactado.

Relacion agua-cemento

Proporcioén de cada uno de los agregados

Granulometria total de los agregados

Asentamiento

Resistencia a compresion, segin norma IRAM 1546, de probetas cilindricas de
15 cm de diametro por 30 cm de altura, preparadas segiin norma IRA 4, v
resistencia a la flexién segiin norma IRAM 1547.

Tiempo de mezclado )

Cantidad de aire de la mezcla

Marca y fabrica de origen del cemento pértland a emplear

Tipo, marca, dosificacién y forma de incorporacién de los aditivos.

Ara. ALEJANDRO J. CAPARARD

Diracior e
Gta. Arguitectura & Infraestruciure
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7.2.9.5 Toma de muestras y ensayos de materiales

Las responsabilidades del Contratista respecto de la toma de muestras y ensayos
de materiales son las indicadas en el apartado 7.2.1.2, complementadas por las que
a continuacién se especifican.

Para los materiales de marca, tales como el cemento, acero, aditivos, material de
curado, selladores y rellenos de juntas, etc., el Contratista debera presentar las
constancias de aptitud, calidad, modo de uso y compatibilidades de los mismos
dadas por sus fabricantes. Esto no exime al Contratista de su responsabilidad
respecto de la aptitud y calidad de los materiales que emplee y del resultado final
que se obtenga, por lo que quedara a su criterio realizar ensayos de verificacion,

Si en las Especificaciones Particulares o en los Planos del Proyecto se especificara,
el uso de materiales de determinado tipo y marca, €l Contratista sera responsable
de que el material empleado sea efectivamente el especificado, debiendo controlar la
procedencia y autenticidad del producto, y emplearlo en un todo de acuerdo con las
indicaciones del fabricante y las especificaciones adicionales incorporadas en la
documentacién contractual.

7.2.9.5.1 Hormigén elaborado en obra

El Contratista debera realizar todos los ensayos destinados a determinar que los
agregados pétreos que empleard en la elaboracién del hormigén cumplen con las
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especificaciones, para lo cual deberdn estar acopiados en obra con ia debida
antelacién.

El agua de amasado no sera necesario analizarla si se emplea agua potable de red
pablica, de lo contrario se deberan realizar los ensayos para determinar su aptitud
de acuerdo a las especificaciones.

Una vez acopiados los materiales en obra y verificadas las caracteristicas de los
mismos, el Contratista procedera a realizar ensayos en escala de obra con el fin de
comprobar si con el equipo disponible y con los materiales acopiados en ella es
posible reproducir los resultados obtenidos en los estudios y ensayos realizados en
laboratorio para determinar la "férmula de la mezcla". Podran realizarse ajustes de
las proporciones para lograr resultados satisfactorios y corregir la “féormula"
obtenida en laboratorio para obtener un "férmula de obra".

Para los ensayos a escala, el Contratista prepararé por lo menos tres (3) pastones,
en tres (3) dias distintos, que tendrdn el asentamiento y el porcentaje de aire
incorporado especificados. De cada pastén se moldearén por lo menos cuatro (4)
probetas cilindricas de 15 cm de didmetro por 30 cm de altura (s/norma IRAM
1524), de las cuales dos (2) se ensayaran a la compresioén (s/norma IRAM 1546} a
la edad de siete (7) dias o edad menor a la que se desee tener informacion
anticipada. Las otras dos (2) se ensayaran a la edad de 28 dias. Se considerard
como resultado de un ensayo al promedio de las resistencias de las probetas
preparadas de un mismo pastén y ensayadas a la misma edad.

La resistencia media obtenida de los ensayos a escala deberd ser mayor que la
resistencia media de dosificacién.

7.2.9.5.2 Hormigdn elaborado en planta

Se entiende como "hormigén elaborado en planta" al elaborado y transportado a
obra desde plantas hormigoneras permanentes, equipadas y controladas de
acuerdo a las especificaciones del Reglamento CIRSOC 201.

Ei Contratista, con la debida antelacién a la iniciacion de los trabajos de
hormigonado, informaréd quién sera su proveedor y la ubicacion de la planta. La
ingpeceion de obra podra realizar, con el acompafnamiento del Contratista, una
ffispeccion de obra a la planta de hormigonado, reservdndose el derecho de

hazar al proveedor propuesto como resultado de la inspeccién de obra realizada
e en base a antecedentes del mismo.

El Contratista debera requerir a su proveedor toda la documentacién indicada en el
apartado 7.2.9.4 para la "Féormula para la mezcla" y sera de su total
responsabilidad que el hormigén entregado en obra cumpla con Ias
especificaciones, quedando a su criterio la verificacion, mediante la toma de
muestras y ensayos, de la calidad de los materiales empleados y la del hormigén
elaborado.

7.2.9.6 Equipamiento
Los equipos, méquinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los

materiales y del hormigén, y para ejecutar todos los trabajos de obra, deberan
reunir las caracteristicas que aseguren la obtencién de la calidad exigida y




permitan alcanzar los rendimientos minimos necesarios para cumplir el Plan de
Trabajos.

La inspeccién de obra procedera a la revisién del equipo que presente el Contratista
a fin de autorizar su utilizacién, o para rechazar aquellos elementos o mecanismos
que no funcionen correctamente o no retinan las condiciones de acuerdo a las
exigencias requeridas.

A continuacién se hace una enumeracion no taxativa de algunos equipos y
elementos a emplear:

* Moldes laterales metélicos de altura igual o superior al espesor de los bordes de
la losa, rectos y libres de toda ondulacién en su coronamiento.

* Moldes metélicos para cordones, de seccién transversal tal que responda
estrictamente al perfil de cordones que se indique en las Especificaciones
Particulares o en los planos del proyecto,

Regla vibrante para la compactacién del hormigén.

Regla pisén manual y pisones rectos para ser utilizados en aquellos sitios donde
no pueda emplearse la regla vibradora.

Regla fratés, fratases y correas para la terminacién superficial.

Aserradora de hormigén para el corte de juntas.

* Extractora de testigos de hormigén con brocas que permitan extraer testigos
cilindricos rectos de 15 cm de diametro.

* Moldes de tronco de cono para ensayo de asentamiento y moldes cilindricos
para la preparacién de probetas de hormigén.

* Regla de 3 m de largo, de material no deformable, para el contrpl de la

' superficie del pavimento.

7.2.9.7 Procedimientos constructivos

7.2.9.7.1 Preparacion de la superficie de la su- base %

Se controlara que la superficie de apoyo del pavimento responda a los perfiles y
cotas del proyecto.

Al momento de colocar el hormigén la superficie estarda huimeda. El riego debe
realizarse con suficiente antelacién a la ejecucion del pavimento, a fin de permitir la
absorcién del agua. No se permitira colocar el hormigén sobre superficies fangosas
o donde existan charcos de agua.

7.2.9.7.2 Colocacién de moldes

Los moldes se colocarén con los alineamientos, niveles y pendientes indicadas en
los planos del proyecto. Seran unidos entre si de manera rigida y efectiva, y su
fijacién al terreno se hard mediante ¢lavos o estacas que impidan toda movilidad de
los mismos.

Las juntas o uniones de los moldes se controlaran y no se admitirdn resaltos o
variaciones superiores a 2 mm, tanto en el alineamiento como en la pendiente.

Los moldes deberan estar bien limpios y seran perfectamente recubiertos con
liquido desmoldante antes de hormigonar.
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7.2.9.7.3 Elaboracién y transporte del hormigén
a) Condiciones generales

Las condiciones generales para la elaboracion y transporte del hormigbn hasta el
lugar de su colocacion son las establecidas en el Capitulo 9 del Reglamento
CIRSOC 201.

b) Desificacién en volumen

Previa conformidad de la inspeccién de obra, y exclusivamente para el caso en que
deban hormigonar pequefios sectores, la dosificacién en obra podra realizarse en
volumen, por conversién de la dosificacién en peso de la "férmula para la mezcla”.

El Contratista dispondra, para la medida.de los agregados, de recipientes de una
capacidad tal que, en la composicion de la mezcla, entre un nimero entero de
unidades en relacién con la cantidad entera de bolsas de cemento pértland por
paston elaborado.

En ningln caso se permitira la medicién del cemento en volumen.

No se permitird el uso de los elementos de medida sin la autorizacién expresa de la
inspeccion de obra.

7.2.9.7.4 Colocacién del hormigén

a) El hormigén se colocara en todo el ancho de la faja a hormigonar y distribuido
uniformemente con el minimo de manipuleo. No presentard segregacién de sus
materiales componentes y si la hubiera, se procedera a su re mezclado a pala hasta
hacerla desaparecer. No se permitira el uso de rastrillos en la distribucién del
hormigén, y la adicién de material, en los sitios donde hiciera falta, se hara
mediante el uso de palas.

Cuando el hormigén sea elaborado en obra, el tiempo transcurrido entre su
elaboracién, distribucién y compactacién no podra exceder de 30 minutos. En caso
contrario el Contratista debera retirar el hormigén de la obra.

o pastén que presente signos evidentes de fraglie sera desechado y no se

rmitira su ablandamiento mediante la adicién de agua y cemento.

'b) Las operaciones de mezclado y colocacién del hormigén seran interrumpidas
 cuando la temperatura ambiente, a la sombra lejos de toda fuente de calor, sea 5°C
o menor y esté en descenso. Dichas operaciones es reanudaran cuando la
temperatura ambiente a la sombra sea mayor de 2°C y esté en ascenso. Se deberan

disponer de los medios adecuados para proteger al hormigén de las bajas
temperaturas.

La temperatura del hormigén, en el momento de su colocacién, sera menor de
30°C, de lo contrario se suspenderan las operaciones de colocacion. Las
operaciones de colocacién del hormigén en tiempo caluroso se programaran y
ejecutarén evitando que se produzca un secado prematuro del hormigén y su
consiguiente agrietamiento.




Cuando la superficie de apoyo tenga una temperatura mayor de 35°C se debera
enfriar para evitar efectos perjudiciales.

c) Por cada carga transportada por camién moto-hormigonero o cada 5 m3 de
hormigén elaborado en obra, el Contratista controlard el asentamiento del
hormigén fresco en el momento de la colocacién, de acuerdo a la norma IRAM
1536. El asentamiento deberd cumplir con el declarado en la "formula para la
mezcla® con una tolerancia de £ 2 cm. En caso de no cumplirse esta condicién se
observaran las losas construidas con ese pastén.

d) La inspeccién de obra podra exigir el control del contenido de aire del hormigén
fresco de acuerdo a las normas IRAM 1602 y 1562. De no cumplirse con lo
establecido en las especificaciones el hormigén elaborado sera observado.

€} La compactacién del hormigén se realizara con regla vibrante, salvo en aquellos
sitios donde la misma no pueda actuar, en donde se permitira el uso de regla pisén
y pisones rectos de accionamiento manual.

Los dispositivos para la distribucién, enrasado y compactacién del hormigén
deberan pasarse tantas veces como sea necesario para compactarlo y obtener una
superficie uniforme. El nimero minimo de pasadas de la regla vibrante sera de dos
(2).

El uso reiterado del equipo vibrador quedara supeditado a la obtencié
resultados satisfactorios. Si el equipo demuestra afectar en forma desfavorablé a la
obra realizada, debera ser cambiado por otro adecuado.

d) El hormigonado de los cordones integrales serd realizado dentro los 30
minutos posteriores a la conclusién de las tareas de colocacién del hormipén en el
pavimento en ese sector, con la celeridad necesaria para asegurar la adhe i
la masa del pavimento.

La compactacién del hormigén de cordones se efectuara mediante el uso de
vibradores de inmersion.

7.2.9.7.5 Terminacién superficial del pavimento

Luego de la distribucién, enrasado y compactacién del hormigén, se procedera al
alisado de la superficie mediante reglas, fratases y correas para lograr los perfiles
de proyecto y una lisura tal que se ajuste a las tolerancias que se especifican en los
controles del pavimento terminado.

En los sectores que de acuerdo a las Especificaciones Particulares o los Planos del
Proyecto, se especifique una terminacién superficial con endurecedores y
colorantes, estos productos se aplicarin previo a las tareas de alisado v
terminacion final de la superficie del pavimento. Los productos se aplicardn en un
todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante, pudiendo la inspeccién de
obra ordenar la ejecucién de pruebas con antelacion a la ejecucién de los
pavimentos.

Salvo indicacién en contrario, todos los pavimentos se realizaran con terminacién
ferrocementada.

Se utilizaré producto Ferrocement CB-30 Q color negro.
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Forma de aplicacién: Se aplicard durante la construccién de la losa (se debe
ejecutar el espesor total de la losa de pavimento. Sobre la superficie fresca se debe
espolvorear una mezcla en seco de CB-30 Q y cemento pértland (3 kg de producto y
2 kg de cemento por metro cuadrado). El cemento debera cumplir con las mismas
condiciones que el cemento para la construcciéon de la losa de pavimento.

La superficie se terminara mediante allanadora mecanica, dejando una superficie
lisa y libre de poros y marcas. Posteriormente se efectuara un rodillado para dar
terminacién.

Terminacién de bordes: los bordes de las losas que no lleven cordén, se terminaran
en forma redondeada con una herramienta adecuada en el momento que el
hormigén inicie su endurecimiento.

Ademas de las protecciones solicitadas en el punto 7.2.9.7.9 se debera proteger la
superficie del pavimento con material plastico durante 48,00 hs para evitar el dafio
por transito, adherencia suciedad y polvo, etc.

7.2.9.7.6 Curado del hormigén

El tiempo de curade no serd menor de diez (10) dias. El periodo de curado se
aumentara en un niimero de dias igual al de aguellos en que la temperatura media
diaria haya descendido debajo de los 5°C.

El curado podré realizarse segiin alguno de los siguientes métodos:

a) Riego de un producto liquido que forme una pelicula impermeable sobre la
superficie del hormigdn.

El producto deberi cumplir con la norma IRAM 1675 y no debera alterar la
coloracién en caso de terminaciones con endurecedores y colorantes. Esta ultima
circunstancia debera ser certificada por el fabricante, pudiendo la inspeccién de
obra solicitar la realizacién de pruebas con antelacién a la ejecucién de los
pavimentos.

El riego del producto se efectuara inmediatamente después de concluidas la tarea
de alisado y una vez desaparecida el agua libre de la superficie.

La aplicacién se hara con pulverizador mecénico en la cantidad por metro cuadrado
especificada por el fabricante.

b) Lamina de polietileno. Sera de un espesor minimo de 30 micrones. Cubrird
integramente la superficie con los solapes necesarios en las superposiciones y sera
sujetada cubriéndola con tierra, arena o de cualquier otra forma que no produzca
deterioros en la superficie del hormigén. Se mantendra en perfecto estado durante
el periodo de curado, debiendo reemplazarse inmediatamente en los sectores donde
sufra deterioros.

7.2.9.7.7 Construccién de juntas

La distribucién, tipo y dimensiones de las juntas serén las indicadas en los Planos
del Proyecto y en las Especificaciones Particulares.




E]l Contratista informara con la debida antelacién la secuencia de aserrado de
juntas, el cual debera ejecutarse dentro de las primeras 48,00 hs. de terminado el
hormigonado de los pafios. El Contratista sera totalmente responsable de las
consecuencias que las demoras en el aserrado produzcan en el pavimento por
contraccion y alabeo de las losas.

No bien se verifique que la superficie del pavimento no resulte dafiada por el
movimiento de la cortadora ni por el agua a presién empleada en la refrigeracién
del disco abrasivo, se iniciara el aserrado de las juntas de contraccién, comenzando
en el sector de més edad. Se aserraran primero juntas transversales que delimiten
tres (3) losas, de manera de constituir "juntas de control" que disminuyan el riesgo
de aparicion de grietas. Inmediatamente después se cortardn las juntas de
contraccion intermedias.

Las juntas se rellenarén y sellaréan en un todo de acuerdo a lo que se indique en las
Especificaciones Particulares y en los Planos del Proyecto, con materiales que
respondan a las especificaciones dadas en 7.2.9.3.7. Los trabajos se efectuaran
luego del periodo de curado y antes de su habilitacién al transito.

Antes del relleno y sellado de las juntas se procederi a limpiar las misprfis con
cepillos y/o aire comprimido. Si estuvieran hiimedas se secaran con aire céliente.
Los tipos de juntas son los siguientes:

a) Juntas de contraccién y de articulacién

Seran juntas a plano de debilitamiento, tanto transversal como longitudinal,
ejecutado cortando una ranura en el pavimento, mediante maquinas aserradoras.
Las ranuras deberan ejecutarse con una profundidad entre 1/4 y 1/3 del espesor
de 1a losa y su ancho sera 10 mm como maximo.

b) Juntas transversales de construccién

Las juntas transversales de construccién podran estar previstas de acuerdo a la
programacién de los trabajos o cuando el hormigonadoe se interrumpa por mas de
treinta {30) minutos. En este TUltimo caso se hardn coincidir las juntas de
construccién con las juntas de contraccién previstas en el proyecto.

Las juntas de construccién transversales a las losas seran del "tipo a tope" y sus
bordes seran redondeados.

c) Juntas ensambladas longitudinales
Se construira este tipo de juntas cuando se programen juntas de construccién
longitudinales y, también, donde lo indiquen los Planos del Proyecto o las

Especificaciones particulares.

La ensambladura se lograra adosando al molde lateral una pieza metéalica o de
madera, con la forma y dimensiones de la ensambladura.

d) Juntas de dilatacién

Las juntas de dilatacién se construirdn en todos los contactos del pavimento con
las estructuras y en otros lugares que se indiquen en los planos del proyecto.

M
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E] material de relleno se colocard en su lugar antes del hormigonado y se lo
mantendré4 perpendicular a la superficie del pavimento y fijo en su posicién
mediante dispositivos adecuados que se retiraran una vez realizado el

hormigonado.
Si se dispone la colocacion de pasadores en la junta de dilatacién, el relleno

premoldeado serd agujerado antes de colocarlo.

El borde superior del relleno premoldeado serd protegido mediante un elemento
adecuado que se retirara una vez compactado el hormigén,

Los bordes de las losas adyacentes a la junta de dilatacién, seran redondeadas.
7.2.9.7.8 Pasadores, barras de unién y armaduras

a) Pasadores

Los pasadores seran barras lisas de acero de seccién circular, que respondan a lo
especificado en 7.2.9.3.6 a), con las dimensiones y distribucion indicadas en las
Especificaciones Particulares o en los Planos del proyecto.

Los pasadores se colocaran de manera tal que resulten longitudinalmente paralelos
al eje y rasante de las losas.

Se ubicardn mediante una armadura de sostén que los mantenga en posicion
durante las operaciones de hormigonado. Se controlard que no tengan rebabas en
sus extremos, que impidan el libre movimiento.

Los pasadores se pintaran antes de colocarlos en posicién. Se empleara pintura
asfaltica, u otro tipo de pintura, de caracteristicas adecuadas para formar una
pelicula consistente y de una resistencia tal que impida su eliminacién durante el
hormigonado.

Previo a la colocacién del hormigén el pasador sera lubricado con grasa o aceite en
toda su superficie para impedir la adherencia entre el hormigén y el acero.

ﬁ Barras de union

Tas barras de union o anclaje seran barras conformadas de acero, que respondan a
lo especificado en 7.2.9.3.6 b), con las dimensiones y distribucién indicadas en las
Especificaciones Particulares o en los Planos del proyecto.

Se colocaran en el medio del espesor de las losas y estaran empotradas, la mitad de
su longitud, en cada una de las losas adyacentes, utilizando las armaduras
subsidiarias que permitan afirmarlas para evitar su desplazamiento durante el
hormigonado.

Las barras estaran libres de suciedad que impida la adherencia con el hormigén.

¢) Armadura distribuida

La armadura distribuida estara constituida por barras conformadas de acero o por
mallas electro soldadas, que respondan a lo especificado en 7.2.9.3.6 ¢), con las
dimensiones y distribucién indicadas en las Especificaciones Particulares o en los
Planos del proyecto.




La armadura distribuida se colocara en el espacio comprendido entre el medio del
espesor de las losas y 5 cm por debajo de la superficie expuesta.

La colocacion de la armadura se realizara conformando una primera capa de
hormigén hasta la altura correspondiente a la misma; sobre el’ hormigén fresco se
colocard la armadura y a continuaciéon se completa el hormigonado. Podra
colocarse también con un equipo colocador de mallas por presién y vibracion, luego
de conformada en toda su altura la losa.

7.2.9.7.9 Proteccion de 1 hormigén

Durante 1a construccion, el hormigén fresco o no suficientemente endurecido, sera
protegido contra los efectos perjudiciales de la lluvia y de otras circunstancias que
puedan afectarlo desfavorablemente.

Después de la construccion, y hasta tanto no corresponda su habilitacién, el
pavimento sera protegido contra la accién del transito y de los peatones.
el Contratista debera colocar barreras, letreros, seflales, etc. ¥ ejercer 1
para lograr que los medios dispuestos resulten eficaces.

7.2.9.8 Condiciones para la recepcién. Descuentos y Rechazos

7.2.9.8.1 Dimensiones superficiales y alineamientos

a) No se admitird que el pavimento tenga una superficie menor a la de proyecto. En
los bordes libres, por cada centimetro en defecto se descontaran 10 cm de ancho en
toda la longitud que presente esa deficiencia. Los ramales o interconexiones de
playas con anchos menores a 3 cm a los de proyecto seran rechazados.

b) Los bordes libres y cordones se controlaran con una regla recta y rigida de tres
(3) metros de longitud. Las desviaciones mayores de 2 cm seran corregidas

demoliendo y reconstruyendo sin cargo la zona afectada. La inspeccién de obra |

podréd aceptar las desviaciones aplicando un descuento de un metro cuadrado (1
m?2) de pavimento por cada falta de alineacién.

c) Las juntas seran rectas. Como méaximo se aceptard una desviacién de 2 cm en 3
m de longitud. En casc de desviaciones mayores, se aplicara un descuento igual a
cinco metros cuadrados (5Sm2) de pavimento por cada tres (3} metros de junta
observada,

7.2.9.8.2 Pendientes y lisura superficial

Las pendientes no deberan ser inferiores en 0,2 % ni superiores en 0,4 % respecto
de las de proyecto.

Las irregularidades superficiales se controlaran colocando una regla de tres metros
sobre el pavimento. No se aceptaran luces mayores de tres (3) milimetros entre el
pavimento y el borde inferior de la regla. En las juntas la diferencia entre las cotas
de ambos bordes no sera mayor de dos (2) milimetros. Los lugares donde no se
cumplan estas exigencias deberan ser corregidos por cuenta del Contratista.
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7.2.9.8.3 espesor y resistencia del hormigdén
a} Extracci6n de testigos

Se dividira la superficie total pavimentada en sectores de 150 m2 o fraccién menor.
De cada sector se extraeran dos (2) testigos en lugares establecidos por la
inspeccién de obra. Estos testigos. representaran al hormigén del sector.

Los testigos se extraeran una vez que el hormigdn tenga una edad de 15 dias
contados a partir del momento de su colocacién. Cuando la temperatura media
diaria sea inferior a 5 °C se aumentara el niimero de dias para el calado de las
probetas. Ese niimero seré la cantidad de dias en que se dio esa condicién.

Las extracciones se realizardn mediante equipos provistos de brocas rotativas, en
las condiciones que establece la norma IRAM 1551. Los testigos tendran un
diametro de 15 cm y las perforaciones seran perpendiculares a la superficie del
pavimento, evitando las juntas y los pasadores y barras de union.

No se permitira realizar re-extracciones de testigos, excepto en los casos en que los
mismos presenten defectos, o signos de alteracién por €l proceso de calado.

Los testigos seran extraidos en presencia de la inspeccion de obra y de un
representante del Contratista. Cada testigo serd identificado y firmado por los
representantes de las partes presentes, sobre la superficie cilindrica, con lapiz de
escritura indeleble u otro medic adecuado.

Los testigos serdn embalados por el Contratista y entregados a la inspeccién de
obra para que ésta los entregue en el Laboratorio propuesto por el Contratista y

aprobado por la inspeccién de obra.

Dentro de las 48 horas de realizadas las extracciones, el Contratista hara rellenar

las perforaciones con hormigén de las caracteristicas especificadas para la

construccién del pavimento. El mismo se colocara, compactara y terminara de

acuerdo a las especificaciones, con el tratamiento con endurecedores y pigmento
rrespondiente.

Lb) Espesores del pavimento

La altura de cada testigo extraido se determinara empleando el procedimiento
establecido por la norma IRAM 1574,

Cuando el espesor promedio de los dos testigos correspondientes a un sector
resulte inferior en 1,5 cm o mas del tedrico de proyecto, el sector sera demolido y
reconstruido por el Contratista por su cuenta y cargo. Igual temperamento se
seguira cuando el espesor de uno de los testigos sea inferior en 2 cm o mas con
respecto al de proyecto.

Se considerard como "espesor medio del pavimento", correspondiente a toda la
obra, al promedio de las alturas de todos los testigos extraidos, exceptuando
aquellos que correspondan a sectores que, por no cumplir con las condiciones del
pérrafo anterior, deban ser demolidos y reconstruidos. El promedio se redondeara
al milimetro mas préximo.




Si el espesor medio del pavimento es igual o mayor que el espesor de proyecto
menos 2 mm, el pavimento, en lo que hace a su espesor, serd aceptado sin
descuentos:

em>ep-2mm aceptacién sin descuento

Donde:

em = espesor medio ep = espesor de proyecto

Si el espesor medio del pavimento es menor que el espesor de proyecto menos 10
mm, el pavimento sera rechazado, debiendo ser demolido y reconstruido:

em<ep-10mm rechazo

Si la diferencia entre el espesor de proyecto y el espesor medio del pavimento es
mayor de 2 mm, y hasta 10 mm, el pavimento, en lo que hace a su espesor, sera
aceptado con descuento. El descuento sera aplicado al total de la superficie de
donde fueron extraidos los testigos promediados, sin considerar los sectores que
corresponda su demolicién y reconstruccion.

El descuento (D) a aplicar a la superficie (A) se calcula con la siguiente exprésion:

D = [(ep - em) - 0,2]2. 0,5. A

Donde:
N
* ep = espesor de proyecto (en centimetros)
em = espesor medio (en centimetros)
¢ A = area pavimentada

c} Resistencia del hormigén

Los ensayos de resistencia de rotura por compresién se realizaran a los 28 dias de
la fecha de hormigonado. Si la inspeccién de obra lo dispone, se podran realizar a
los 56 dias.

La preparacién de los testigos y el ensayo de rotura por compresién, se realizaran
de acuerdo a lo indicado en las normas IRAM 1551 y 1546, respectivamente, con
los siguientes condiciones adicionales:

El espesor de las bases para encabezamiento de los testigos no sera mayor de 5
mim.

Si las bases del testigo son preparadas con mortero de cemento pértland, la
inmersién en agua, previa al ensayo, estipulada en la norma IRAM 1551, se hara en
agua saturada de cal a 20 £ 2 °C,

Si las bases son preparadas con mortero de azufre, el testigo sera tratado en la
forma indicada en el punto anterior, previo al encabezado. Cuatro horas antes del
ensayo a compresion, el testigo se extraera del agua y se secaran sus extremos con
una tela adecuada. Luego se expondrd horizontalmente al aire del laboratorio,
hasta que el color de los extremos indique que los mismos estdn superficialmente
secos. Inmediatamente se procederd a la preparaciéon de las bases y se dejara el
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testigo en espera durante un periodo no menor de 2 horas para el endurecimiento
del mortero de azufre, procediéndose luego a la realizacién del ensayo. Las bases no
se pondran en contacto con agua ni con humedad.

Luego de preparadas las bases se evitard el secado del testigo protegiendo su
superficie lateral con arpillera humeda, o con polietileno, hasta el momento del
ensayo.

Rechazo, tolerancias y descuentos

La resistencia a rotura por compresion de los testigos extraidos, corregida segin la
relacién altura/didmetro segiin la norma IRAM 1551, no debera ser menor que €l
80 % de la resistencia especificada en 7.2.9.2 c). Si no se cumpliera esta condicién,
todo el sector al que pertenece el testigo serd4 demolido y reconstruido por cuenta y
carge el Contratista.

Se considera como "resistencia media del pavimento®, correspondiente a toda la
obra, al promedio de la resistencia a rotura por compresion, corregida, de todos los
testigos extraidos, sin considerar aquellos que correspondan a sectores que deban
ser demolidos por no cumplir con la condicién especificada en el parrafo anterior.

El pavimento serd recibido sin descuentos por resistencia cuando la "resistencia
media" sea mayor o igual a la especificada en 7.2.9.2 ¢).

De no cumplirse la condicién anterior, se aplicara un descuento, sobre el area total
pavimentada, del 2 % por cada 1 % de diferencia en defecto de la resistencia media
respecto de la resistencia exigida en estas especificaciones:

(Re - Rm). 2. A

Re
Donde;
Re= resistencia especificada
: resistencia media
A7 area pavimentada

+7.2.9.8.4 Fisuras y deficiencias superficiales

Las losas que presenten fisuras atribuibles a falta de alineacién de pasadores
deberan ser demolidas y reconstruidas por cuenta y cargo del Contratista.

Las losas que presenten fisuras por aserrado tardio, que interesen todo el espesor
de la losa, seran demolidas y reconstruidas por el Contratista a su exclusivo cargo.

Las fisuras por alabeo seran selladas con resina epoxi, u otro producto similar, del
mismo color que la terminacién superficial dada al pavimento.

Las losas que presenten fisuracién por curado inadecuado seran observadas y se
descontara el 10 % de la superficie de las mismas.

Los descascaramientos, deficiencias superficiales y roturas de bordes de juntas,
deberén ser reparados antes de la recepcién definitiva de las obras a satisfaccion de

la inspeccién de obra.




7.2.9.9 Conservacion

La conservacién de los pavimentos de hormigén, terminados y librados al transito,
consistird en el mantenimiento en perfectas condiciones y la reparacién y/o
reconstruccién inmediata de las losas ante cualquier falla o deterioro que se
produjera dentro del periodo que medie entre la Recepcién Provisoria y la Recepcién
Definitiva.

La reparacién de los deterioros serd efectuada repitiendo las operaciones del
proceso constructivo original.

7.2.10 Pavimento Intertrabado

Si asi se especifica en la documentacion, en los sectores indicados y sectores de
circulacién vehicular de exteriores, se . construiri pavimento de hormigén
intertrabado Blokret tipo Unikret de 8 cm de espesor, color a definir, colocado a
baston roto.

La preparacién de la base serd similar a la del pavimento de H°A®, La misma debera
poseer un minimo de 8 % de cemento en peso respecto del peso seco de la mezcla
total y un espesor minimo de 10 cm, preparada segiin indicaciones del fabricante

espesor. Posteriormente se colocardn las piezas de hormigén premo cado
conformando una superficie uniforme y lisa que no impida el normal escur
de las aguas.

Una vez asegurada la correcta alineacién y uniformidad de las juntas, las mismas
se rellenaran con arena fina, seca y zarandeada hasta 1.5 cin por debajo del borde
superior de los bloques.

Posteriormente se corregiran los pequerfios desniveles que pudieran haber quedado,
verificando los planos con reglas de madera de 3 m de longitud.

Con pasadas de rodillos vibradores lisos o placas vibratorias especialmente
disefiadas, se asegurara un perfecto acomodamiento de la arena en las juntas y
base de apoyo para llenar todos los vacios.

Las juntas se terminaran con una lechada de mortero de arena y cemento con
negro de humo en proporciones de acuerdo a especificaciones del fabricante del
producto, hasta el nivel superior de los bloques.

Se debera considerar la revision y retomado de las juntas luego de las primeras
lluvias, hasta verificar el asentamiento de las mismas.

Todos los cordones de contencién, veredas, otros pavimentos, u otros elementos
necesarios para limitar el movimiento del pavimento intertrabado deben estar
terminados antes de que se transite o pise €l mismo, Los operarios que coloquen ¢l
pavimento deberan pisar siempre sobre las piezas ya colocadas, no sobre el lecho
de arena preparado y nivelado.

Toda otra especificacién no contemplada aqui debera extraerse de la Norma IRAM
11 657, cuyos requisitos debera cumplir el pavimento a ejecutarse.

W)
2 1L
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No se admitiran medias piezas, a excepcién de las necesarias para los bordes. Las
piezas no presentaran cachaduras ni fisuras, ni melladuras de aristas ni esquinas.
Su cara vista debe tener textura y color uniforme en todas las partidas. Las piezas
no presentaran rebarbas en las superficies de contacto y/o articulacién.

7.2.11. Pavimento intertrabado para césped

Se construira pavimento de hormigén intertrabado Garden Block para césped de 8
cm de espesor, color gris, colocado a bastoén roto, siguiendo todas las indicaciones
del Fabricante.

7.2.11.1 Preparacion del terreno

Desmontar 12 cms para el modelo G9. Sanear las bases flojas y/o pantanosas.
Realizar una compactacién liviana de la sbase dandole las pendientes necesarias
para el escurrimiento del agua de lluvia o riego.

Importante: No colocar contrapisos ni carpetas cementicias y/o impermeables.

7.2.11.2 Carpeta de arena de 3 cms

Es muy importante saturar la arena con agua, tanto en el monticulo como en la
carpeta ya colocada, para lograr una firmeza como la arena mojada firme en la
orilla del mar. Nivelar la carpeta de 3 cms de arena con reglas.

7.2.11.3 Colocacién de los Garden Bloc
Al colocarlos, avanzar pisando sobre los bloques colocados.
7.2.11.4 Relleno con suelo vegetal (“Tierra Negra")

%mr los intersticios de los Gardenbloc con suelo vegetal ("Tierra Negra') saneada
cuanto mas fino mejor) hasta el nivel de la superficie del bloque. Luego de esto
aplicar abundante agua para lograr que el suelo vegetal colocado se asiente.

Luego completar el relleno de suelo vegetal hasta los siguientes niveles:

Si se colocara césped en panes o rollos (Recomendado), dejar un espacio (desde la
superficie del Gardenbloc hasta el nivel del suelo vegetal colocado) equivalente al
espesor de "Tierra Negra" que tiene incorporado el pan o rollo de césped.

Si se sembrara césped, rellenar hasta 0,5 cms por debaje de la superficie
del Gardenbloc.

7.2.11.5 Colocacion del césped

Se recomienda las gramineas (Gramillén, Kikuyo, Bermuda, Grama brasilera, etc.).
Es importante haber realizado lo indicado en los parrafos anteriores de acuerdo al
tipo de colocacion de césped a realizar y a la intensidad de transito que va a
soportar. La colocacién del césped puede realizarse de 3 maneras:

» Por siembra
» Colocando tiras de panes de césped en los espacios entre los "dados" del

Gardenbloc (Recomendado)




* Extendiendo €l rollo de césped sobre la superficie de Gardenbloc colocados y
pasandole un rodillo sobre el césped extendido o las ruedas de os vehiculos
{Recomendado)

7.2.11.6 Corte de césped

Se realizard con cortadora comin una vez que el mismo haya crecido
estimativamente uno 10 cm, y durante el periodo de garantia de la obra de la
misma manera que se corta en un sector de césped donde no se ha
instalado Gardenbloc.

Dta, Arquitactuls € Infraestructura
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10. REPARACION DE MEDIANERAS Y CERCOS
10.1 MEDIANERAS

10.2 CERCOS

10.2.1 Cerco Olimpico

10.2.2 Alambrado Rural
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10. REPARACION DE MEDIANERAS Y CERCOS
10.1 MEDIANERAS

Dentro de los trabajos de albaifiileria el Contratista deberé llevar las medianeras a
la altura final que los planos indiquen, para lo cual se mantendran los filos que
correspondan, teniendo en cuenta el eje medianero y las reglamentaciones de
Medianeria y Municipales vigentes. Ellas seran en todos los casos de ladrillo macizo
debidamente revocadas (con revoque para exteriores, segin este pliego de
especificaciones} y pintadas segan lo indicado en el capitulo referente a pinturas.

Aunque los planos no lo indiquen serd de todos modos responsabilidad del
Contratista prevenir al inspector de obra, sobre el estado eventualmente
deteriorado de las mismas, asi como su capacidad portante o falta de algiin tramo
en todos los casos en que se realicen obras que interesen a dichas medianeras. En
tal sentido, el Contratista debera presentar el presupuesto correspondiente a los
trabajos de reparacién que indique la Inspeccién de Ingenieria, el cual debera ser
aprobado previo a la realizacién de los mismos.

Debera preverse el recalzado y apuntalamiento de medianeras y estructuras
vecinas.

En la construcciéon de nuevas medianeras sera responsabilidad absoluta del
Contratista el subsanar los dafios y/o molestias provocadas a linderos, asi como la
ejecucién de cerramientos provisorios de seguridad mientras se ejecuten los
trabajos.

Cuando se prevean demoliciones de construcciones adosadas a las medianeras
existentes, el Contratista debera realizar en forma inmediata, los trabajos de
impermeabilizacién de todos los sectores de la misma que queden expuestos sin
recubrimientos

En todos los casos, aiin cuando no se solicite en la documentacién de la obra, el
Contratista, debera a su exclusivo costo, labrar un acta ante Escribano piblico
sobre el estado en que se encuentren las medianeras antes de comenzar los
trabajos que afecten a las mismas. La misma debera entregarse por libro de obra a
la inspeccién de obra.

| 10.2 CERCOS

Cuando las edificacion esté ubicada en terrenos no delimitados a través de
medianeras, y los planos asi lo indiquen, el Contratista deberd ejecutar el cerco
segin las especificaciones de este pliego. En ese caso el Contratista, previamente,
replanteara el limite del predio, para lo cual debera solicitar al inspector de obra el
plano de mensura correspondiente, debidamente aprobado.

’ in lo indique en planos el cerco a efectuar serd del tipo Cerco Olimpico o
brado Rural.

10.2.1 Cerco Olimpico

Segun se indique en la documentacién correspondiente podréan ser:




Maila Romboidal

Se utilizard cerce de tipo olimpico de altura 2.50 mts, con postes esquineros,
intermedios y de refuerzo, de hormigén, los cuales llevaran bases de hormigén y
puntales.

Serén de alambre galvanizado de malla romboidal de 2" calibre n® 12.

Los postes intermedios irdn ubicados cada 3 mts. y los postes de refuerzo (con sus
planchuelas y torniquetes) iran cada 30 mts.

Malla Rectangular

Se utilizard cerco de tipo olimpico de altura 2,50 mts, con postes esquineros,
intermedios y de refuerzo, de cafio Dalmine de diémetro 100 mm. Pintados de color
blanco, los cuales llevaran bases de hormigén y puntales.

La malla serd Sima Standart de alambre galvanizado rectangular de 150 x 50 mm
de didmetro 4mm. Soldado a planchuelas

Los postes intermedios iran ubicados cada 4 m y los postes de refuerzo {con sus
planchuelas y torniquetes) iran cada 28 m.

10.2.2 Alambrado Rural

Seréan de 5 hilos, llevando 3 de ptas y 3 lisos intercalados, con postes labrados de
quebracho colorado (tronco labrado a hacha). Estos se colocaran cada 10 m, y la
profundidad de hincado sera la mitad de la altura final del poste. La altura del
cerco que debera respetar el Contratista, serd dada en planos. Cada 30 mts. irdn

puntales del mismo material tensados con torniquetes, Llevaran también v, s
sin hincar de 1-1/2" x 1-1/2" de madera dura cada 2 m.

Director
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9. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

NOTA GENERAL: El Contratista realizard la instalacion de servicios
complementarios de acuerdo con la documentacién, los planos de instalaciones
generales y estas especificaciones.

9.1 CANILLA DE SERVICIO

Si asi se lo indica en planos se construira un sector para canilla de servicio de agua
con su correspondiente pileta de patio abierta. El mismo debera estar revestido con
azulejos San Lorenzo de 15 x 15, color blance, de acuerdo con lo que se indique en
los planos.

9.2 ESPECIFICACIONES PARA LA INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO Y CONDUCTOS DE MANDO Y RETORNO

9.2.1 Generalidades
9.2.1.1 Objeto

Se trata de la provisién, instalacién, puesta en marcha y regulacion de los sistemas
de aire acondicionado tipo "todo el afio”.

0.2.1.2 Alcance

Se encuentran incluidos todos los trabajos indicados en estas especificaciones,
planos, planillas y toda otra documentacion adjunta. También se encuentran
incluidos aquellos trabajos que resulten necesarios para el funcionamiento correcto
de las instalaciones, para el cumplimiento de las condiciones exigidas por normas o
de las reglamentaciones oficiales de organismos competentes, aun cuando no
figuren expresamente en planos y/o pliegos, sin costo adicional para el Comitente.
La instalacién motivo de esta documentacién, debera considerarse "llave en mano'.
Forman parte del alcance de la presente, los siguientes puntos:

ovision e instalacién de los equipos de acondicionamiento de aire, completos,
ectados y funcionando.

b) Provisién e instalacién de las redes completas de conductos de inyeccién, retorno
y extraccién, incluso soportes, piezas, accesorios, aislaciones, protecciones y
terminaciones,

c) El Contratista tendra a su cargo todas las tareas y responsabilidades sobre la
instalacién, entre estas tareas estaran incluidas: traslado, izaje hasta su posicién
definitiva, adaptacién a la obra, montaje, instalacién y puesta en marcha, etc..

d) Provisién e instalacién de todas las rejas, persianas, difusores, reguladores y
demas elementos de control, manejo y regulacion del aire conducide por los
conductos, incluso fijaciones, juntas, protecciones y terminaciones.

e) Provisién e instalacién del sistema de controles con sus elementos de
interconexién, fijacion y soporte.

f) Provisién y colocacién de marcos, apoyos, pasamuros, soportes, bases y demés




elementos complementarios de las instalaciones comprendidas en la presente.

g) Provisién y colocacién de cables, aparatos, tableros, que sean necesarios para la
proteccién, comando, sefializacién e interconexién de los diversos elementos de las
presentes instalaciones, ya sean equipos, controles, sensores, etc.

h) Todos aquellos trabajos, elementos, materiales, provisiones ¥y previsiones que,
aunque no estén especificados o indicados en los planos 6 en las presentes,
resulten necesarios para que las instalaciones respondan correctamente a sus fines
y resulten realizadas de acuerdo a las reglas del arte. Los trabajos comprendidos en
este alcance se realizaran en un todo de acuerdo con los planos del proyecto, con
estas especificaciones y a la mas completa satisfaccién de la inspeccion de obra.

9.2.1.3 Exclusiones

Al ser una obra que se entrega en perfecto estado de funcionamiento no existen
exclusiones de ningin tipo.

9.2.1.4 Condiciones a cumplir

La documentacién de obra entregada (Especificaciones, Planos, Planillas, etc.),
tiene carécter descriptivo y no taxativo, excepto cuando se refieren a una marca &
calidad especifica. Por lo tanto el Contratista queda obligado a la ejecucion de todo
trabajo 6 provision que implicitamente resulte necesaria. La aceptacién de la
calidad de "equivalente" queda a exclusiva decision del inspector de obra.

Esta seccién establece el rendimiento de las Instalaciones como base de
contratacion y por lo tanto se deben garantizar las condiciones ambientales
establecidas en las presentes especificaciones. A tal efecto los proponentes podréan
variar solo en mas las dimensiones y capacidades proyectadas, si se considera
necesaric para garantizar las condiciones ambientales requeridas. Se deberan
satisfacer los requerimientos del balance térmico adjunto. En caso de verificarse
apartamientos de dichas condiciones especificadas, el Contratista arbitrara 1
medios necesarios para modificar, reemplazar, reparar, etc., lo que sea convery'eﬁ?:
para lograr el estricto cumplimiento de los valores especificados. Todas ‘estas
modificaciones necesarias seran efectuadas sin costo para el Comitente. '

Los proponentes deberén cotizar como basica, la Instalacién que cumpla\en&
todo a la presente especificacién. En caso de variar en mas las dimensiones y
capacidades, deberan hacer constar claramente en la oferta, las maodificaciones
introducidas. Todas las ofertas, tanto basicas como alternativas, deberan indicar el
precio total y el desglose del mismo de acuerdo al detalle que se suministra. Los
proponentes deben adjuntar a su oferta, una memoria técnica con la descripcion de
los equipos, componentes y materiales que ofrecen, detallando marcas,
| caracteristicas técnicas y rendimiento de los equipos y demas elementos ofrecidos,
completando la informacién con catilogos, folletos y toda otra documentacién
ilustrativa al respecto. El rendimiento de las instalaciones es parte de la garantia
exigida al Contratista.

9.2.1.5 Condiciones y normas

Los trabajos correspondientes a estas instalaciones responderén, en conjunto y en
cada elemento o componente, a las normas IRAM, DIN, SMACNA, ASME, ASTM,

EJANDRO J. JAPARARC
Directo '
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ASA, y a las recomendaciones de ASHRAE y serédn conformes al Cédigo de la
Edificacién del Organismo de jurisdiccién que corresponda al domicilio de Ia Obra y
a Normas para la realizacién de instalaciones eléctricas en inmuebles de la A EA. y
el EN.R.E.

Durante el desarrollo de los trabajos el Contratista deberd adoptar, a su costo, las
previsiones necesarias para evitar dafios a instalaciones y bienes de propiedad
puablica 6 privada. Con este fin, antes de iniciar los trabajos, solicitara ante quienes
corresponda todos los informes, planos y autorizaciones necesarias, procediendo
de acuerdo con las exigencias que se establezcan.

9,2.1.6 Documentacién y planos, Instrucciones de operacién y mantenimiento:

El Contratista tendra a su cargo la ejecucién de todos los célculos definitivos
correspondientes, detalles especiales, planillas y demés documentacién técnica que
las instalaciones requieran. Igualmente debera realizar todos los planos necesarios
para la correcta ejecucion de la obra.

La inspeccién de obra revisara los planos de obra en lo que respecta a sus
lineamientos generales, materiales y otros detalles, para verificar que estén de
acuerdo con las especificaciones del proyecto. Los planos que tengan errores u
omisiones seran devueltos al Contratista para su correccién antes de ser aprobados
para su aplicacién a la obra. El Contratista es responsable de la precisién de sus
célculos, medidas, correcta seleccion de equipos y materiales, el ajuste de los
componentes entre si y con el total. La aprobacién de los planos por parte del
Director de Obra no relevara al Contratista de la responsabilidad por sus errores u
omisiones. Sera por cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno la
introducciéon de las modificaciones y la adecuacién de la documentacién y de las
obras a las observaciones y correcciones que pudieran resultar del estudic y
obacién de los documentos por parte del Director de Obra y/o de las diversas
istituciones o Empresas de servicios publicos que tengan jurisdiccién.

En un plazo de 3 (tres) dias a partir de la adjudicacion de la Obra, debera presentar
| el Plan de Tareas de acuerdo a los requerimientos indicados por el comitente. A los
5 (cinco) de la adjudicacion de la Obra, el Contratista debera presentar el Balance
Térmico y, si correspondiese, la memoria de seleccion de equipos, conteniendo
todos los datos necesarios para la definicién de los mismos. Una vez aprobados, el
Instalador debera presentar los esquemas y planos de ejecucién correspondientes a
la distribucién de conductos, ubicacién de equipos, instalacién eléctrica, control
automdtico, etc. y ayuda de gremio, detallando cargas de los equipos. Al finalizar
los trabajos, luego de las pruebas de funcionamiento y previo a la Recepcién
Provisoria de los trabajos realizados, el Instalador presentara:

e 1 (un} juego de planos conforme a la obra de todos los sistemas y equipos
provistos, en forma de originales o copias reproducibles.

e 3 (tres) juegos de copias de planos anteriores.

e 3 (tres) juegos completos del Manual de Instrucciones de Operacion y
Mantenimiento.

Estas instrucciones incluiran una descripcién completa de los procedimientos de
operacién y mantenimiento requeridos para todos y cada uno de los sistemas,
controles y equipos que componen la Instalacion.




9.2.1.7 Instrucciones al Personal

Una vez finalizados los trabajos y antes de hacer entrega de las instalaciones al
Comitente, el Contratista proveera el personal técnico competente para instruir y
capacitar al personal que designe desde la Direccién de Arquitectura e
Infraestructura en lo que respecta a los procedimientos adecuados de operacién y
mantenimiento de todos los sistemas. El periodo de instruccién y capacitacién
tedrico-practica no sera inferior a 5 dias habiles completos.

9.2.1.8 Movimiento de equipos y materiales

El transporte de los equipos y materiales, elevacién, traslado hasta su ubicacién en
el lugar definitivo, sera a cargo del Contratista de Aire Acondicionado.

9.2.1.9 Recepci6n Provisoria y Definitiva

Una vez finalizadas a satisfaccién las pruebas indicadas en el ftem pertinente, se
realizard la Recepcién Provisoria. Una vez concluidos todos los trabajos
comprendidos en el alcance de esta Documentacién, y vistas y aprobadas por la
inspecciéon de obra y cumplidos los ensayos detallados mas adelante, se estara en
condiciones de realizar la Recepciéon Definitiva. La misma, para el ciclo de VERANO
¢ INVIERNO se efectuard durante los meses de Enero/Febrero y Julio/Agosto
respectivamente posteriores a la Recepcién Provisoria. Desde ese momento se
extendera el Plazo de Garantia.

9,2.1.10 Muestras

El Contratista antes de la iniciacién de los trabajos, presentari muestras de todos
los materiales necesarios para su aprobacién, los cuales deberan ser de la mejor
calidad y cumplir con la presente especificacién, no aceptandose aquellos cuyos
representantes ofrezcan pocas garantias en cuanto al mantenimiento en plaza de
los mismos. Si no hubiera acuerdo por la calidad, caracteristicas, etc., de los
materiales propuestos por el Contratista, debera elegir obligatoriamente entre las
marcas, tipo, calidad, etc., que la inspeccién de obra determine. La aprobacion de
las muestras sera siempre provisional, sujeta a su aprobacién definitiva diirante la
ejecucion de las pruebas.

9.2.1.11 Antecedentes de los instaladores, mano de obra, reuniones, etc.

Los Oferentes deberan acompafiar a su oferta, la lista de las instalaciones
efectuadas dentro de los ltimos cinco afios, similares a las que se especifican en
este Pliego. Deberan ser instalaciones totalmente realizadas por el Oferente, ¥ que
se encuentren funcionando en perfectas condiciones,

El Contratista empleara personal especializado para dar a los trabajos el ritmo
adecuado a sélo juicio del inspector de obra. Este personal sera de competencia
reconocida, matriculado en los registros correspondientes y estara en relacién de
dependencia con el Contratista, con las cargas sociales en vigencia incluso seguro
obrero, no admitiéndose bajo ningin concepto el empleo de trabajadores en

it n

"equipos”, "cuadrillas 6 subcontratistas “a destajo".

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la
participacién de sus técnicos responsables a reuniones promovidas y presididas por




1. ALEJANDRO J. CAPARARD
Dirgctor
». Arquitectura e Infraestructure
Procuracidn General

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

el Director de Obra a efectos de obtener la necesaria coordinacién de tareas de la
obra.

9.2.1.12 Garantia de las instalaciones

Cada pieza de equipo y todos los materiales seran garantizados por un periodo de
doce (12) meses de uso a partir de la RECEPCION DEFINITIVA de los trabajos.
Esta garantia cubrira fallas de operacién provenientes del diseiio, failas eléctricas o
mecanicas provenientes de la manufactura del fabricante y siempre y cuando el
equipo & material se opere 6 use de acuerdo a las instrucciones de operacién y
mantenimiento y a las especificaciones de origen. Todas las partes, materiales 6
elementos que resulten defectuosas dentro del plazo y condiciones estipuladas
seréin reemplazadas por el Contratista sin costo para el Propietario en el més breve
plazo.

9.2.1.13 Pruebas

Se realizaran en su totalidad a costo del Contratista, con su personal e
Instrumental, pudiendo la inspeccién de obra realizar verificaciones con sus
propios instrumentos. Los ensayos se realizarin en presencia del inspector de obra,
que verificard el cumplimiento de lo contratado, tanto en lo concerniente al
mantenimiento de las condiciones ambientales garantizadas, como a la calidad de
los componentes y su montaje. El Contratista deberd facilitar todos los aparatos
necesarios para constatar los resultados de las pruebas o comprobar la calidad de
los materiales.

9.2,1.13.1 Verificaciones Previas
io a la las pruebas de funcionamiento, se debera comprobar que:

» Las instalaciones estén completas en todos sus detalles, materiales y/o equipos.

¢ La ejecuciéon de los trabajos y/o fabricacién de los equipos esté en todo de

acuerdo con lo ofrecido y Contratado.

e Los equipos, caiierias, conductos y elementos estén correctamente soportados y
provistos de conexiones elasticas y soportes antivibratorios.

» Las aislaciones estén adecuadamente colocadas y no presenten deterioros.

* No existan corrosiones en los elementos metélicos.

+ Se hayan efectuado pruebas de circulacién de aire, comprobando los caudales
de los ventiladores y amperaje de sus motores a plena carga.

e Se hayan efectuado pruecbas de los Instrumentos de Medicién, Control
Automatico y Seguridad.

¢ Se hayan efectuado los ensayos correspondientes en las Instalaciones Eléctricas.
* Se haya efectuado la regulacién de todos los sistemas.

» Se hayan realizado mediciones de consumo de potencia eléctrica de los
principales componentes. .

¢ Las pruebas hidraulicas seran efectuadas antes de aislar térmicamente, o
proteger de algin modo, a los elementos sometidos a prueba.

e Las cafierias y conexiones no presenten pérdidas v se hayan realizado durante y
al final del montaje, las pruebas hidraulicas correspondientes, siendo adecnadas
las previsiones sobre dilataciones térmicas.

La instalacién serd sometida a las siguientes pruebas:




9.2.1.13.2 Pruebas de funcionamiento

Se ejecutaran durante 3 dias consecutivos, en horarios de 9:00 a 18:00 horas. Esta
pruecba se realizara a efectos de comprobar el comportamiento mecéanico de la
Instalacién, hermeticidad de conductos, ausencia de ruidos y vibraciones,
verificAndose posteriormente las condiciones mantenidas en los ambientes.

9.2.1.13.3 Pruebas de Rendimiento y Regulacién

Una vez finalizadas las pruebas mecanicas descriptas, se efectuaran las pruebas de
rendimiento y la regulacién de todos los componentes de los sistemas involucrados
en este pliego. El pago de lo retenido en concepto de Fondo de Garantia de Obra, no
serd efectuado hasta que no se haya realizado el balance de aire y regulacién
térmica de todos los sistemas involucrades, y cumplido con los puntos antes
descriptos.

Ademas se realizaran las siguientes mediciones y se volcaran a las
correspondientes planillas, que serdn entregadas en la recepcién provisoria :

a) Unidades de Aire Acondicionado

* Ventilador centrifugo: caudal de aire para la presion estatica correspondiente, y
la potencia consumida.

» Bateria de enfriamiento: temperaturas de entrada y salida del aire (Bulbo Seco y
Humedo), y/o del agua, para el caudal de diserfio.

*Baterias de calefaccién: temperaturas de entrada y salida del aire (Bulbo Seco y
Humedo), para el caudal de disefio,

¢ El caudal de aire de cada difusor o reja de alimentacién, de ret}:u‘no y de

extraccion. ;

e El punto de regulacién de cada termostato. /

¢ Los caudales de aire exterior y de retorno en cada equipo. J

b) Condiciones psicrométricas Ao, ALEANDRO J. CAF- i
Director

Este ensayo abarcara todas las instalaciones de aire acondicionado y ventilacién tﬂ_quuitedﬂfaemfl'aesvulcm

en funcionamiento simultidneo durante un periodo no inferior a tres dias corridos Procuracién Genara

con no menos de ocho horas cada uno. Durante este ensayo se comprobara el
cumplimiento del balance de caudales de aire y el mantenimiento y uniformidad
de las condiciones psicrométricas dentro de los valores fijados en la memoria
técnica.

Se efectuaran, para cada zona, las siguientes mediciones:

s Temperaturas de bulbo hiimedo y seco:

1. a la salida de cada equipo

2. en no menos de 4 puntos de cada ambiente
3. en €l exterior (al momento del ensayo)

Todas las pruebas tendran la duracién suficiente para verificar el funcionamiento
y las mediciones en régimen estable. El Contratista presentard las planillas
correspondientes a las mediciones y ensayos realizados, por duplicado, para la
aprobacién de las mismas. La entrega de estas planillas debera realizarse antes
de la RECEPCION PROVISORIA. El Contratista proveera todos los instrumentos
necesarios para efectuar las mediciones, siendo a su cargo todos los gastos que
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estos ensayos demanden, a excepcién de la energia eléctrica consumida durante
las pruebas.

9.3.2 Descripcion de las instalaciones

Los equipos de Aire Acondicionado, seran de condensaci6n por aire, con calefaccion
por bomba de calor y con complemento de resistencias ELECTRICAS.

9.4.3 Condiciones de disefio
Las condiciones de disefio consideradas son las siguientes:

Condiciones exteriores

B. Seco H. Relativa
Verano 35°C 40%
Invierno 0°C 90%
Condiciones interiores
B. Seco H. Relativa
Verano 25°C 50%
Invierno 20 °C -

9,3.3.1 Cargas térmicas internas

Los niveles de iluminacién, distribucién de luces fluorescentes e
incandescentes, y artefactos con emisién de calor, se indican en los planos
de iluminacién de arquitectura y electricidad.

9.3.3.2 acteristicas Constructivas

Las superficies, alturas y caracteristicas de los locales, se indican en los
planos de arquitectura. Los coeficientes de transmisién responderén a la
norma IRAM 11.600.

9.4,4 Caracteristicas técnicas de equipos y materiales

Se describen las Especificaciones Técnicas minimas que deben cumplir los equipos
que se instalen y los materiales utilizados:

9.4.4.1 Unidades Acondicionadoras de Aire (tipo Roof Top)

Estaran compuestos por un gabinete de estructura soldada y paneles de chapa
galvanizada o de acero fosfatizado y pintado con terminacién de pintura sintética
horneada. Serédn facilmente removibles para asegurar el acceso y mantenimiento de
la Unidad. El gabinete serd aislado con lana de vidrio de 25 mm, tratado
convenientemente para evitar el desprendimiento de fibras.

Los rotores seran balanceados estatica y dinamicamente y los ejes montados sobre
rodamientos.

El comando se hari mediante poleas de hierro fundido regulables. El motor
eléctrico sera apto para funcionar con corriente 3 x 380 Voit - 50 ciclos.

El  conjunto ventilador-motor serd soportado por una base unificada con los




correspondientes rieles tensores y montaje con aisladores, que aseguren un bajo
nivel de vibraciones, al igual que los motocompresores herméticos. Serdn de
marcha silenciosa. Las baterias seran con tubos de cobre y aletas de aluminio,
perfectamente adheridas al tubo.

El evaporador se montard sobre una bandeja para recoleccién del condensado, la
cual estard aislada. Poseeréd calefaccién por inversién del ciclo (sistema de bomba
de calor). Ademas se proveera e instalard para cada equipo una bateria calefactora
eléctrica complementaria en dos etapas cuyo funcionamiento compensara v
suplementara la perdida de eficiencia del sistema de bomba de calor.

Se tendrd especial cuidado en el montaje de las unidades dejando los espacios
necesarios para su service y reparaciones y para permitir la correcta toma de aire
fresco para su normal funcionamiento.

9.4.4.2 Conductos de aire

Todos los conductos se construirdn en un todo de acuerdo a las normas SMACNA
para conductos de baja presion y a las recomendaciones de ASHRAE, e
indicaciones de los planos.

9.4.4.2.1 Conductos rigidos de chapa

La chapa seré4 marca Globe, Ostrillion o similar. Todos los tramos ¥ todag sus caras
seran prismadas para asegurar su rigidez, hacia afuera los de inyeccién y hacia
adentro los de retorno. Se instalardn guiadores de caudal en todos los codos y
curvas cuyo radio interno sea inferior a 0,75 del ancho del conducto, seran del tipo
aerodinamico, conforme a las normas del ASHRAE. Las conexiones a los
ventiladores y equipos se hardn con juntas de lona impermeable desmontables,
fijadas con hierro dngulo, planchuelas y tornillos. Los conductos se calcularan por
el método de pérdida de presiébn constante. Los mismos seran fijados
estructura de la cubierta o paredes, cuidando de mantener un nivel preci
alineamiento correcto, y asegurando que no se transmitan vibraciones.

9.4.4.2.2 Aislacién de conductos al exterior

Llevaran aislacién en planchas de poliestireno expandido de 24/25 Kg e
densidad. Los paneles de aislacién se montaran en forma uniforme, con adhesivo
especial, cuidando de cerrar correctamente todas las juntas. Luego se
confeccionard una barrera de vapor con masa asfaltica disuelta en agua. Se
realizaran dos capas de masa asfaltica y venda tipo Tarlatana o Capricho
alternadamente y sobre ellas se aplicard una capa alisada a espatula de goma, de
masa asfaltica. Sobre la aislacién terminada con su barrera de vapor se efectuara
un recubrimiento de chapa de hierro galvanizado calibre BWG 24 que debera tener
juntas estancas selladas con aplicacién de un sellador pastoso en base a siliconas
(Silastic o equivalente).

9.4.4.3 Conductos flexibles
9.4.4,.3.1 Material
Conductos flexibles construidos en doble lamina de PVC de 60 micrones con

estructura de alambre de acero galvanizado. Se colocara intercalada en cada una
de las conexiones del conducto flexible al conducto principal rigido, una mariposa

Arg. ALEJANDRO J. CAPARAR(
Director
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tipo Damper para la regulacién individual de cada uno de los difusores o rejas.

9.4.4.3.2 Aislacién

*Los conductos se proveeran y montaran aislados con lana de vidrio de 1" de
espesor y terminacién con cubierta exterior de foil de aluminio que acttie como
barrera de vapor.

9.4.4.3.3 Instalacion
Se instalaran totalmente extendidos.

Se colocara en la salida del conducto principal hacia cada conducto flexible, una
claveta de regulacién {Damper), cuidando de ubicarla en lugar donde sea facilmente
maniobrable (a determinar en Obra).

La distancia entre puntos de sustentacién variara entre 1,50 m y 3 m dependiendo
del diametro del conducto. maxima flecha admisible 50 mm/m. El radio méaximo de
curvatura al centro del conducto sera igual a un didmetro.

Los soportes se realizaran mediante flejes de chapa galvanizada de un ancho no
menor a 38 mm, cuidando de no dafar la lamina de la barrera de vapor.

Las conexiones entre conductos flexibles 6 entre conductos flexibles y conductos
rigidos se realizar4 mediante collares de chapa de H° G°* BWG 22, largo minimo 50
mm, cerrando la junta con 2 vueltas (como minimo) de cinta fijadora tipo ANCHOR
(gris) de 50 mm de ancho y se fijard con abrazadera plastica adaptable a los
distintos didmetros de los conductos.

9.4.4.4 Persianas

“4.4.1 Fijas de toma aire exterior y expulsién

Las aletas seran construidas en chapa galvanizada BWG 20, fijadas sobre caja del
“Thismo material. Exteriormente se colocara malla antipajaro de 10 x 10 mm, de
alambre galvanizado. El conjunto sera de construccién rigida y desmontable. Las
persianas fijas serdn dimensionadas para una velocidad frontal del aire inferior a

2,5 m/seg.
9.4.4.4.2 Mévilea de Regulacién

Seran de construcciéon rigida, con aletas de chapa galvanizada BWG 20 y
movimiento opuesto, tendran un ancho méximo de 200 mm. Los ejes de rotacién de
las aletas ser torneados de 9,5 mm didmetro, girando sobre bujes de bronce auto
lubricados para facilitar su movimiento. Estaran provistas de dispositivos con
cuadrante que permitan fijar las aletas en cualquier posicidn entre abierto y
cerrado  totalmente, permitiendo conocer desde el exterior la posicion
correspondiente, debiendo ser ademas perfectamente accesible. Se instalaran en los
plenos de retorno de aire {Conducto de retorno y de T.A.E.) y todos los ramales,
donde sea necesario para asegurar la perfecta regulacién de la distribucién de aire.

9.4.4.5 Pantallas de Regulacion (dampers).




En donde se indique en planos, se colocaran pantallas deflectoras para regular el
caudal de aire, con sector exterior de fijacién e indicador de posicién. Tendran eje
de didmetro no menor de 9,5 mm (3/8"), con arandelas de acero cincado en los
extremos y montado sobre bujes de bronce. Seran reforzados, construidos en chapa
galvanizada de suficiente espesor para evitar vibraciones ¥/ o ruidos producidos por
-{ el paso de aire.

9.4.4.6 Filtros de aire

Seran del tipo descartables, en dimensiones normalizadas. Se entregaran dos
juegos completos por cada equipo instalado.

9.4.4.7 Difusores y rejas de inyeccion, retorno ¥ extraccion de aire
9.4.4.7.1 Generalidades

Las rejas y difusores seran modelos equivalentes a Titus, linea Aluminio, llevaran
regulador de caudal 0/100% . Las rejas y difusores se entregaran pintadas por
electro deposicién catédica de color a definir por la inspecciéon de obra. Se
montaran con burletes elasticos entre conductos y cuello y entre marco y plano de
cielorraso segin planos.

9.4.4,7.2 Rejas de alimentacion

Seran tipo Triflex de doble deflexién, con aletas méviles orientables serie 22T
(Ritrac) 6 equivalente. Las hojas frontales seran verticales ¥ las posteriores
horizontales.

Como alternativa se utilizaran difusores plasticos especiales para cielorrasos marca
Ritrac o equivalente.

9.4.4.7.3 Rejas de retorno y extraccién
Seran serie 440C modelo CRVO (Ritrac) 6 Serie 250 (Terminal Aire) de aluminj

Como alternativa se utilizaran difusores plasticos especiales para cielorragos marca
Ritrac o equivalente,

9.4.4.8 Bateria de Calefaccién

La misma sera del tipo blindada, construida sobre tramo de conducto en hierro
galvanizado bridada, con su correspondiente Klixon de proteccién por alta
temperatura. Los elementos calefactores seran blindados del tipo aletados, Seran
de capacidad total efectiva minima de acuerdo a lo indicado en planos. Su
accionamiento sera en dos etapas.

9.4.4.9 Soportes antivibratorios

Todos los equipos deberan ser montados con elementos que atenlien la transmisién
de ruidos y/o vibraciones producidas o transmitidas por los elementos
componentes o por los fluidos en circulacién, hasta los niveles fijados como
méximos compatibles con las caracteristicas del Edificio y de las actividades que en
el se desarrollen. Las maquinas deberin ser montadas en forma tal, de obtener una
aislacién de las vibraciones, no inferior al 95 %, tomando para estc la menor

Arg. ALEJIANDORO J. CAPARAR(
Director
Do, Arquiteciura e Infraestruciur
Procuracion Genaral



ALEJANDIRD J. CAPARARO
Director

Arquitectura e infraestructura

Procuracién General

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

frecuencia excitadora del equipc a considerar. Todos los equipos deberan estar
montados sobre resortes para impedir la propagacién de ruidos y vibraciones.

9.4.4.10 Atenuacién actstica

De acuerdo a los equipos ofrecidos y/o instalados el Contratista estara obligado a
colocar atenuadores actuisticos tanto en los conductos de aire, como asi también
para evitar que ruidos molestos alcancen edificaciones linderas al local y hacer
cumplir con los niveles de decibeles maximos admitidos

9.4.4.11 Control Automatico e instrumentos de medicién

Los controles, programadores, sensores, etc., que a continuacién se detallan seran
marca Honeywell o similar. Se instalardn termostatos con bulbo y capilar ubicados
sobre el retorno de aire de tantas etapas como compresores posean los equipos o

elementos a comandar.
Se proveeran e instalardn uno para el ciclo de refrigeracion y otro para la de

calefaccién.

Los sistemas de acondicionamiento de aire, seran provistos de Controles
automaéticos, del tipo eléctrico 6 electrénico, que permitan el funcionamiento
automatico de los equipos para mantener las condiciones de disefio requerido e
indicado en las especificaciones.

9.4.4.12 Instalacién eléctrica

Se proveerd la Instalacién Eléctrica para el comando, proteccién y regulacion
automatica de todos los equipos y elementos que componen la Instalacién,
incluyendo los tableros eléctricos correspondientes.

.4.4.12.1 Generalidades

sde el tablero de cada equipo se alimentard un tablero adicional con la
alimentacién y control de las resistencias de calefaccion. Todos los equipos llevaran
antes de su conexién, y en las cercanias del mismo, una llave de corte tipo "Ramos
Mejia",
9.4.4,12.2 Materiales
Se respetara lo especificado en "Instalaciones eléctricas” y en las especificaciones
del fabricante de los equipos y controles. Los conductores seran del color (todos

distintos) indicado en las instrucciones de montaje.

También se identificaran las fases con el color indicado en ‘"Instalaciones
Eléctricas”.

9.4.4.12.3 Tableros eléctricos

Todos los tableros de comando, marcha y parada, etc., se ubicaran en el sector
indicado por la inspeccién de obra.

Los equipos podran tener incorporados los tableros eléctricos correspondientes, en
cuyo caso, parte de los componentes mencionados, se ubicarén en los mismos.




Para las Baterias Calefactoras debera proveerse un tablero que contenga los
correspondientes elementos de control y comando.

Se harén los enclavamientos necesarios para la seguridad de marcha y
funcionamiento de todos los equipos. En las puertas de acceso frontal, se montaran
los instrumentos, manijas de interruptores de fuerza motriz y/o control, botoneras
y sefalizacién luminosa de funcionamiento. Cada elemento del tablero tendra su
identificacion en acrilico con la leyenda grabada., En el interior del tablero se
colocard una copia del diagrama unifilar de fuerza motriz y comando de todo el
sistema, debidamente protegido.

Las caracteristicas constructivas de los Tableros Eléctricos, calidad de los
componentes utilizados, marcas y Normas a utilizar, deberan ajustarse en un todo
a lo indicado en el Pliego de Especificaciones para las Instalaciones Eléctricas.

9.5 Instalacién de equipos de aire acondicionado tipo Splits

Cuando asi se indique en la documentacién, el Contratista sera responsable de
montar e instalar hasta la perfecta puesta en marcha, el equipo de aire
acondicionado tipo Split de pared 6 tipo casette ubicados segiin indicaciones en los
plancs de cada documentacion.,

Salvo que se indique lo contrario, los mismos seran York, provistos por la
Compaiiia, siendo el Contratista, {inico responsable de coordinar con el proveedor
del equipo las tareas de montaje e instalacién para evitar demoras en el normal
desarrollo de los trabajos y realizar los trabajos complementarios que resulten
necesarios hasta la correcta y definitiva puesta en marcha del equipo.

El Contratista ejecutard la instalacién de conductos, alimentacién eléctrica,
proveera e instalara todos los accesorios necesarios para una instalacién completa
sin faltantes en un todo de acuerdo a las especificaciones del proveedor, puesta en
funcionamiento, pruebas, etc.

~

Las unidades exteriores irdn montadas donde se indique en la documentacién que
se acomparia, sobre bastidor de perfiles metéalicos de resistencia adecduada a las
caracteristicas del equipo y plataforma de malla tipo Shulman. {

9.5.1 \ A

En todos los casos se deberd dejar insertos (pernos roscados) para abulonar los
equipos previendo una junta de tipo antivibratoria. Se considerara fundamental la
verificacién del balanceo de los equipos combinado con un sistema antivibratorio,
de tal manera que el conjunte evite la transferencia de vibraciones a la estructura.

9.5.2 Instaladores autorizados

En todos los casos, con el fin de mantener los términos de garantia y calidad de las
instalaciones, el Contratista considerara que la instalacién de estos equipos debera
ejecutarse con instaladores oficiales, calificados y debidamente autorizados y
acreditados por el Proveedor de los mismos.

El Contratista debera presentar a la inspeccién de obra, previo a la sub
contratacién del instalador oficial de la firma York, el correspondiente certificado
que lo acredite como tal.
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9.6 Matafuegos

La provisiéon de los mismos serd indicada en pliego en cada caso particular, segiin
corresponda.

El Contratista debera prever su colocacién, como se indica en planos y estara a su
cargo todos los soportes, tornillo y placa de fondo a rayas rojas y blancas.

9.7 Equipos
Segiin se especifique en cada documentacién, los equipos seran:

1) a proveer e instalar por el Contratista
2) a proveer por la Procuracién General e instalar por el Contratista

Cuando se indique a proveer por la Procuracién General e instalar por el
Contratista, estard a cargo de este ultimo, todas las tareas de instalaciones,
tendidos de alimentaciones, con todos los elementos y accesorios de instalacién,
montaje y fijacién de los mismos que sean necesarios segun las especificaciones del
fabricante, ain cuando estos no estén mencionados en la documentacion especifica
de la obra.

Las caracteristicas y especificaciones de los equipos a proveer e instalar 6 montar €
instalar solamepte, segin se indique en cada caso en particular.

e P‘é Toourec
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10. ESPECIFICACIONES PARA LA PINTURA
10.1 Limpieza de superficies

10.1.1 Mamposteria

Todas las superficies a pintar seran cepilladas o lijadas de acuerdo con las
condiciones en que se encuentren. Este trabajo debera ser realizado hasta eliminar
totalmente restos flojos de la pintura anterior, sectores aglobados, polvillo, etc. Es
indispensable que la superficie esté seca y libre de sustancias tales como polvo,
hollin, grasa, aceite, asfalto, etc., que impidan la correcta adherencia y el secado de
la pintura.

10.1.2 Carpinterias y estructuras metalicas (metales ferrosos en general)

Las superficies nuevas deben limpiarse con disolventes para eliminar el aceite y la
grasitud propia de este tipo de estructuras. En las carpinterias metalicas (puertas,
ventanas, cantos metilicos en zdcalos, columnas sostén del alero, etc.) se debe
eliminar toda la pintura existente mediante el empleo de removedor de tipo
orgénico, lija, espétula o cepillo de acero hasta encontrar la superficie original. No
esta autorizado el uso de removedor acuosos alcalinos (soda caustica). Por iiltimo
se cepillara la superficie con un cepillo de cerda dura y se eliminardn manchas de
aceite y grasa mediante un trapo embebido en thinner o solvente del tipo volatil (no

aguarras).

De existir oxidacién incipiente en el sustrato metalico (aunque éste fuera nuevo), se
procedera a una limpieza manual mecénica segiin la norma SSPC-SP3 y luego se
tratara el sector con desoxidante fosfatizante. Terminada la tarea, y antes de
aplicar la mano de fondo o pintura especificada, se debera trapear con thinner o
solvente del tipo volatil (no aguarras).

Es imprescindible que el sustrato quede seco y libre de sustancias tales como
polvo, hollin, grasa, aceite, etc. que impidan la buena adherencia y el secado de la

pintura.

Estando la superficie limpia y seca se aplicarda la mano de Antidzido
copfespondiente, sintético o Epoxi al Cromato (o el Epoxi alto espesor en el caso de
estructura metdlica) dentro de las 12 horas de terminadas las tareas de limpieza.

16.1.3 Carpinterias

A fin de eliminar todo resto de grasitud en los perfiles se debera trapear el sector
con thinner o solvente del tipo volatil (no aguarras).

10.2 Preparacién de la superficie, enduido e imprimacién

10.2.1 Mamposteria y cielo raso

Si las superficles estidn entizadas o pulverizadas, o si la pintura de acabedo
existente es sintética, se debe aplicar previamente una mano de fijador

acondicionador al aguarras, diluido en la proporcién necesaria para que una vez
seco quede mate, dejando secar 24 horas. En caso de encontrarse la pintura




anterior muy deteriorada o tener capas gruesas de pintura a la cal, se las debe
eliminar totalmente a espatula o cepillo de alambre, papel de lija, viruta de acero,
arenado (solamente en lugares cerrados), etc. segin convenga.

En superficies brillantes se debe eliminar el brillo mediante el empleo de una lija
fina a fin de obtener un adecuado mordiente.

Si los cielorrasos estan pintados con tiza y cola, ésta se debe eliminar con agua y
con la ayuda de un pincel y un trapo.

En caso de existir imperfecciones o dafios en paredes interiores, reparar las mismas
con enduido plastico al agua, lijando no antes de las 8 horas ¥ retocando con el
fondo mencionado las zonas enduidas. En exteriores utilizar una mezcla de arena,
cal y cemento (revoque fino} imitando el grano del revoque original. Si hubiere
grietas, se arreglaran las mismas con el mismo tipo y grano de mortero, cuidando
de mantener las caracteristicas originales. Una vez que el mortero haya fraguado se
retocara con el fondo mencionado.

En caso de poseer el revoque un alto contenido de granos de arena en superficie,
éstos deberan ser eliminados por lijado antes de aplicar el fijador acondicionador.

Si la superficie presentara hongos o vegetaciones, se eliminaran mediante un
prolijo lavado con agua lavandina que contenga aproximadamente 10 grs. de cloro
por litro, utilizando un cepillo de cerda y enjuagando con abundante agua.

En mamposterias o revoques nuevos (de no més de 28 dias} debera procederse a
lavar el sector con una solucién de 4cido muriatico (al 5 % en agua) a fin de pasivar
la alcalinidad propia del cemento y garantizar la buena adherencia del esquema de
pintura.

10.3 Fondos

10.3.1 Carpinterias metalicas (puertas, ventanas, rejas, cantos metéilicos en
z6calos, etc.).

Una vez efectuada la limpieza de la superficie y estando el sustrato libre de toda
pintura, polvillo y grasitud, se procedera a aplicar una mano de Antiéxido Sintés

o Epoxi al Cromato de Zinc, segiin el tipo de acabado especificado, obtenié
espesor de pelicula seca de entre 30 y 40 micrones. Este trabajo podra redli
pincel, rodillo o soplete.

10.4 Pintura de terminacién

10.4.1 Paramentos interiores con enduido a la cal y arena

Se daran como minimo dos manos de latex acrilico, dejando pasar 3 horas entre
mano y mano. La aplicacién se hara mediante pincel, rodillo o soplete.

10.4.2 Paramentos interiores con enduido de yeso

Se dardn como minimo dos manos de latex acrilico, dejando pasar 3 horas entre
mano y mano. La aplicacién se hara mediante pincel, rodillo o soplete.

EJANDRO J. CAPARARO
Director
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10.4.3 Cielo raso

Tanto para yeso como de arena y cal, se daran como minimo dos manos de latex
especial para cielorrasos. La aplicacién se hara mediante pincel, rodillo o soplete.

10.4.4 Paramentos exteriores

Se daran como minimo dos manos de latex acrilico para exteriores, dejando pasar 8
horas entre mano y mano. La aplicacién se hara mediante pincel, rodillo o soplete.

10.4.5 Carpinteria metalica

En aberturas, carpinteria metélica, ventanas, etc., luego de la base de Antidxido
Sintético o Epoxi al Cromato de Zinc se dardn como minimo dos manos de Esmalte
Sintético o Poliuretano (color a definir por la inspeccion de obra), dejando pasar 12
horas entre manos, obteniéndose un espesor de pelicula seca de entre 40 y 50
micrones. El trabajo debe ser realizado a pincel o rodillo.

10.5 Materiales

10.5.1 Los materiales a utilizar seran de primera calidad y de las marcas que aqui
se indican:

Esmalte sintético:

ALBA S.A.: Esmalte sintético
Serie 4510003 Satinado (por sistema ALBAMIX)
MULTICOR S.A.: Multicor 43 Esm. Alquidico Serie (colores preparados)

Latex para interiores:

ALBA S.A.
S. WILLIAMS SA.

Lat ara cielorrasos:

ALBA S.A.: Pintura especial p/cielorrasos Alba

/ 8. WILLIAMS SA.: Kem Cielorrasos

o

Latex para exteriores:

ALBA S.A.: Duralba N° 9580
S. WILLIAMS SA.: Loxon N° 6000

Enduido interiores:

ALBA S.A.: Enduido Alba N° 9206
S. WILLIAMS SA.: Kem Enduido N° 81ZWI

Antiéxido alquidico (sintético}:

ALBA S.A.: Albalux N° 9721
MULTICOR S.A.: Antiéxido Cromato de Zinc (10-1-371-1)




Antiéxido epoxi al cromato de zinc:

MULTICOR S.A.: Antiéxido Epoxi Cromato de Zinc {40-1-356-1)
Masilla epoxi lijable:

MULTICOR $.A.: Multicor 342-67 Masilla epoxi lijable
Esmalte Poliuretano:

ALBA S.A.: Esmalte poliuretano

Serie 4570003 Satinado (por sistema ALBAMIX)

MULTICOR S.A.: Multicor 22 Esm.poliuretano Serie Semibrillo
Esmalte Epoxi alto espesor

MULTICOR S.A.: Multicor 347 Sistema epoxi Alto Espesor

Fosfatizante:

MULTICOR S.A.: Desoximet, desoxidante fosfatizante concentrado
COLORIN: Liquido fosfatizante N° 9008

Wash Primer;

ALBA S.A.: Wash Primer
MULTICOR S.A.: Wash Primer

Fijador acondicionador:

ALBA S.A.: Fijador al Aguarras N° 9109
COLORIN: N° K12VZ21

NOTA ACLARATORIA: Como alternativa se podran utilizar pinturas del sistema
Sinteplast.

10.6 Normas IRAM 1507
En las caflerias exteriores deben utilizarse los siguientes colores:

Agua para incendio Bermellon ALBA 002 MULTICOR 302 >

Agua fria Verde claro ALBA 019 MULTICOR 619
Electricidad Negro ALBA 015 MULTICOR.

10.7 Seguridad

No se podran pintar con escaleras ni andamios armados con maderas. Deberan
utilizarse andamios tubulares con escaleras marineras, barandas ¥ pasamanos en
la plataforma de trabajo.

Para la ejecucién de los trabajos se delimitara el perimetro de la zona de trabajo
mediante el acordonamiento con mojones, sogas y carteles sefializadores (minimo
uno por cada lado) que ostenten la leyenda “PELIGRO NO AVANZAR”.

Nota: En aquellos sectores que existan carpinterias de madera las mismas se deben
pintar con 3 manos de pintura ignifuga o intumescente.

2
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11. NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS
11.1 CONSIDERACIONES GENERALES

11.1- a) Las normas preventivas bésicas que a continuacién se exponen son
establecidas por el Departamento de Arquitectura de la Procuracién General de la
S.C.B.A., para ayudar a los Contratistas a evitar accidentes. Por consiguiente,
deben aplicarse en todo momento y sin excepciéon como parte fundamental del
contrato entre ambas partes,

Son de cumplimiento obligatoric para el Contratista las normativas del Decreto
911/96 (que reemplaza, para la Industria de la construccién, a la Resolucién
1069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), y Resol. 231/96 y 51/97
de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo A.R.T.,, y de cualquier otra
reglamentacién 6 normativa vigente referida a Medicina, Higiene y Seguridad en el
Trabajo que el Contratista declara conocer y acepta cumplir en su totalidad.

11.1- b) Una vez recibido el area correspondiente al alcance de los trabajos, el
Contratista sera el tinico responsable del sitio. Y de las obras de construccién en
el inmueble sito en la calle 13 ¢/520 y 519, o en el funcionamiento, ya sea por su
personal, o subcontratistas/proveedores que de €l dependen, debiendo controlar
el ingreso de terceros, visitas, etc., para un fiel cumplimiento de las Normas de

Seguridad.

El Contratista serd responsable directo de todo accidente, inclusive incendios
provocados por errores o incumplimiento de las Normas de Seguridad y/o
indicaciones por parte de la Procuracién General de la 8.C.B.A., y que sean causa
de lesiones, enfermedades y/o dafios materiales dentro del drea de la estacién,
contaminacién del medio ambiente y su eventual extensién, que pudiese inclusive
perjudicar a terceros.

11.1- ¢) La Procuraciéon General de la S.C.B.A,, se reserva el derecho de suspender
los trabajos, modificar y hasta paralizar parte o el total de los trabajos sin que esto
de lugar a ningin tipo de reclamo por parte del Contratista, en todo momento que
observare anormalidades durante la obra que a su juicio puedan ser causa de
accidentes, riesgos potenciales, dafios materiales, contaminacién del ambiente y
ocultamiento de informaciéon referente a accidentes por no aplicar las Normas de
Seguridad establecidas, o no mantener el personal una actitud que demuestre
concientizacién en la materia, para lo que el Contratista deberd observar una
clara y especifica politica de seguridad.

La shobservancia o incumplimiento del Contratista 6 Subcontratistas/Proveedores
ichas Normas de Seguridad 1 orden de servicio emitida por el inspector de
, podra ser sancionada con aplicacién de muitas, retencién de los pagos por
certificaciones de avance de obra el porcentaje asignado a Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo, y en caso que asi la Procuracién General de la S.C.B.A,, lo
determine podra ser causa de rescision de Contrato, sin perjuicio de sus
responsabilidades por los dafios y perjuicios que se pudieran derivar de dicho
incumplimiento.

11.1- d) Junto con la Oferta, el Oferente debe presentar:

1) Reglamento interno de Seguridad e Higiene en el trabajo.




2) Organigrama propuesto del Contratista mostrando la relacién ¥ nombres
responsables del Director de Proyecto/Obra, Jefe de Obra, primer nivel de
supervisién y relacién del Responsable de Seguridad, junto con un detalle de la
organizacién de su servicio de Medicina e Higiene y Seguridad en el Trabajo.

3) Nombre y ntimero de matricula del Responsable de Seguridad, que debera ser
un Profesional Habilitado en Higiene y Seguridad.

4) Nombre de la A.R.T. propuesta para el personal que trabaje en el sitio de obras.
La afiliacién a la A.R.T. debera incluir una clausula de no repeticién contra la
Procuraciéon General de la S.C.B.A. por los perjuicios econémicos que signifiquen
las prestaciones a realizar.

S) Debera obtenerse de la A.R.T. una carta dirigida a la Procuracién General de la
S.C.B.A,, con el texto indicado el llamado a Licitacién. La Procuracién General de
la 8.C.B.A., se reserva el derecho de exigir la presentacion de un Certificado con la
Evaluacién del Nivel de Seguridad de la empresa Contratista emitido por la AR.T.

6} Programa de Prevencion a desarrollar durante la obra y Programa de
Capacitacién de su personal.

7) Presentar el presupuesto asignado para Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo.

8) La Procuracién General de la S.C.B.A., podra requerir registros y estadisticas
sobre indices/accidentes de otras obras realizadas por el Contratista.

Nota: La omisién de uno o més de estos requisitos descalificara la oferta.

11.1- d} Para la ejecucién de todo tipo de trabajos, el Contratista SE
COMPROMETE A: '

1) Responder con seguridad y solvencia a los requerimientos e instrucciones en
materia de seguridad que le efecttie la inspeccion de obra, con el fin de:

» dar cumplimiento en tiempo y forma, con calidad ¥ la seguridad necesaria y sin._|
accidentes con los trabajos encomendados;

* que en los lugares de trabajo se hayan creado y se mantengan condiciones
tales que aseguren la proteccién fisica y el bienestar de los trabajadores; respetar
los horarios y descansos establecidos segun las normativas vigentes las

exigencias de los trabajos; V

* que exista un programa de reduccién de siniestros laborales a través de la
prevencién de los riesgos derivados del trabajo y de la capacitacién especifica (de
acuerdo a las caracteristicas y riesgos propios, generales y especificos de las
tareas que cada uno de elios desempena).

* que se demuestre que en los lugares de trabajo se hayan instrumentado las
acciones necesarias y suficientes para que la prevencién, higiene y seguridad sean
actividades integradas a las tareas que cada trabajador desarrolle en la empresa.
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2) Asignar a un Responsable de Higiene y Seguridad especifico para temas de
seguridad y riesgos de trabajos.

El Contratista debera consignar el nombre y niimero de matricula del Responsable
de Higiene y Seguridad, que debera ser un Profesional Habilitado en Higiene y
Seguridad, y quien debera asentar en cada visita a obra las tareas evainadas y
acciones tomadas, némina del personal que ha sido capacitado, corroborar dicha
némina con la némina de la A.R.T. designada, elaborar el Plan de Seguridad y
Plan de Emergencias, verificar la aplicacién de personal con conocimiento técnico
y equipo acorde con cada tarea, realizar controles y auditorias, verificar
certificados de inspeccién y estado de equipos y maquinarias, etc. asegurando en
todo momento el cumplimiento de las normas y procedimientos.

Aquella persona designada por el Contratista como profesional habilitado y
Responsable de Higiene y Seguridad, debera aceptar el cargo en el Libro de Obra y
Legajo Técnico del dia de la iniciacién de los trabajos.

En forma independiente, €l Contratista debera asignar los recursos necesarios
para vigilar y proteger las instalaciones de la obra para prevenir accidentes al
personal de la obra y a terceros, mientras dure la construccién y hasta la
recepcion de los trabajos.

Especificamente se remarca que el personal de vigilancia debera contar con la
capacitacién y entrenamiento, junto con los equipos de comunicacién necesarios
para prevencién de robos y disponer de los medios para evitar riesgos sobre
personas, bienes, equipos, etc. remarcéandole la prohibicion de portar armas de
fuego en el sitio de las obras.

La presencia en obra de dicho Responsable de Higiene y Seguridad sera
determinada segiin se requiera por la complejidad y riesgos de los trabajos, tipo de
tareas, cantidad de personal, etc. quedando a criterio de la inspeccion de obra la
necesidad de requerir su presencia en forma permanente para determinadas
tareas y trabajos.

En principio se establece la presencia en el sitio de obras del Responsable de
Higiene y Seguridad del Contratista al menos una vez por semana, y en forma
permanente durante el inicio de las obras (curso de induccién del personal
ingresante) y cuando se establezcan tareas de riesgo (Ver Sistema de Permisos de
abajo) dejando constancia en el Legajo Técnico de su presencia y de las
bservaciones y recomendaciones efectuadas.

El Responsable de Higiene y Seguridad del Contratista deberd brindar
asesoramiento profesional en seguridad y tiene la obligacién de conocer estas
normas y los procedimientos de trabajo que se le especifiquen asi como de
capacitar, en forma permanente, al personal que realice trabajos 6 ingrese al sitio
de obras en materia de Higiene y Seguridad y en prevencién de enfermedades del
trabajo y accidentes de trabajo.

3) Debe confeccionar y mantener actualizado un Legajo Técnico de Obra a proveer
por el Contratista, rubricado por el Responsable Habilitado en Higiene y Seguridad
en el trabajo.

Todo Legajo Técnico contendrd, como minimo:
e Memoria descriptiva de la Obra y fechas probables de ejecucion;




* Plan o Programa de Seguridad con Anaélisis de riesgos potenciales, Programa
de Prevencién de Accidentes y Enfermedades de acuerdo con los riesgos de cada
etapa de obra y Planes de Emergencias.

* Programa de Capacitacién del personal;

* Registro de evaluaciones del Servicio de Higiene y Seguridad (se asientan
visitas, observaciones e indicaciones, auditorias de seguridad y mediciones de
contaminantes, si los hubiera);

» Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad en e} Trabajo y nombre y
habilitacién de sus integrantes;

* Plano del Obrador y de los servicios auxiliares, indicando especificamente las
areas y metros cuadrados asignados a oficinas, bafios y vestuarios, lugares de
almacenamiento, descarga de materiales, accesos, etc.

Nota: El Plan 6 Programa de Seguridad debera contener la Némina actualizada del
personal que trabaje en obra, incluyendo altas y bajas. Se debers presentar en
forma anticipada la némina del personal asegurado por la A.R.T. con nimero de
documento a efectos de realizar la correspondiente verificacién antes que el
personal comience a trabajar en las obras.

El Plan 6 Programa de Seguridad debe ser firmado por el empleador, el
Representante Técnico y el Responsable de Higiene y Seguridad de la obra. Sera
aprobado por un profesional de Higiene y Seguridad de 1a A.R.T. designada.

El Contratista deberd presentar un “Plan de Emergencias” previendo las
responsabilidades, canales de comunicacién, contingencias ante situaciones
climaticas adversas, inundaciones, etc. y como accionar ante una emergencia
médica. En los Anexos II y III adjuntos se detalla un “Plan de Seguridad y
Emergencias® y “Procedimientos de Emergencias® tipicos que pueden ser
utilizados a modo de referencia.

El cumplimiento del “Plan de Seguridad y Emergencias” sera supervisado por el
Responsable de Higiene y Seguridad del Contratista y verificado por el inspéctor-.|
de obra de la Procuraciéon General de la S.C.B.A. '

4) Disponer en el sitio de obras de copia de las Normas de Seguridad y Politica de

Alcohol y Drogas del contrato debidamente firmadas. \

. e . . ﬁ—-H AL ALEJAYDRO J. CAPARAR.
S5) Disponer en el sitio de obras del organigrama del Contratista mostrands Ia . irector
relacién y nombres responsables de Proyecto /Obra, Jefe de Obra, primer nivel de Dio. Arguitactura @ InfragslruCh
supervisién y relacién del Responsable de Seguridad. Procuracitn General

6) Implementar el Sistema de Permisos de Trabajos segln anexo a estas Normas
de Seguridad.

El Contratista se compromete a no ejecutar ninguna tarea en obra sin el
conocimiento previo por parte de la Procuracién General de la S.C.B.A. Para
tareas fuera del programa de actividades, fuera del horario normal 6 de alto riesgo
(ver Sistema de Permisos de Trabajos) se requiere la autorizacién previa por
escrito por parte de la Procuracién General de la S.C.B.A.
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7) Sera condicién para todo personal ingresante a cumplir tareas 6 trabajos en el
sitio de obra, recibir una “charla previa de induccién” puntualizando y aclarando
el alcance y cumplimiento de las normas de seguridad. En tal sentido, se debera
realizar en obra una reunién inaugural a realizar por su Responsable de
Seguridad y la presencia del inspector de obra de la Procuracién General de la
S.C.B.A. Esta debera complementarse con reuniones periédicas de indole similar
con la frecuencia que le indicard la inspeccién de obra y a medida que vayan
ingresando nuevo personal, subcontratistas, gremios, etc.

8) Durante el transcurso de las obras, se deberin brindar charlas “cortas™ por
grupos de trabejo, preferentemente al inicioc de cada jornada de trabajo,
repasando las consideraciones y procedimientos de las normas de seguridad y
brindando ejemplos practicos de como prevenir accidentes en tareas especificas,
que se debe hacer en caso de emergencias, etc.

9) El Contratista debera colocar en el obrador o en lugar visible, donde indique la
inspeccién de obra, antes del inicio y durante toda la duracién de la obra, de un
“Cartel de Teléfonos Utiles” (ver Anexo III Plan de Seguridad y Emergencias) con
los nimeros telefénicos de su oficina central y/o regional, del servicio de
emergencias (ambulancia), teléfono de la A.R.T. y direccién de la institucion
médica donde derivari a sus operarios en caso de accidentes, ademés de policia,
bomberos, etc.

10) El Contratista debera asegurar la disponibilidad de al menos una linea
telefénica en forma segura en el sitio de obras. Cuando las circunstancias no
brinden la confiabilidad de la comunicacién externa, se deberd contar con un
medio alternativo de comunicacién (telefonia celular, radio, etc.} a cargo del
Contratista.

11) Sera obligacién del Contratista cumplir y hacer cumplir a sus subcontratistas
y proveedores las obligaciones laborales y previsionales respecto del personal, asi
como de mantener vigente la afiliacién a la A.R.T. y vigente la péliza de seguros
que cubra los riesgos de responsabilidad civil y de seguro de vida obligatorio
segin Decreto N° 1567 /74 hasta la finalizacién y recepcion de los trabajos.

12) Informar mensualmente, junto con cada certificacion de avance a la
inspeccién la cantidad de personal en obra (supervisores, capataces, operarios},
hots#s trabajadas en el mes y acumuladas desde el inicio de las obras. Asimismo,
seflebera presentar la némina de altas y bajas que el Contratista debe informar
A{;usua]mente a la A.R.T., junto con un reporte emitido por la A.R.T. de los
ifcidentes/accidentes registrados, detallando las horas perdidas por accidentes,
| total de lesionados y accidentes.

La Procuracion General de la S.C.B.A., tendrd derecho a exigir a través de la
inspeccion de obra estadisticas sobre accidentes y enfermedades del trabajo.

13) El Contratista debera denunciar inmediatamente dentro de las 24 hs. a la
inspecciéon de obra, todo accidente ocurrido durante el desarrollo del trabajo o
enfermedad laboral sufrida por su personal o por el contratado indicando por
escrito datos personales, motivos, tipo de lesién, primeros auxilics, tratamiento
médico y otra informacién que le sea requerida por el personal de la Procuracién
General de la S.C.B.A. (dafios a personas, equipos, contaminacion, etc.).




Este requisito debera cumplimentarse indefectiblemente en toda ocasién, se trate
o no de casos con tiempo perdido.

El Contratista se compromete a colaborar en la investigaciéon de cualquier
accidente, brindando abiertamente informacién que le sea requerida, permitiendo
entrevistar a su personal, realizar controles (inclusive actas y fotografias) para
determinar las causas directas e indirectas que pudiercn haber incidido en el
accidente.

A los efectos de detectar situaciones inseguras ¥ prevenir eventuales accidentes,
se debera reportar toda accién/condicién insegura, riesgos, casi - accidente, etc.
ocurrida en el sitio de obras 6 detectada durante visitas, controles, inspecciones,
auditorias, etc.

Para tal efectos, se debera utilizar el formulario adjunto en el anexo V de
“Informes de No Conformidad a las Normas de Seguridad de Construcciones®.

El mismo permitira documentar las acciones / condiciones inseguras, las medidas
correctivas consideradas, etc., ademas de efectuar una evaluacién de los riesgos,
llevar una estadistica y permitir una mejor informacion y entrenamiento en el &rea
de seguridad de las obras.

14) Identificar todo personal, visita, proveedor, maquinaria, equipo que ingrese a
la obra.

15) Debe controlar el adecuado estado de funcionamiento ¥ mantenimientc exento
de defectos de todas las maquinarias, equipos, herramientas, etc. debiendo contar
con instrumental de control y medicién para verificar, de ser necesario, el estado
de los mismos. Se deberi llevar un registro (indicando fecha y vigencia de la
inspeccién) de las herramientas y equipos, debiendo identificar aqueilos que han
sido aprobados en forma visible con pintura, obleas autoadhesivas G otro medio
similar.

Asimismo, se compromete en forma obligatoria a efectuar los controles y entregar
las actas de medicion del testeo del equipamiento de control ambiental
correspondiente a la obra (por ejemplo puestas a tierra, etc.). —
.16) Realizar una adecuada programacién de los trabajos, actualizando y
manteniendo actualizado el cronograma de actividades ¥ la correcta comunicacién
y coordinacién, de modo de implementar los trabajos en forma segura,
minimizando los riesgos respectivos.

\
A efectos de optimizar las condiciones de seguridad en la obra, debe evi 1
ejecucién de toda tarea considerada de alto riesgo, fuera del horario establecido,
en horario nocturno, durante los dias feriados, visperas de feriados ¥/ 6 dias de fin
de semana,

Para realizar tareas de estas caracteristicas en los dias mencionados, debera
requerirse por escrito la autorizaciéon del inspector de obra, con la némina de
personal especifico a afectar a dicha tarea y con las constancias que demuestren
que dicho personal haya rotado, para asegurar que el mismo no se encuentra en
situacion de fatiga o cansancio.

Asimismo verificard que el sistema de emergencias previsto en la obra se
encuentre en condiciones de funcionar adecuadamente en un dia feriado.
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Durante la ejecucién de estas tareas debera estar presente el Responsable de
Higiene vy Seguridad del Contratista.

17) Establecer los medios y recursos para no efectuar pagos en el sitio de obras y
especialmente no disponer de sumas de dinero, a los efectos de minimizar riesgos
de posibles robos, en un todo de acuerdo con normativas vigentes.

18} Cumplir con todos los requerimientos que como minimo se especifican en las
presentes Normas de Seguridad reglamentaciones/disposiciones vigentes en
cuanto a elementos de proteccién personal, orden y limpieza, instalaciones
sanitarias, obrador, depésitos, vestuarios, suministro de agua potable, efluentes,
comunicaciones, etc.

19) La Procuracién General de la S.C.B.A., podra realizar, sin previo aviso ni
limitaciones, auditorias de seguridad, salud y medic ambiente, debiendo el
Contratista brindar la informacién y documentacién que le sea requerida en
funcién de las presentes Normas de seguridad y exigibles seglin reglamentaciones
vigentes. Asi mismo, la Procuracion General de la S.C.B.A., se reserva el derecho
de requerir la documentacién de respaldo sobre auditorias de seguridad, salud y
medio ambiente internas del contratista.

11.2 Elementos de proteccién personal (a proveer por el Contratista a su personal)
11.2- a) E! Contratista, en cumplimiento con las Normas de Seguridad, debera

proveer y asegurar el adecuado uso para todo el personal en el sitio de obras, de
los siguientes elementos de seguridad obligatorios:

s Casco de seguridad.

o Zapatos de seguridad.

e Guantes,

s Ropa adecuada y limpia.

s Antiparras. ] Cuando corresponda.

= Ropa para soldadura. ] Cuando corresponda.

» Cinturones de seguridad. ] Cuando corresponda.

= Protector auditivos. ] Cuando corresponda.

s Mascaras de respiracion antipolvo ] Cuando corresponda (ver nota).

¢ Herramientas eléctricas con descarga a tierra y fichas, tomas y prolongadores

en buenas condiciones, con conexién y conductor de tierra.
Herramientas en buen estado.

° tafuegos (independientemente a los elementos existentes, al menos se
debera tener un matafuegos de PQS de 20 BC para cada local de obrador y
oficinas, y matafuegos adicionales para tareas especificas de construccion en el

| sitio de obras).

11.2- b) El Contratista debera disponer de los elementos necesarios (botas, capas,

guantes, carpas, techados, sefializacién, etc.) que permitan realizar tareas cuando

llueva, en tanto las mismas se efectiien en condiciones de seguridad. Para ello es
imprescindible plantear las areas de trabajo, instalaciones y actividades a efectos
de evitar los riesgos potenciales que estas situaciones pueden presentar, tales
como circulaciones en mal estado, riesgo eléctrico, desmoronamientos,
anegamientos, trabajos en altura, suspender todo tipo de actividad con equipo
“pesado” (graas, piloteras, etc.).




Nota: Se refieren a mascaras de respiracién anti polvo del tipo “barbijos” 6
“mascarillas” descartables, las cuales deben utilizarse en cortes de materiales
porosos y que despidan polvo al momento del corte, como ser placas de cielo raso,
pisos ceramicos, ete.

Se requeriran equipos de respiracién auténomo para tareas de mayor exposicion,
como ser arenado, etc.

11.2- c) Disponer de los medios y equipos necesarios para evitar lesiones al personal
por manipuleo, descarga y acarreo de materiales.

11.3 Condiciones para la ejecuci6n de trabajos - Prohibiciones

11.3- a) Queda terminantemente prohibido hacer fuego en las areas de trabajo. Los
elementos para calentamiento deberan ser seguros y utilizados en areas no
expuestas a eventuales accidentes.

No fumar en areas del sitio de obras. En caso que sea especificamente requerido, se
deberan construir fumaderos para tal fin, dispuestos en un lugar seguro.

No soldar ni cortar metales con acetileno o gases similares o sopletes,

Si fuese imprescindible este sistema de soldadura, se permitird con la autorizacién
del inspector de obras, por escrito (ver Sistema de Permisos de Trabajo) una vez
evaluadas las condiciones del trabajo especifico.

Si es imprescindible el uso de gases en cilindros, llenos o vacios, éstos siempre
deben hallarse en posicién vertical amarrados a paredes, postes o columnas y en la
sombra.

Se prohibe el uso de gas domiciliario para equipos de oxicorte.

11.3- b) Cuando sea requerida la utilizacién de sopletes para la colocacién de
membranas asféiticas, deberan respetarse las siguientes condiciones:

* Verificar la ausencia de cualquier elemento inflamable en e! drea de trabajo.

* Verificar que la instalacién del equipo (cilindro, cafieria y soplete) se encuentren
en perfecto estado de conservacion y la ausencia de pérdidas de gas.

* Mantener un matafurego en la zona de trabajo y mientras dure el mismo.
* Proveer al operario de los elementos de seguridad necesarios (barbijo, gu t@_
antiparras)

¢ Solicitar autorizacién por escrito al inspector de obra.

* Solicitar la presencia del Responsable de Higiene y Seguridad del Contratista.
11.3- ¢) No se permite el uso de herramientas de fuerza 6 impacto ferrosas dentro
de los 5 metros de los elementos o sectores donde pueda existir la posibilidad de

concentracién de cualquier tipo de gases, o se verificard continuamente que las
mismas estén continuamente humedecidas con agua.

fectur e ot
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En caso de ser necesario instalar andamios, etc., para realizar construcciones
nuevas U obras de mantenimiento, los sectores seran demarcados con vallas,
cintas, conos de seguridad y sefializados los lugares afectados con carteles que
ostenten las leyendas "Peligro No Avanzar" y "Prohibido Fumar”.

También se acordonara el lugar para impedir el acceso a peatones.

11.3- d) No se permite usar en zonas de riesgo 6 clasificadas como éreas peligrosas
de la estacién de servicio:

* Motores de combustién interna del tipo Diesel sin arresta llamas.
e Motores de combustién interna del tipo de encendido por chispa.

e Motores eléctricos, salvo que fuesen a prueba de explosion.

15.3- €} Los trabajos eléctricos deberan unicamente realizarse por personal idéneo
y especializado, utilizando los elementos y herramientas adecuados. Las
instalaciones provisorias de obras deberén ser estancas y aptas para intemperie,
debiendo en todos los casos y en forma mandatoria contar con disyuntor diferencial
y llave térmicas interruptoras de corriente.

Se deberd minimizar los empalmes en cables eléctricos, empleando tableros de
distribucién por areas de trabajo 6 alargadores con fichas tipo “enchufe” aptas para
intemperie. No se permitiran empalmes con cinta aisladora, debiéndose utilizar
iinicamente cinta vulcanizada.

Todas las fichas y enchufes deberan tener conexién de tierra sin excepcién.

Todos los cableados eléctricos temporarios de obra deberan efectuarse con cables
aislados de seccién adecuada. Se deberan tratar de minimizar los cableados aéreos
a una altura libre no inferior de 3,5 m. con postes de calidad adecuada.

Ademas, la colocacién de los conductores, cajas de contacto, etc. debera estar fijada
?ra de posibles tropiezos 6 manipulacién indebida.

No se efectuaran alimentaciones eléctricas temporarias enterradas. Si por alguna
‘razén deban efectuarse, las mismas deberan efectuarse a través de “cafieros”, los
cuales deben quedar identificados a nivel de superficie con mojones cada 5 m.
“Para instalaciones eléctricas subterréaneas existentes se deberdn requerir los planos
de tendidos, cortar la energia eléctrica y en caso de ser necesario efectuar sondeos
“a mano” (sin martillo neumatico 6 equipo similar) por personal especializado.

No debe hacerse uso de una instalacién eléctrica, incluso elementos o herramientas
eléctricas fijas o portatiles, que no posean en la instalacién, llaves e interruptores,
fusibles, puesta a tierra, etc. que correspondan para evitar chispas, cortocircuitos,
calentamientos, etc. Utilizar 12 & 24 V 6 220 & 380 V con su correspondiente

disyuntor diferencial.

Las lamparas, tubos fluorescentes o lamparas eléctricas portatiles deben estar
firmemente colocados, aislados y protegidos contra caidas o golpes para evitar no
s6lo lesiones personales, sino también la provocacién de incendios.




Para evitar que se vuelvan a colocar los fusibles mientras los trabajos estén en
ejecucion, se colocara un rétulo rojo con la leyenda en amarillo:

PRECAUCION
LINEAS EN REPARACION — NO CONECTAR

Si en la ejecucién de los trabajos fuera necesario desmantelar instalaciones
eléctricas es menester, al armarlas de nuevo, asegurarse que las mismas retinan
todas las condiciones de seguridad para las que fueron disefiadas originariamente,

No se permitird la sujecién de cables de alimentacién eléctrica de obra sobre
superficies & soportes metalicos de ningin tipo, debiéndose considerar las
protecciones y soportes de material aislante adecuados gue sean necesarios,

11.3- f) Cuando la dependencia se encuentra en obra, ¥ a su vez en funcionamiento,
deben extremarse las condiciones de seguridad como consecuencia de los riesgos
no solo para el personal afectado a la obra, sino también para el personal que se
encuentra en servicio o terceros.

Debe mantenerse cercada y delimitada el area de trabajos en todas sus etapas y
hasta la finalizacién de las mismas, de manera tal de impedir que cualquier
persona ajena a la obra pueda, por desconocimiento 6 error, ingresar a la misma.
La ubicacién de los cercos debe preverse y planificarse coordinadamente con el
Responsable de Higiene y Seguridad del Contratista y el inspector de obra.

Deben ubicarse en los sectores de acceso a la cbra, las sefalizaciones
correspondientes y avisos de precaucion.

En todas las etapas de la obra debera asegurarse la circulacién vehicular para el
ingreso y salida y la circulacién de las personas, con la debida senalizacion,
iluminacién, orden y limpieza.

Cuando por razones inevitables deba invadirse un area en funcionamient

clausurarse la zona, lo cual debe planificarse con la antelacion neofsaria Ni
coordinarse ademas con los titulares de la dependencia, debiendo realizirse estas
tareas preferentemente en horarios de menor concurrencia. :

11.3- g) No se permite la descarga de camiones con materiales, equipgs, etc., en
lugares donde claramente no se estén acondicionados para tal fin en\los casos
siguientes:

- A menos de 10 m. de los lugares afectados a modificaciones.
- Con el motor en marcha, excepto los camiones volcadores ¥ porta contenedores
en su operacién especifica.

En la medida de lo posible, se debera asignar un area dedicada para la descarga y
acopio de los materiales y considerar los medios y equipos necesarios para evitar
lesiones al personal por manipuleo, descarga y acarreo de materiales.
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Queda terminantemente prohibido el acopio de material en los accesos y egresos,
lugares de circulacién vehicular y zonas de paso 6 de transito dentro de la obra,
como asi también en zonas de veredas, cruces peatonales y de vehiculos.

11.3- h) Es responsabilidad del Contratista (cuando corresponda segun el alcance
de los trabajos) el asegurarse el correcto manipuleo y eliminacién de los residuos
que pueden estar contaminados, siende el tinico responsable del destino de los
mismos.

Queda totalmente prohibido el volcamiento en cloaca y drenaje, productos y
elementos contaminantes, debiendo retirar los materiales impregnados, desechos,
etc., en forma segura y consultando al inspector de obra sobre las alternativas
viables para cada caso.

No se deben utilizar naftas o solventes para la limpieza de pisos, herramientas,
piezas, etc.

11.3- i) Debe evitarse por todos los medios el almacenamiento de combustibles en
el sitio de obras, pero si fuese necesario, los locales deberdn cumplir con los
siguientes requisitos:

Almacenarse a nivel del piso y separadamente de otros elementos.

Los locales seran ventilados y se evitara la radiacién solar directa.

Los locales deberan poseer instalacion eléctrica antiexplosiva y matafuegos.

No se permite el almacenaje de cualquier tipo de combustibles liquidos en
recipientes que no sean metalicos, con sus correspondientes tapas a rosca o
resorte, debiendo permanecer herméticamente tapados.

» Asignando especialmente un local con suficiente ventilacién y verificado por la
inspeccién de obra. El local debe estar construidos con una resistencia al fuego
minima F-60.

Los locales o contenedores donde se almacenen pinturas, deben cumplir con los
siguientes requisitos:

e Estar construidos con una resistencia al fuego minima F-60.
e Permanecer ventilados, de manera tal de evitar concentraciones de vapores y
gases.
Estar protegidos de la radiacién solar directa y fuentes de calor radiante.
| ¢ Disponer de instalaciones eléctricas seguras y estancas.
s Disponer de matafuegos.
» No almacenar en el mismo local cilindros de gases.

El Contratista debera proveer matafuegos/extintores de fuego, independiente de los
que disponga la dependencia, asegurando el estado dptimo y carga de los equipos o
elementos de lucha contra incendio y saber cé6mo utilizarlos en caso de necesidad.

11.3- j) Cuando se pinte con soplete, deberan extremarse los recaudos para evitar
la dispersién de la pintura y ¢l dafio a terceros.

Es requisito que los elementos que requieran este proceso, se pinten en taller. Sclo
en situaciones puntuales y con la autorizacién previa del inspector de obra podra
utilizarse este sistema en obra.




Esta tarea solo podra realizarse con personal capacitado y que cuente con los
elementos de proteccién necesarios (barbijo, antiparras, etc.).

El Responsable de Higiene y Seguridad del Contratista dispondra de las medidas de
prevencion necesarias para evitar dafos a la salud del operario.

Debera circunscribirse la zona de trabajo con pantallas rigidas o flexibles, no
combustibles.

11.3- k) Se debera demarcar y proteger toda area peligrosa como ser excavaciones,
tableros eléctricos energizados, recintos o camaras, pozos negros, trabajos debajo o
proximos a cables eléctricos aéreos o enterrados, zonas de montajes en
preparacién, andamios en construccién, zona de izajes, cruces peligrosos (no se
permiten obstaculos ni cables aéreos sin aislar), terraplenes donde puedan ocurrir
deslizamientos, etc., identificando dichos peligros demarcando las zonas de trabajo.

Tanto para estas protecciones, como otras consideraciones para demoliciones,
excavaciones y submuraciones, etc. referirse al Capitulo 2 TRABAJOS
PRELIMINARES.

Queda terminantemente prohibido el uso de explosivos para demoliciones,
movimientos de suelos rocosos, etc.

En todos los casos el Responsable de Higiene y Seguridad del Contratista debera
confeccionar un cuidadoso analisis de riesgos detallado de la estabilidad de las
construcciones propias y linderas, necesidad de comunicaciones por radio entre el
personal, autorizaciones y participacién de autoridades, contratacién de seguros,
etc.

En todos los casos se deberan labrar actas ante escribano y fotografias para
documentar el estado de las construcciones y los trabajos realizados.

11.3- 1) Cuando se ejecuten construcciones de estructuras de hormigén armado en
altura, se debe tener especial cuidado sobre las protecciones en las zonas de
trabajo. Las tolvas construidas con madera deberan ser de material nuevo sin uso
ni desgaste, debiendo las columnas de soporte ser metalicas.

Los andamios seran metélicos, no pudiéndose utilizar madera, ¥ cumplir on lo
referente a toda normativa vigente {Referirse al Cédigo de Edificacién respgctivo de
la localidad correspondiente).

Deberé proveerse de elementos adecuados suficientes para el manipuleo,
y acarreo de materiales en la obra.

En especial, se deberdn evitar todo tipo de riesgos por derrumbes de encofrado:’
efectuando una verificacion de todas las condiciones de estabilidad por parte del
Responsable de Higiene y Seguridad.

11.3- m) Todos los trabajos en altura (superior a 2 m) deberan ser realizados con
un sistema de andamios segun las normas y recomendaciones y con los elementos
de proteccién personal adecuados.




PrRoOVINCIA DE BUENOS AIRES
PrOCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Deben extremarse las precauciones necesarias para evitar que restos de materiales,
herramientas o cualquier objeto puedan caer provocando dafios a terceros,
implementando pantellas protectoras ¢ mallas. Cuando los andamios invadan
zonas de uso publico, deberan contar también con pantallas y deberan estar
sefializados de manera visible.

El Responsable de Higiene y Seguridad del Contratista debera revisar y autorizar
previo a su uso los andamios y protecciones, capacitando al personal
permanentemente durante el transcurso de la obra.

No se emplearan escaleras de una hoja, sin que las mismas dispongan de trabas
superiores y/6 sistemas de fijacién y apoyos anti deslizables en la parte inferior.

11.3- n) Los trabajos de radiografiado y gammagrafiado, ingreso a recintos
confinados, izajes con equipos de gran porte, pilotaje, tareas riesgosas, etc. deben
ser previamente autorizados por escrito por parte de la Procuraciéon General de la
S.C.B.A. (ver Sistema de Permisos de Trabajo).

11.3- o) Se deben considerar los siguientes requerimientos y elementos para izajes:

Debe identificarse mediante algin cartel 6 sefalizaciéon la carga admisible que
soporten, la cual debe ser respetada en cada operacion.

Cuando se utilicen ganchos, cables, poleas, etc. para izar 6 bajar elementos, 6 como
medio de suspensién, deberin ser probados y ensayados con la periodicidad que
indique el Responsable de Higiene y Seguridad del Contratista, pero siempre antes
de iniciar una tarea o cuando se haya producido algin incidente que pueda alterar
la integridad del elemento (sobrecarga, parada subita, etc.)

Estos elementos deben almacenarse colgados, en lugar seco, limpio cerrado y bien
ventilado, evitando el contacto con sustancias corrosivas, temperaturas altas o tan
bajas que puedan provocar el congelamiento.

Cuando se detecte un elemento dafiado, debe reemplazarse, no admitiéndose
ninguna reparacion.

,?Los cables metalicos y/o fajas deben ser de una sola pieza, no admitiéndose
uniones, fallas, nudos, quebraduras 6 deshilaches. En el caso de las cuerdas, debe
evitarse el contacto con superficies asperas, tierra o arena, y deben protegerse de
los roedores.

£l diametro de las poleas no debe ser inferior al fijado en la recomendacién escrita
del fabricante de dicho cable. Las cuerdas de fibra deberan pasar Uinicamente por
poleas que tengan una garganta de un ancho igual al diametro de la cuerda y que
no presenten aristas vivas. Estas cuerdas no deben utilizarse cuando estén
hiimedas o mojadas.

% No se permite el uso de fibras naturales, tipo sisal.

Cuando se utilicen cadenas, deben descartarse aquellas que presenten en sus
eslabones un desgaste mayor al 15% de su didmetro inicial. Deben ser construidas
en acero forjado. Los anillos, ganchos y argollas de los extremos deben ser del
mismo material que la cadena a la que van fijados.




El 4rea de trabajo desde donde se alzaran los elementos debe estar claramente
vallada y sefalizada, de manera tal de impedir la circulacién del personal que no
esté afectado directamente a esta tarea. Se debera contemplar, cuando las tareas se
realicen sobre la calle 6 espacio publico, la necesidad de solicitar control policial de
transito, junto con el vallado y sefializacién correspondiente,

Todos los equipos (gruas, aparejos, etc.) y elementos de izaje (pastecas, eslingas,
cabos, etc.) deben ser inspeccionados por el Responsable de Higiene ¥ Seguridad
del Contratista, quien debera emitir y firmar un Certificado Técnico por escrito,
habiendo efectuado la inspeccién de los mismos y verificado que éstos son aptos
técnicamente para la tarea de izaje a realizar.

Todos los elementos de izaje inspeccionados y aprobados por el Responsable de
Higiene y Seguridad del Contratista, deben estar pintados con una franja de un
color identificatorio.

Aquellas cargas suspendidas que por sus caracteristicas sean recibidas por los
trabajadores para su posicionamiento, deben ser guiadas mediante accesorios que
eviten el desplazamiento o contacto directo. La elevacién de materiales sueltos debe
hacerse con precauciones y procedimientos que impidan la caida de aquellos.

Las entradas del material a los distintos niveles donde éste se eleve, deben estar
dispuesta de manera tal que los trabajadores no deban asomarse al vacio para
efectuar la carga y descarga.

11.3- p) Se requiere la presentacién con suficiente antelacién (minimo 5 dias
habiles) de un Plan de Izaje para aprobacién por la inspeccién de obra, cuando se
cumpla alguna de las siguientes situaciones:

» Izaje de elementos de peso superior a 5 Tn y/6 a una altura superior a 5 m y/o
en la via publica y/o con interferencias peligrosas (por ejemplo cables eléctricos
aéreos, etc.). e
¢ Cuando la carga supere el 80 % de la capacidad de la gria ubicada en la
posicién (radic y longitud de pluma), de acuerdo con la tabla de capacidad del
fabricante del equipo.

* Cuando se requiera la utilizaciéon conjunta de dos equipos de izaje en.forma
simulténea.

El Plan de Izaje comprendera lo siguiente:

¢ Plano de posicionamiento {vista en planta y en corte} mostrando la ubicacién del
equipo de izaje, radio de operacién y largo de pluma, posibles interferencias
durante la maniobra, lugar/area de carga y descarga, etc.

¢ Curvas y capacidades de carga, remarcando el punto de operacién maés critico de
la maniobra de izaje.

* Memoria de célculo de verificacién de estabilidad de la carga, eslingas, perchas
de izaje, compensacién de cargas de apoyos sobre terreno, etc.
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e Certificados técnicos de verificacion del estado de los equipos y elementos de
izaje.

o Legajo Técnico firmado por el responsable de Higiene y seguridad y por la A.R.T.
del personal interviniente.

e Permisos por trabajos en la via publica, cuando corresponda.

11.3- ¢) Todas las herramientas de mano y méquinas eléctricas manuales deben
estar en correctas condiciones de uso, en especial soldadoras, discos de corte,
amoladoras, etc. las que deben contar con sus protecciones sin excepcion.

11.3- 1) Se deberan disponer de carteles de ingreso y salida de vehiculos en
portones y lugares especificos asignados para tal fin del cerco perimetral de obra.

Ademas, se debera disponer de un puesto de control/identificacién de cualquier
ingresante al sitio de obras. Se debera colocar un cartel solamente admitiendo el
ingreso de personas y equipos especificos de la obra.

En todos los accesos y egresos, lugares de circulacién vehicular y cuando por las
caracteristicas de las obras se invadan veredas 6 pasos/cruces peatonales, se
deberian realizar zonas de pasos con proteccién para peatones, debidamente
demarcadas e iluminadas.

11.3- s) El Contratista debera efectuar previo a la ejecucion de excavaciones para la
interconexién de servicios, izajes, movimiento de equipos, etc. en la via ptblica, un
completo relevamiento de los servicios en el lugar, incluyendo las gestiones y
permisos que sean necesarias para la realizacién de las mismas. Sera responsable
de obtener las autorizaciones necesarias en caso que alguna operatoria relacionada
con la ejecucién de dichos trabajos requiriese corte 6 desvio de transito en la via

publica.

11.3- t) Se deberan disponer de al menos cinco (5) juegos de cascos, zapatos ¥
elementos de seguridad para visitas

.3- u) Se prohibe el ingreso de comidas de cualquier tipo al sitio de obra, como
ambién, el consumo y expendio de bebidas alcohdlicas. Para el almuerzo y
comidas, el Contratista debera establecer un lugar separado para su personal,
adecuado a las exigencias legales de Higiene y Seguridad.

El Contratista es responsable directo del estricto cumplimiento de las disposiciones
precedentes y de no realizar ningln tipo de trabajos en la estacién de servicio sin
Q disponer del Permiso de Trabajo debidamente firmado. La no observancia de las

mismas por su personal producird su inmediato retiro de la estacién de servicio, y
«da aplicacién de las sanciones pertinentes.

11.4 Apariencia, orden y limpieza del sitio de obra

11.4.- a) El orden y el aseo son imprescindibles para limitar la posibilidad de
accidentes, incluso incendios. Se debe disponer de recipientes con tapas
adecuadas para depositar materiales de descarte inflamables, tales como trapos,
papel, carton, aserrin, etc.




Durante el transcurso de la obra y especialmente al finalizar cada jornada o turno
de trabajo se debera ordenar y limpiar el sitic de las obras, retirando los escombros
y residuos de los lugares de trabajo.

Principalmente se destaca la necesidad de vaciar los basureros ¥ containers varias
veces al dia para evitar riesgos de focos de incendio en los mismos. Los
receptaculos de basureros y containers deben ser metéalicos, e identificados como
tales en los distintos lugares del sitio de obras.

11.4- b) Cuando asi lo indique la inspeccién de obra, el contratista dispondra del
personal necesario con asignacién especifica a tareas de limpieza para mantener el
orden, apariencia y limpieza del sitio de obras.

11.4- c) Se evitara el apilamiento de materiales de manera que pueda interrumpir el
funcionamiento normal de la obra.

11.4- d) Se prevera un espacio destinado a Vestuario del personal, evitando el
apilamiento de ropa y elementos personales en sitios no destinados para esto.

11.5 Instalacién sanitaria y facilidades temporarias

Complementariamente a lo establecido en las Condiciones Generales de
Contratacién, el Contratista debera respetar las siguientes indicaciones:

11.5- a) Todo obrador debe poseer el siguiente servicio minimo:

* Retrete individual, techado, solado impermeable, paredes lisas e impermeables
* Lavabo con agua fria.

* Ducha con desagite (agua caliente y fria).

* Minguitorio.

Debe contar con agua potable en cantidad suficiente para cubrir los horarios pico
segun la cantidad de trabajadores, limpieza diaria y desinfeccién periédica.

11.5- b) Todo grupo sanitario debe contar con la siguiente proporcién de ar%

Hasta 5 trabajadores: - 1 Inodoro.
- 1 Minguitorio.
- 1 Lavabo. i 1
- 1 Ducha. \

De 5 a 10 trabajadores: - 1 Inodoro.
- 1 Minguitorio.
- 2 Lavabos,
- 2 Duchas.

Se aumentard 1 inodoro cada 10 trabajadores masculinos o fraccién ¥ 1 ducha
cada 10 trabajadores o fraccién.

11.5- ¢) Es obligatorio instalar un sector separado de vestuarios, con armarios
individuales, y bancos o asientos adecuados.

11.5- d) En la evacuacién de desechos cloacales y aguas servidas, debe evitarse:

* La contaminacién del suelo.
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e La contaminacién de las fuentes de abastecimiento de agua.

» El contacto directe con los desechos.

Se instalaran bafios quimicos portatiles en cantidad suficiente segin la cantidad de
trabajadores en el sitio de obras.

Como excepcion, evaluando cada caso en particular y previa autorizacién por
escrito por la inspeccién de obra, la disposicién final de los liquidos se podra

realizar a pozo absorbente previo pasaje por camara séptica.

11.6 Agua de uso y consumo humano

Se debe asegurar, en forma permanente, una reserva minima diaria de 50 litros por
trabajador por jornada de uso humano exclusivo.

Debe ponerse a disposicion de los trabajadores agua potable y fresca, en lugares a
la sombra y de facil alcance y acceso.

De no cumplir el agua la calificaciéon de apta para uso humano, €l Contratista sera
responsable de adoptar de inmediato las medidas necesarias para lograrla, a su
exclusivo costo.

Se debera identificar con un cartel cada punto de suministro de agua industrial
que no sea apta para consumo humano.

11.7 Facilidades médicas y primeros auxilios
Ver lo establecido en Procedimientos de Emergencias para la Construccion.

& Alcohol y Drogas
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ANEXO 1
A LAS NORMAS DE SEGURIDAD “Sistemas de Permisos de Trabajo”

SISTEMA DE PERMISOS DE TRABAJO PARA CONTRATISTAS EN OBRAS DE
CONSTRUCCION

Pautas Generales

Complementariamente a lo establecido en las Condiciones Generales de
Contratacién y las Normas de Seguridad de la Procuracién General de la S.C.BA.,
se establece lo siguiente:

o No se podra realizar ninguna clase de trabajos de construccion, remodelacion,
montaje, reparacién y/o mantenimiento en dependencias (nuevas 0 existentes) sin
completar debidamente y firmar el “Permiso de Trabajo”.

e Para obras nuevas o remodelaciones el “Permiso de Trabajo” sera valido por el
periodo total de ejecucién de los trabajos. Sin embargo, para determinadas tareas
riesgosas o fuera del programa de actividades acordado debera emitirse un
“Permiso Especial de Trabajos” de acuerdo con las condiciones mas abajo
indicadas.

e Seran de aplicacion todos los requerimientos expresados en las Condiciones
Generales de Contratacién, Llamado a Licitacién, Pliego de Especificaciones
Técnicas. Complementariamente se deberan respetar todas las indicaciones y
requerimientos expresados en las especificaciones técnicas, planos vy documentos
aplicables, normas y practicas de la Procuracién General de la S.C.B.A.

¢ El Contratista debera dar cumplimiento mandatorio a todos los requerimientos
indicados, y en particular aquellos indicados en las NORMAS DE SEGURIDAD

ARA CONTRATISTAS EN CONSTRUCCION y las condiciones establecidas en los
Permisos de trabajos y Plan de Seguridad especifico de cada obra.

e Todo Permiso de Trabajo se efectuard completando el formulario adjunto,
Fdebiendo el responsable del Contratista disponer en todo momento del mismo en el
sitio de las obras, en el momento de ejecutar la tarea. Ademaés, debera mantener
una carpeta/registro con todos los permisos anteriores emitidos para la obra
firmados por el inspector de obras responsable designado por la Procuracion
General de 1a S.C.B.A.

e Para ser validos, todos los “Permisos de Trabajo” deberédn estar firmados por los
responsables de Obra del Contratista y el Inspector de Obra de la Procuracién
General de la S.C.B.A. En el caso de trabajos en una dependencia en servicio, se
requiere la firma del titular de la misma, con aclaracién de firma y fecha de los
firmantes en todos los casos.

¢ Los “Permisos Especiales de Trabajos” (ver méas abajo) para ser validos deberan
ser firmados al inicio de cada dia. Toda tarea que requiera un “Permiso Especial de
Trabajos® debera estar autorizada previo al comienzo de la misma, por el encargado
de parte de Contratista y el inspector de obra designado por la Procuracion General
de la S.C.B.A.




* Los “Permisos de trabajo” seran validos para trabajos comprendidos de Lunes a
Viernes de 7:00 a 18:00 hs. y Sabados de 7:00 a 13:00 hs. toda actividad fuera de
estos trabajos requiere de un “Permiso Especial de Trabajos” (ver més abajo).

e El Contratista controlard el cumplimiento de las horas trabajadas por el
personal, para dar cumplimiento a las normativas vigentes, con la debida rotacién y
descansos establecidos.

* A efectos de optimizar las condiciones de seguridad en la obra, debe evitarse la
ejecucién de toda tarea considerada de alto riesgo, fuera del horario establecido,
horario nocturno, durante los dias feriados, visperas de feriados y/o dias de fin de
semana. Para realizar tareas de estas caracteristicas en los dias mencionados,
debera requerirse por escrito de la autorizacién del inspector de obra, con la
némina de personal especifico a afectar a dicha tarea y con las constancias que
demuestren que dicho personal haya rotado, para asegurar que el mismo no se
encuentra en situacién de fatiga o cansancio. Asimismo verificara que el sistema de
emergencias previsto en la obra se encuentre en condiciones de funcionar
adecuadamente en un dia feriado. Durante la ejecucién de estas tareas deberd
estar presente el Responsable de Higiene y Seguridad del Contratista,

¢ Toda persona que ingrese a trabajar a la obra debe identificarse en el puesto de
' control U obrador del Contratista principal y haber atendido el Curso de Seguridad
obligatorio. Sera requisito que cualquier personal en el sitio de trabajo disponga de
una identificacion habilitante y calcomania en casco identificando haber cumplido
con el Curso de Seguridad obligatorio. El Contratista debera llevar un registro
detallando el nombre, documento, gremio, subcontratista / proveedor que halla
recibido el Curso de Seguridad.

* Todo el personal del Contratista y subcontratistas / proveedores deberan estar
claramente identificados en obra.

* El Contratista coordinard y controlara todas las actividades en el/area
comprendida por la obra, identificando toda otra empresa 6 Contratista ajeria a su
personal quien no podra ingresar 6 trabajar en el sitio gin el debido conocinhiento ¥
autorizacién por escrito (ver “Permiso Especial de Trabajos”) del Contratikta vy la
Procuracién General de la S.C.B.A.

¢ Kl Contratista habilitara identificaciones para el personal de la Procuracién
General de la S.C.B.A. y para visitas. Asimismo, debera disponer en forma
permanente de al menos 5 juegos de cascos y zapatos de seguridad para el ingreso
de visitas al sitio.

¢ El Contratista presentard semanalmente todos los dias Lunes un listado con
nombre y apellido, niimero de documento, del nuevo personal a ingresar al sitio de
trabajo, indicando empresa subcontratista (cuando corresponda) a los efectos de
organizar los Cursos de Seguridad e identificaciones respectivas.

El Permiso de Trabajos debera claramente establecer:

¢ Uso general de casco y zapatos de seguridad. Adicionalmente se deberan
establecer los elementos de proteccién adecuados para cada trabajo.

¢ Para trabajo de soldadura se debera utilizar mascara de proteccién facial v
delantal guarda chispas.
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e Para trabajos de utilizacién de martillo neumatico es obligatorio el uso de
antiparras, guantes y protectores auditivos.

e Para trabajos en altura (superior a 1,50 m) se debera utilizar cinturones de
seguridad. Los andamios deberan estar aprobados y liberados previamente por la
inspeccion de obra de la Procuracién General de la S.C.B.A.

e Se debera demarcar y proteger toda 4rea peligrosa como ser excavaciones,
tableros eléctricos energizados, recintos 6 camaras, pozos negros, trabajos debajo 6.
proximos a cables eléctricos aéreos & enterrados, zonas de montajes en
preparacién, andamios en construccién, zona de izajes, montajes pesados, cruces
peligrosos (no se permiten obstaculos ni cables aéreos a una altura menor a 3,5m.
libre con respecto al piso), terraplenes donde puedan ocurrir deslizamientos, etc.

» Queda terminantemente prohibido hacer fuego en las dreas de trabajo. Los
elementos para calentamiento deberan ser seguros y utilizados en areas no
expuestas a eventuales accidentes.

Adicionalmente se deberan considerar los siguientes requerimientos:

e El Contratista es responsable de disponer de un Responsable de Higiene y
Seguridad en el sitio de obras, con dedicacién exclusiva a temas de seguridad y
riesgos de trabajos, quien sera responsable de controlar y asegurar el cumplimiento
de las Normas de Seguridad, capacitar al personal y controlar los equipos y
magquinarias. En forma independiente €l Contratista debera asignar los recursos
necesarios para vigilar y proteger las instalaciones de la obra mientras dure la
construccion. '

« “F1 Contratista es responsable de disponer de un Plan de Seguridad y un Plan de
Enfergencias especifico para la obra, con todos los elementos que se especifiquen
a la obra.

dos los vehiculos ingresantes al sitio de trabajo deberan obligatoriamente
es identificados y autorizados previamente a su ingreso. No se permitira el
inggeso de ningln vehiculo sin cinturén de seguridad y matafuegos, debiendo estar
en tondiciones minimas de mantenimiento y estado general.

» Todo equipo y elemento de izaje y de gran porte (por ejemplo piloteras) deberéa
estar inspeccionado por el Responsable de Higiene y Seguridad y presentado
previamente al inicio de la tarea a la Inspeccién de Obra.

s Los trabajos eléctricos deberan Unicamente realizarse por personal idénec y
especializado, utilizando los e¢lementos y herramental adecuados. Las instalaciones
provisorias de obras deberdn ser estancas y aptas para intemperie, debiendo en
todos los casos y en forma mandatoria contar con disyuntor diferencial y laves
térmicas interruptoras de corriente,

¢ Minimizar los empalmes en cables eléctricos, empleando tableros de distribucion
por areas de trabajo 6 alargadores con fichas tipo “enchufe” aptas para intemperie.
No se permitirén empalmes con cinta aisladora, debiéndose utilizar Gnicamente

cinta vulcanizada.




¢ Como minimo, es requerido un botiquin de primeros auxilios debidamente
equipado, junto con las facilidades minimas para atender a una persona. En
ninglin momento podréan realizarse trabajos sin la presencia en el sitio de obras de
alguna de las personas asignadas con conocimiento de primeros auxilios
accidentada (ver Plan de Seguridad y Plan de Emergencias).

* El Contratista proveera adecuadas facilidades de servicios médicos para su
personal y de Subcontratistas, en cumplimiento de regulaciones y reglamentos
vigentes.

s Asimismo, establecerd convenios con ambulancias locales ¥ servicios de
hospitalizacién de emergencia, indicando el/los establecimientos donde prestara
dichos servicios. Dicho servicio podra corresponder con el de la A.R.T. asignada
para el personal que trabaje en el sitio de obras (se debe presentar copia del
contrato de afiliacién describiendo el nivel de cobertura).

» El Contratista debera tener un Cuaderno de Registro de toda atencién médica
brindada en obra, con libre acceso a la inspeccién de obra de la Procuracién
General de la S.C.B.A.

¢ El Contratista debera disponer de una adecuada comunicacion telefénica y
. opcionalmente podra utilizar equipos de radio comunicacién,

|

|

¢ La inspeccién de obra de la Procuracién General de la S.C.B.A. tendré derecho a
detener toda actividad que a su criterio entienda como insegura y establecer las
medidas correctivas a implementar para poder continuar con las mismas, sin que
esto de lugar a reclamo alguno por el Contratista.

Permisos Especiales de Trabajo

Se deberan emitir “Permisos Especiales de Trabajo” para los siguientes casps:
» Trabajos de excavaciones (mayor a 1,80 m).
= Trabajos de pilotaje.

* Trabajos de izajes con grias (se deberd presentar previamente un Plan de Izaje
para aprobacién del inspector de obras).

e Pruebas hidraulicas.
s Trabajos eléctricos con tension.

¢ Trabajos de radiografia y gammagrafia (se debera como minimo demarcar el area
y evitar el ingreso de toda persona no habilitada y no especializada).

» Toda tarea fuera del programa de actividades acordado entre el Contratista yla
Procuracién General de la 8.C.B.A., y toda tarea identificada como ajena al alcance
de los trabajos del contrato principal.

¢ Toda tarea / trabajo fuera del horario oficial de trabajo (que se menciona mas
arriba).
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e Toda tarea/trabajo que terceros se realicen en las A&reas de trabajo y
responsabilidad del Contratista, encargados por el titular de la dependencia,
Procuracién General de la S.C.B.A. o por terceros.

» Toda tarea gue a criterio de la inspeccién de obra de la Procuracién General de
la S.C.B.A., comprenda un Alto Riesgo para las personas, construcciones 6
instalaciones, y medio ambiente.

El Contratista se compromete a no ejecutar ninguna tarea en campo sin el
conocimiento previo y autorizacién por parte de la inspeccién de obra.

El Contratista debera mantener claramente definidos los limites de las areas de
trabajo que son de su responsabilidad, siendo el tnico responsable por las
condiciones de seguridad y los trabajos que en ella se ejecuten.

IMPORTANTE: El Contratista debera dar aviso inmediato al personal de la
Compafiia de cualquier emergencia 6 situacion insegura / accidente que se registre
en el area de trabajo.

Dependencia: .........covievmmernmaieneeniissnsine.. 7 o Fecha: ...cvueeennns
DIArecCiOn: civvrvemrresrisnsriariniarssnrrarennnan, Depto. Judicial..........coeevmivirmcccmaninnnsiinn.
| e aT= 1T =1 ORI PO PP PP PRI PFPPPTPPTEPTTFTTTITI

PERMISO PARA EFECTUAR TRABAJOS

Antes de extender este permiso, el Inspector de Obras debera verificar
tsonalmente las condiciones del lugar donde se realizara la tarea y qué
especificaciones de Seguridad figuran en el contrato pertinente.

Debera prestar especial atencién a los riesgos operativos que genera la tarea a
realizar, en particular, los relacionados con la circulacién de vehiculoes,

especialmente en horas pico.

El portador (solicitante) St.........cccoovviiiiiimirenininn De la
105 141 0) ¢ 1 VYOS RIR PR
Esta autorizado a realizar los trabajos descriptos a continuacion:

...................................................................

MEDIDAS DE SEGURIDAD (Marcar con X segiin corresponda al trabajo a realizar)

1 No obstruir el normal desarrollo de la dependencia. Demarcar las zonas de
trabajo con cinta, conos de sefializacion, etc.

2 Mantener al alcance un matafuego de PQS de 20 BC cuando se efectilen trabajos
de soldaduras. _

3 Soldar vinicamente en los lugares especificados en el permiso

4 No fumar en ningiin lugar de la dependencia.




5 Mantener mojado el piso y zonas circundantes en un 4rea minima de 3 m,

cuando se efectiian trabajos de soldadura

6 Evitar la dispersién de chispas cuando se efectiien trabajos de soldadura en

7 Retirar los tubos de oxigeno acetileno u otro gas del lugar de trabajo, todos los
dias, al finalizar la jomada, disponiéndolos verticalmente en el OBRADOR 6 lugar
de almacenamiento de materiales.

8 Las excavaciones deben tener proteccién adecuada pare evitar caidas del
personal. Al finalizar la jornada de trabajo deben quedar cubiertas y/o
senaladas con luces adecuadas.

9 Colocar en el tablero eléctrico desde donde se opere un cartel con la leyenda

“PRECAUCION LINEAS EN REPARACION - NO CONECTAR “.

10 Trabajos en altura: uso de andamios autorizados por el Inspector de Obras de la

procuraciéon General de la S.C.B.A.

IMPORTANTE: Usar el siguiente equipo de proteccién personal:

1 Casco.

2 Zapatos de Seguridad.

3 Guantes:.................. [] Para manipuleo. [(OTrabajos eléctricos bajo tensién.

4 Antiparras cuando se use amoladora, disco de corte o cortafrio.

S Mascarilla 6 “Barbijo” para tareas de corte de materiales que produzcan polvo.

6 Respirador de aire a presién para arenado. :

7 Equipo de soldador: Careta, delantal, guantes, polainas,

8 Cinturén de Seguridad para trabajos en altura (altura 1,80 m. y mayores)

9 Protector auditivo (Por ejemplo cuando se emplee martillo neumatico).

PREVENIR AL PERSONAL SOBRE EL USO ADECUADO DE ESTOS ELEMENTOS
DE SEGURIDAD

El lugar de trabajo debe este perfectamente delimitado, debiendo predeterminar el
&rea para descarga de materiales a utilizar en la obra.

Necesita certificado de “LIBRE DE GASES” {verificacién con explosimetro) SI[]

Fecha de validez .............ccooeiiiiiiiii et Has
Firma Contratista solicitante : .............ccccceeeeveeeeervvennnnnan, Firma Inspector de O
Firma de Titular de la Dependencia: ........c.cccv veveervvveninns Firma Representante

Comercial.............cccoevvveiinnnn,
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Anexo II: “Plan de Seguridad y Emergencias”

PLAN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS PARA CONSTRUCCIONES EN
DEPENDENCIAS DE LA PROCURACION GENERAL DE LA S.C.B.A.

Descripcién sumaria de las obras / trabajos / prestacion de servicios / provisién de
materiales para construcciones, remodelaciones, montajes, reparaciones y/o
mantenimiento realizados por Empresas Contratistas en dependencias de la
PROCURACION GENERAL DE LA S8.C.B.A.

Fecha estimada de terminacién (Recepcion Definitiva de los
ETADAJOS) . .o verrie s rer s s

Para un detalle pormenorizado del alcance de los trabajos y prestaciones referirse al
Listado de Tareas adjuntos.

Ref.: EXp. 0 tvvrvreiiiiin it errna e Licitacion N®......ccovvnviiiriiiiinierrrnrenasaes
Dpto. Judicial: .....cooeeniiimiiininnienn

|51 ¢ o o (o 1P PPN Localidad.................
Empresa COontratista: ........ccooiiiiiiii i e

Jefe,de Obra de la Empresa Contratista:
a (aclarar de Nombre y Apellido).......c..cceuveennneen.
® de Documento................
sponsable de Higiene y Seguridad del Contratista:
ombre y Apellido...........ooiiiiiiiiiniri s N° de Documento .........
Matricula profesional N°............ocoveeiiininane. Firma: .....ccinnimviniciininan
A.R.T. designada para el Contratista principal para el trabajo:
| D1 7o w16 LA PO Telefono: ..c..coevviiiiiiinenennn.
Responsable de Higiene y Seguridad de la A.R.T.:
Nombre y Apellido..........cooviiivnrninnnnncnninns N° de Documento ..............
Matricula profesional N°...........ccooeveiiinnnens Firma: ..coovveveevieniniininiannes
LISTADO DE PRESTADCRES

TELEFONOS EN CASO DE EMERGENCIAS: ..o,




a) Derivaciéon de un accidentado de personal del contratista

Debera derivarse al signiente Establecimiento Asistencial contratado por la AR.T,,
que da cobertura de accidente a la Empresa Contratista a la que corresponde el
accidentado:

Domicilio: ......ccooiiiiie e, Teléfono: .....covveeeennen,

De no poder contactarse con la A.R.T. 6 no poder establecerse dicho
Establecimiento, trasladarlo a:

Hospitali. .o e
Domicilio: ........coiviiviiiiiiii e, Teléfono: .......ccouueunnenen,
CINica MEICA: ..v.iiiiviiiiiiiiiiiiieiiiii ittt ee s e e e es e e e e e e e en e e e ee e
Domicilio: ......coovciviiiiiiii e, Teléfono: .......cocevuueennnns
Médico Laboral de la Contratista: .................... Teléfono: ..........c..........

Si el estado del paciente no admitiera demoras, el destino inmediato del mismo
podra ser cambiado por el centro médico mas cercano, a cuyo fin el Plan General de
Emergencias debe contener un listado apropiado de Centros de Emergencias
alternativos, publicos y privados, seleccionados y calificados dentro del 4rea del
sitio de obras.

b} Derivacion en caso de enfermedad de personal del Contratista

Clinica Médica de la Obra Social 6 lugar de atencién designado:

.....................................................................................................

¢) Derivaciéon de un accidentado visitante al sitio de obras:

Domicilio: ..o e e Teléfono: ............
Clinica MEQICA: .. .u..iiniiiiiiice ettt e e ee e

Domicilio: .o e Teléfono: ...............
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IMPORTANTE

El presente Plan de Seguridad y Emergencias es de cumplimiento obligatorio, asi
como todas las indicaciones y requerimientos especificados en las Condiciones
Generales de Contratacién, las Normas de Seguridad y sus Anexos para
Construcciones, y toda otra indicacién 6 requerimiento complementario dado por el
Inspector de Obra de la Procuracién General de la S.C.B.A. - en el Libro de
Obras.

Ademas, el Contratista debera cumplir con 1s normativas del Decreto 911/96 (que
reemplaza, para la Industria de la construccién, a la Resolucién 1069/91 del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), y Resol. 231/96 y 51/97 de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo A.R.T., y de cualquier otra reglamentacién
6 normativa vigente referida a Medicina, Salud y Seguridad en el Trabajo que ¢l
Contratista declara conocer y acepta cumplir en su totalidad.

Organigrama

Organizacién “Tipica” del Contratista:

Gerente de
Obras
| I
Oficina Técnica Jefe Responsable
/ Contratos/ de de
Administrativo Obra Higiene y
Seguridad

Supervisor de
Construcciones

Supervisor de
Construcciones

20 1, CAPRRARO
; r ,
Diredt  estruciur

Supervisor de
Construccione
s

e) Comunicaciones en caso de emergencias y situaciones de crisis

En caso de emergencias no atender a ningiin medio de prensa, manifestantes, etc.
y lamar inmediatamente a los teléfonos previstos a su supervisor inmediato segin

la siguiente cadena de comunicaciones:

CONTRATISTA

NOMBRE Y
APELLIDO

OFICINA

CELULAR

Jefe de Obra

Responsable de
Higiene y

Seguridad

Gerente de




QObras

Procuracién General de NOMBRE Y OFICINA CELULAR
la S.C.B.A. APELLIDO

Inspector de
Obra

Jefe de
Inspeccién de Obras

Otros Teléfonos Utiles:
(Solo utilizarlos por el Jefe de Obras 6 el Inspector de Obras de la Procuracién
General de la S.C.B.A.):

Si las caracteristicas del hecho lo justifican deberd comunicarse con las
autoridades correspondientes (Policia, Bomberos, Hospitales, Municipalidades,
Junta de Defensa Civil, etc.) tomando todas las medidas precautorias necesarias:
POLICIA et eae e e e e e eae
BOMBEROS et
DEFENSA CIVIL et re e v s e eeaee e en e
HOSBPITAL et e e e eeee e e

MUNICIPALIDAD et e e

* Anexo III : “Procedimientos para Emergencias”
¢ Anexo IV: “Chequeo de Seguridad “

* Anexo V: “Informe de NO CONFORMIDAD a las Normas de Seguridad ”
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ANEXO III
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIAS PARA CONSTRUCCION DE OBRAS

Seguridad e Informacién sobre situaciones de evidente riesgo.

Ante el conocimiento de un hecho consumado o la existencia de evidente riesgo,
que afecte la seguridad de vidas humanas y/o bienes materiales, se deberd
informar inmediatamente a su nivel de supervisién directo (Ver COMUNICACIONES
EN CASO DE EMERGENCIAS en el Plan de Seguridad y Emergencias.

A los efectos de evitar brindar informacion incierta y proceder en forma erronea, es
importante no atender a ningan medio de prensa, publico, manifestantes, etc. y
llamar inmediatamente a los teléfonos previstos para emergencias y situaciones de
crisis, en el Plan de Seguridad y Emergencias de la obra.

A continuacién se brinda algunos procedimientos béasicos para las acciones
iniciales de como proceder en caso de emergencias:

¢ Evitar el accionamiento de cualquier tipo de equipo o instalaciéon eléctrica, ya
sea manual o automatica, por medio de la llave principal del tablero.

¢ Evitar el ingreso de cualquier tipo de vehiculo.

¢ Eliminar o apagar cualquier tipo de fuente de calor.

« Alistar los matafuegos y demarcar una distancia no menor de 10 m alrededor del
derrame.

e Avisar por el medio méas rapido al inspector de obras, interiorizandolo sobre el
inconveniente (ver Plan de Seguridad y Emergencias de la obra).

¢ Llamar inmediatamente a los bomberos, explicando la naturaleza del problema.

os sobre la realizacion sin demora del control de las fuentes de ignicién, ya

medida que pasa el tiempo la mezcla explosiva se desarrolla y se extiende. El
que de un vehiculo grande o pequeiio, una luz que se prenda o se apague, €8
ciente para generar la explosién y posterior incendio.

Insj

Procedimiento ante Inundaciones

e Proceder al corte de la energia eléctrica.

s En caso de haber sensores instalados, retirar los mismos.

¢ Sellar las cajas de pase eléctricas que puedan quedar poridebajo de la cota de
inundacién.

e Colocar bolsas de arena y protecciones para evitar / canalizar el ingreso de agua
al sitio de las obras.

e Asegurar los tablestacados y protecciones para evitar deslizamientos. Re-
establecer las demarcaciones y tapar en forma segura en pozos, cAmaras,
excavaciones, etc.

e Asegurar que no ingrese ninglin tipo de personas al sitio de las obras hasta que
se re-establezcan las condiciones de ingreso en forma segura.

Procedimiento ante Situaciones Climaticas Adversas (temporales, tornados, nieve,
terremotos, etc.)

e Detener toda actividad de construccién y montaje en el sitio de las obras.
e Proceder al corte de la energia eléctrica.




* Retirar todo equipo “pesado” del sitio de obras como ser grias, excavadoras, etc.
En caso de que no sea factible su retiro ante la premura del temporal, proceder a
estacionarlos en zona alejada y en posicién de “pluma / pala baja”.

* Asegurar toda estructura elevada a través de cabos, amarres, arriostramientos,
etc.

¢ Desmontar todo posible elemento en proceso de montaje que pueda “volarse”
durante ¢l temporal.

¢ Desarmar andamios elevados, apilando los tablones.

¢ Colocar bolsas de arena y protecciones para evitar / canalizar el ingreso de agua
a camaras, pozos, excavaciones profundas, etc.

* Asegurar los tablestacados y protecciones para evitar deslizamientos. Re-
establecer las demarcaciones y tapar en forma segura en pozos, cAmaras,
excavaciones, etc.

* Proceder a cerrar todas las aberturas, ventanas, puertas, etc.

¢ Asegurar que no ingrese ningin tipo de personas al sitio de obras hasta que se
re-establezcan las condiciones de ingreso en forma segura.

Procedimiento ante Situaciones Inseguras en construcciones / obras en la via
publica (manifestaciones, etc.)

-

Cuando por las caracteristicas de las obras, se invadan veredas & pasos/cruces
peatonales, se deberan realizar zonas de pasos con proteccién para peatones,
debidamente demarcadas e iluminadas,

El Contratista debera efectuar previo a la ejecucién de excavaciones para la
interconexion de servicios, izajes, movimiento de equipos, etc. en la via pablica, un
completo relevamiento del lugar, incluyendo las gestiones y permisos que sean
necesarias para la realizacion de las mismas, Sera responsable de obtener las
autorizaciones necesarias en caso que alguna operatoria relacionada con la
ejecucion de dichos trabajos requiriese corte 6 desvio de transito en la via pitblica,

Ante cualquier situaciéon insegura o riesgosa propia o externa a Aa tarea
desarrollar, se debera proceder de la siguiente manera:

Detener toda actividad de construccién y montaje en el sitio de obras:
Proceder al corte de la energia eléctrica.

Retirar todo equipo “pesado” del sitio de obras como ser grilas, excavadoras, etc,

Desarmar y/6 asegurar toda estructura elevada a través de cabos, amarres,
arriostramientos, etc.

¢ Desarmar andamios elevados, apilando los tablones.

* Retirar todo material de escombros y guardar herramientas del lugar de trabajo.

* Establecer las demarcaciones y tapar en forma segura en pozos, camaras,
excavaciones, ete.

¢ Proceder a cerrar todos los accesos y egresos al sitio de obras, etc.

e Asegurar que no ingrese ningin tipo de personas al sitio de obras.

e No atender a ningin medio de prensa, manifestantes, etc. y llamar
inmediatamente a los teléfonos previstos para emergencias y situaciones de crisis,
en el Plan de Seguridad y Emergencias de la obra.

Procedimiento sobre denuncias de explosivos:

Acciones a tomar en caso de recibir una llamada alertando sobre un artefacto
explosivo o de verificar la presencia de un paquete o buito sospechoso:
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e Desalojar en orden y con precaucién toda el predio de la obra y el sitio de obras,
cerrando el acceso por medio del cerco perimetral 6 colocando las cadenas
perimetrales (como minimo cinta demarcadora).

e No atender a ningiin medio de prensa, etc., y lamar inmediatamente a los
teléfonos previstos para emergencias y situaciones de crisis, en el Plan de seguridad
y emergencias de la obra.

» Cortar la energia eléctrica total de la obra.

¢ Unicamente de requerirlo la autoridad policial y/o homberos contactar al titular
de la dependencia. '

» Con personal capacitado realizar una blisqueda minuciosa dentro del predio de
la construccién y en caso de ubicar paquetes, bultos o maletines extraiios no
tocarlos y dar aviso a la policia departamental.

o Revisar bafios, depositos, locales, tachos de basura, aleros, etc. e informar de
cualquier paquete 6 elemento extrafio.

Plan general de emergencias médicas

I. OBJETIVOS

Minimizar los efectos sobre la salud del personal, Contratistas u otras personas que
puedan sufrir los efectos de una emergencia médica sucedida en el sitio de obra,
cualquiera sea su origen.

Establecer .y mantener un plan para emergencias médicas desarrollando la
coordinacién necesarig, interna y externa, para la eficaz aplicacién de dicho plan.

Asegurar que los Contratistas trabajando para la Procuracién General de la
S.C.B.A. adopten las medidas necesarias para prevencién y como accionar en caso
mergencias.

/ex1to de un plan de emergencias reside en:

e La integracién y entrenamiento adecuado de todos aquellos involucrados en el
manejo de una eventualidad.

e La concientizacién de cada miembro del personal sobre su rol en una
emergencia, pues puede ser la tnica persona disponible para tomar la accién
inmediata.

e El mejor cuidado de la victima desde su primer auxilio en el lugar del hecho
hasta la legada de la emergencia o su derivacién a un centro especializado.

II. FACILIDADES MEDICAS - PRIMEROS AUXILIOS

El Contratista proveeri adecuadas facilidades de servicios médicos para su
personal y de subcontratistas, en cumplimiento con las regulaciones y reglamentos
vigentes.

El Contratista debera tener un Cuaderno de Registro de toda atencién médica
brindada en obra, con libre acceso a la inspeccién de obra.

Ver requerimientos complementarios en Condiciones Generales de Contratacion,
Normas de Seguridad para la Construcciones, Anexo 1 “Sistema de Permisos de




Trabajos”, Anexo II “Plan de Seguridad y Emergencias” y cualquier otra expresa
indicacion en el listado de tareas y especificaciones técnicas particulares de la obra.

Primeros auxilios en obra

Se requiere del siguiente personal en el sitio de obras:

® Personal entrenado en primeros auxilios
* Personal auxiliar (chéferes, comunicaciones, etc.)

Reqguerimientos:

En sitios de obras de hasta 50 personas trabajando por dia en zonas urbanas y con
tareas normales de construccién:

¢ Se establece que, en forma permanente, debera haber en el sitio de obras alguna
persona del Contratista con conocimientos certificados para realizar primeros
auxilios (preferentemente el Jefe de Obra o un supervisor). La administracién de
Primeros Auxilios debe ser realizada por personal entrenado con cursos certificados
en lugares/medios idéneos y con instructores capacitados.

* En caso que la persona asignada deba retirarse de la obra, debera tener un
reemplazo disponible. En ningin momento podran realizarse trabajos sin la
presencia en el sitio de obras de alguna de las personas asignadas con
conocimientos certificados de primeros auxilios.

En sitios de obras con méas de 50 personas trabajando por dia, 6 durante la
ejecucién de tareas con riesgos especiales o inusuales {ver Sistemas de Permiso
Especial de Trabajos) 6 en zonas alejadas de centros urbanos:

'« La Procuracién General de la S.C.B.A. podri determinar medidas
complementarias de seguridad y asistencia médica en caso que asi se requiera, sin
que esto represente un costo adicional a lo establecido en el contrato.

Entrenamiento del Personal de Primeros Auxilios:

La administracién de Primeros Auxilios debe ser realizada por personal entrenado
en los mismos, con cursos realizados en medios idéneos y con instructores
capacitados.

Materiales Necesarios:

Botiquines de primeros auxilios
Vehiculos para transporte de enfermos
* Elementos de comunicaciones
* Servicios contratados

AL SN

En un plan de emergencias deben considerarse 3 aspectos basicos:
a) Primer Auxilio
¢ Ante un eventual accidente (shock eléctrico, cortadura, golpe, fractura, etc.), el

personal designado de Primeros Auxilios debe estar entrenado suficientemente y
disponer de medios para (como minimo) poder implementar:
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s El enfermo o accidentado debe ser tratado en primera instancia en el lugar del
hecho por personal entrenado, aplicando el método que corresponda.

» Respiracién artificial y/o masaje cardiaco si la victima no respira o no late su
corazon.

s Vendaje o inmovilizacién para herida, golpes o fractura. Eventuales quemaduras
provocadas por elementos incandescentes, productos corrosivos, acidos, etc.)

e Detencién de una hemorragia si la hubiera (compresion).

s Atender una eventual intoxicacién por el uso de productos de limpieza,
insecticidas, quimicos, aceites, residuos, etc.)

s Conocimiento sobre los recaudos para el traslado de la persona accidentada al
centro de atencién médica designado.

» Como minimo, es requerido en el sitio de obras de un Botiquin de Primeros
Auxilios debidamente equipado, junto con las facilidades minimas para atender a
una persona accidentada (ver elementos minimos de botiquin de primeros auxilios
en el adjunto) y las minimas facilidades para higienizar y atender un eventual
accidentado. El Botiquin de Primeros Auxilios debera ser construido en un gabinete
preferiblemente metélico, color blanco e identificado con una cruz roja.

b) Traslado urgente y derivacion

El apropiado transporte de un trabajador seriamente lesionado hasta acceder a un
tratamiento médico adecuado puede llegar a ser cuestion de vida o muerte.

a mayor parte de las ciudades y atin pueblos, existen sistemas de transporte de
Miergencias médicas muy bien equipados y efectivos cuya contratacion seré
miprescindible para asegurar un rapido y seguro traslado al hospital o centro

/{ médico elegido. El Contratista debera establecer convenios con ambulancias locales

y servicios de hospitalizacion de emergencia, indicando el / los establecimientos
donde prestara dichos servicios (ver requisitos meédicos del lugar de derivacién
establecidos en el Anexo II Plan de Seguridad y Emergencias de las Normas de
Seguridad para Construcciones).

Dicho servicio correspondera con el de la A.R.T. asignada para el personal que
trabaje en el sitio de obras y pueda eventualmente accidentarse 6 requerir de
atencién médica por enfermedades profesionales (se debe presentar copia del
contrato de afiliacién describiendo el nivel de cobertura.

En aquellas localidades donde no existan esos servicios, debera considerarse
contratar otra alternativa, ambulancia con médico o sistemas publicos o privados
que garanticen una efectiva y rapida respuesta.

Se debera comprobar que el arribo de la asistencia médica al sitio de obras en caso
de una eventual emergencia, sea minimo y a la mayor brevedad desde el momento
de realizar el pedido de asistencia.




En el caso de comprobar demoras para el arribo de la asistencia, la Procuracién
General de la S.C.B.A. se reserva el derecho de requerir complementariamente a
cargo del Contratista la contratacion de un servicio de emergencias médicas y
ambulancia cercano al sitio de las obras.

En obras ubicadas en zonas rurales 6 lugares muy alejados donde no se disponga
de una atencién médica inmediata, se deberd contar en el obrador con una
enfermeria equipada con la presencia de un enfermero 6 paramédico y de una
ambulancia de traslado en forma permanente en el horario de trabajo 6 mientras
haya alguna actividad de construccién en el sitio de la obra. En tal sentido, se
debera clarificar esta situacion al momento de la presentacién y evaluacién de la
oferta.

Para el caso de enfermedades no profesionales o inculpables, el Contratista debera
indicar el lugar de derivacién correspondiente a la Obra Social de su personal 6 el
lugar alternativo designado para dichos efectos.

En todos los casos que exijan evaluacién médica de alternativas, debera
consultarse al inspector de obra (quien puede solicitar asesoramiento a la Direccién
General de Sanidad dependiente la jurisdiccién de Administracion de Justicia de la
S.C.B.A).

Todos los arreglos para evacuacién de accidentados deben ser registrados en
instrucciones escritas y circuladas entre los responsables de tomar accién,
Cualquier cambio en las instrucciones debe ser corregido e informado (ver Plan de
Seguridad y Emergencias).

c) Comunicaciones

* El Responsable de Higiene y Seguridad entrenara al personal del Contratista
sobre como debe actuar en caso de emergencias.

* Ante el hecho de un accidente, es esencial un inmediato contacto con la persona
que debe brindar atencién meédica y con la organizacién que debe prestar el
traslado ante una emergencia.

* En caso de emergencia, el personal designado como Punto Focal parg/asos de
emergencias debera coordinar las acciones en obra en Casos de Urgencia$ para:

- Solicitar auxilio médico o de ambulancia

- Evitar el panico, dando tareas a las personas que presencian el hecho.

- No hacer, si no se esta capacitado, mas de lo imprescindible.

- Debe asegurarse que cada miembro del personal en una emergencia tenga rapido
acceso a la atencion médica.

* Deben establecerse métodos efectivos de comunicacién entre los lugares de
trabajo, €l Punto Focal y el Inspector de Obra para el caso de una eventual
emergencia meédica. En tal sentido, cada obra debe disponer de un Plan de
Seguridad y Emergencias.

* Al menos se debera disponer de una linea telefonica. En caso de no disponer de
la misma, alternativamente se dispondra de radio llamado é un equipo de radio.
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¢ Se debe disponer en forma visible de nameros telefénicos o de radio del servicio
de transporte de emergencia.

» Una vez que el mévil trasladando al accidentado / enfermo haya partido al
centro médico para su atencién, debe darse aviso a dicho centro para una rapida y
efectiva recepcién de los mismos, brindando asimismo un somero detalle de:

Datos generales del paciente

Lesiones encontradas

Estado general del paciente

Medidas adoptadas previas al traslado

III. RESPONSABILIDADES EN EMERGENCIAS MEDICAS
1) Del Jefe de Obra del Contratista:
¢ El Jefe de Obra sera el Punto Focal en caso de emergencias.

e Debera informar al Inspector de Obras y al Titular de la dependencia, lo
siguiente:

- Nombre de la empresa Contratista

- Servicio Médico responsable de atender sus emergencias (por ejemplo ART, etc.)
- Domicilio y teléfono det mismo donde puedan enviarse sus accidentados.

- Responsable de Higiene y Seguridad.

- Personal designado con conocimientos de Primeros Auxilios.

- Presentar el Plan de Seguridad especifico para la obra.

s Llevar un registro de los lugares donde se han derivado personal para atenciones
médicas v accidentes.

Informar inmediatamente al Inspector de Obras y actualizar el Plan de
eguridad por cualquier modificacion de los responsables, A.R.T., lugar de

,atencién, nuimeros telefénicos, etc.

2) Del Responsable de Higiene y Seguridad del Contratista.

» Asesorar y cuantificar los riesgos fisicos, quimicos y biolégicos de cada lugar de
trabajo por el cual es responsable.

e Aconsejar acerca de las instalaciones necesarias para cada lugar de trabajo y
sitio de obras.

» Aconsejar sobre qué tipo y nimero de personal entrenado es apropiado para
cada lugar de trabajo.

¢ Organizar un adecuado entrenamiento al personal en primeros auxilios.

s Coordinar cursos de actualizacién y simulacros a intervalos apropiados para ese
personal entrenado y a sus reemplazantes.

» Asesorar al Director de Proyecto y Jefe de Obra respectivos responsables sobre la
preparacién de un plan de emergencias médicas que prevea tratamiento médico
rapido y efectivo ante cualquier evento y un programa confiable de evacuacién de
los damnificados hasta el centro médico donde reciban atencién.,




3} De las personas entrenadas en primeros auxilios
En el manejo de una emergencia:

Imponerse de la situacion presente.

Identificar el estadoe de la persona afectada.

Brindar inmediato y apropiado tratamiento de primeros auxilios.

Coordinar la transferencia de la persona afectada al enfermero, médico o al
centro médico designado sin demora.

* Asegurar que mientras existan actividades en el sitic de obras halla en forma
permanente una persona con conocimientos certificados en primeros auxilios.

4) Del Inspector de Obras de la Procuracién General de la S.C.B.A.:

¢ Hacer cumplir y asegurar las condiciones de Higiene y Seguridad en el sitio de
obras.

* Requerir asesoramiento profesional y médico en caso de ser requerido.

» Exigir la presentacion del Plan de seguridad y Emergencias para cada obra.

* Efectuar controles, verificaciones e informes periédicos (listados de verificacién)
de seguridad.

» Investigar y reportar los casos registrados de seguridad y accidentes.

* Efectuar un Informe de actuacién del Contratista al finalizar los trabajos.

IV. ALCOHOL Y DROGAS

Complementariamente a lo establecido el Contratista se asegurara de que en
cualquier momento durante la ejecucién del trabajo, su personal no esté bajo la
influencia de cualquier bebida alcohélica y no haya participado de la ingestiéon de la
misma ni de drogas u otra sustancia intoxicante, debiendo implementar un sistema
de testeo peribdico y permitiendo el control puntual del personal del Contratista por
parte de la Procuracién General de la 5.C.B.A.

Se debera llevar un registro de los casos verificados, con nombre y apellido, fecha,
resultado de primer y segundo testeo, resultado y observaciones.

Toda empresa con més de 3 (tres) casos positivos de alcohol y/o drogas durante el
periodo de la obra, no sera invitada a participar en futuras licitaciones o/pedidos de

precios. w

El Botiquin de Primeros Auxilios deberd ser construido en un gabinete
preferiblemente metalico, color blanco e identificado con una cruz roja, conteniendo
como minimo los elementos indicadeos a continuacion:

| Botiquin de primeros auxilios

Unidades | Envase Producto Usos y Comentarios

1 Frasco x 500 cm3 Agua oxigenada Desinfectar heridas
Usar con gasa
esterilizada

1 Frasco por 250 cm3 | Pervinox solucién Desinfectar heridas
Usar con gasa
esterilizada

10 paquetes 10x10 cm | Gasa esterilizada Desinfectar y cubrir
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heridas o lesiones de
piel

10 paquetes 20x20 ¢cm | Gasa esterilizada Desinfectar y cubrir
heridas o lesiones de
piel

1 Rollo grande x 10 Tela adhesiva Fijar gasas y apositos

cm

5 Paquetes x 5 cm de | vendas Cambric Inmovilizar y fijar

ancho apositos

5 Paquetes x 10 cm vendas Cambric Inmovilizar y fijar

de ancho apositos

1 Paquete 500 gr. Algodén Almohadillar vendaje
Inmovilizaciones

1 40 cm x 0,5 cm Tubo de goma latex | Aplicar torniquete
aflojando cada 10°

1 Blister x 10 Aspirina Calmar dolores

comprimidos

1 Frasco Mirasan u Optrex Lavar ojos (cuerpos
extrafios, salpicadura
de productos
quimicos)

1 Caja Gasa furacinada Sobre quemaduras.
Cubrir con vendaje
suave

1 Par Tijeras Cortar gasa o apdsitos
para curaciones.

1 Caja Tablillas para

entablillado 6
férulas

1 Docena Vasos de papel

1 Paquete Alfileres de gancho

1 Unidad Cucharita de café

2 Frascos x 500 cm3 | Vaselina liquida Para desprender
derivados de petréleo
de la piel (se requiere
solamente en sitios
donde se manejan
productos pesadoes)







PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ANEXO IV
CHECK LIST DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIONES DE OBRAS
15,4 o o B Cr T T RO CL I | FTes 1= Tos15) 10 o u- O ORI
L L 0] o VI OO PPEPET SPPEPEDPTRTTPIIPY
D50 (-eles 103 o E OO PPPPPP Localidad:......cccviiiiiiimnrmerenmnernaenens
Empresa Contratista:............ccoceeiiiiiiinn Teléfono de Contacto.......cccvcmvvmrarverieninin
la) General sI | NO

aDispone de un Legajo Técnico de Obra firmado por el

Responsable de Higiene y Seguridad y por la A.R.T.?

sSe presentaron junto con cada certificacion de avance las

altas y bajas de la ndmina original del personal asegurado en

la A.R.T. designada?

(Verificar con la A.R.T. si al menos un 10% 6 5 personas del
ersonal de obra corresponden con la némina)

sDispone en obra de copia de las Normas de Seguridad,

debidamente firmadas?

Dispone en obra de copia de la Politica de Alcohol y Drogas,

ebidamente firmada?

s Dispone en obra de copia del organigrama, con nombre y

apellido de los responsables de obra y en Higiene y Seguridad?

:Dispone de un Plan de Seguridad y Emergencias (incl.

ergencias médicas) para la obra?

! Contratista ha designado un Responsable en Higiene y
eguridad? (Indicando nombre y apellido y N° de matricula
rofesional)
sLa presencia del Responsable de Higiene y seguridad en obra
es adecuada ? {ver requisitos en Normas de Seguridad)
Permiso de trabajo: ¢Esta disponible y se cumplen sus
indicaciones?

Permiso Especial de Trabajos p/Altos Riesgos 6 fuera de
orario de Trabajo habitual (Radiografiado, Pilotaje, Op.
/Graas, Eléctricos con Tensi6én, Trabajos Alto Riesgo): ¢Esta
isponible, c/fecha actualizada y se cumplen sus

indicaciones?

:Se instruyé al personal ingresante sobre Seguridad? Se lleva

registro con nombre y apellido del personal ingresante que ha

recibido charlas de seguridad?

sEfectia el Responsable de Seguridad al inicio del dia charlas

con cada Equipo de trabajo, para analizar posibles riesgos y

las acciones preventivas, con ejemplos practicos de como
roceder en temas de seguridad v emergencias?

Se realizan reuniones periédicas de seguridad por ejemplo
semanales? Verificar registros..

: Se efectiian recorridas de seguridad (al menos 1 vez por mes)

con la participacién del maximo nivel del Contratista y la

inspeccién de obra? Verificar registros.




¢ Se dispone en lugar visible en el obrador de un cartel con los
teléfonos, personas de contacto y comunicaciéon en caso de
emergencias?

. Se dispone en obra de al menos una linea de comunicacién
telefonica “segura”? (De no ser asi, se debe disponer de un
medio alternativo de comunicacion)

cSe cumplen las Normas de Seguridad (conocimiento,
cobertura de A.R.T., polizas de seguro, etc.) para
subcontratistas y proveedores en obra?

E‘_Entrega el Contratista reportes de Incidentes, Casi-
ccidentes y accidentes? (De ser requerido, solicitar informes a
la A.R.T. para corroborar la informacién del Contratista)

¢ Se identifica a todo persona, visita, equipo, vehiculo, etc. que
ingresa a la obra?

cSe disponen de juegos de cascos y zapatos de seguridad para
visitas?

¢ Se efectiian simulacros periédicos en zonas de Alto Riesgo
P/ mantener al personal entrenado de cémo proceder ante
emergencias? Verificar registros.

¢ Se efectiia un refuerzo de acciones de seguridad, orden y
limpieza al final de la jornada? (En especial, Operativo de
Seguridad “Viernes 15:00 hs.” y visperas de feriados?

Personal Calificado: ¢Estan disponibles las certificaciones del
ersonal de Soldadores, Operador Gria, Rx, etc.?

b) Salud e Higiene - Facilidades Médicas

SI

NO

N/A

:Se dispone en obra de un botiquin de primeros auxilios,
debidamente equipados?
verificar fechas de vencimiento de medicamentos)

. Existe personal con conocimientos en primeros auxilios en
obra? Verificar nombres y apellidos, cursos efectuado, etc.

Existe un reemplazo de dicho personal para no llevar
actividades en obra sin que haya al menos una persona con
conocimientos en primeros auxilios?

¢Se lleva un registro de atenciones médicas v emergencias?

¢ Existe un lugar adecuado (con una bacha y suministro de
agua) como para atender un accidentado en obra?

e Se verific la existencia y calificacién de los lugares de
derivacién especificados en el Plan de Seguridad y
Emergencias?

2 Se verificé que el tiempo de respuesta del servicio de
emergencia médica sea minimo en llegar al sitio de obras?

¢ Se efectilan controles periédicos para evaluar si el personal
ha ingerido alcohol? Verificar registros

cExisten bafios quimicos portatiles en cantidad suficiente?

cExiste un lugar destinado para vestuarios del personal con
lavabos y duchas de agua caliente en cantidad suficiente? (ver
roporcion de artefactos especificada)

cExiste un lugar asignado para comidas? ¢Esta limpio y en
condiciones?

Se dispone de agua potable y fresca, en lugares a la sombra y
de fécil acceso para el personal? Se dispone de analisis del
agua potable (de ser requerido)?

:El agua “No Potable” esta claramente indicada?
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[Medio ambiente SI NO |N/A

i Se dispone de medios arena, tambores, cinta para

demarcacién, matafuegos, etc.

s Las mediciones de las puestas a tierra dieron valores

correctos ? (Ver Especificaciones Técnicas)

c) Disposicién, cerramiento, vigilancia, orden y limpieza del SI NO |N/A

Isitio de obras

|f,Se dispone de cartel de obra con todos los datos de acuerdo a

as reglamentaciones vigentes?

Se encuentra el sitio de obras con vallado metélico, lugares
signados y puesto de control para el acceso y egreso ? (ver

E El

isos invasion de veredas, etc.)
ingreso y egreso de vehiculos es seguro?
Estan colocados los carteles de prevencién de accidentes y
ligro?

;Esta delimitada y senalizada la circulacién y detencion de
vehiculos dentro de la obra?
0 Estan las sendas, pasarelas y circulaciones p/peatones
correctamente construidas, tienen balizas e iluminacién?
sExiste un lugar asignado para descarga y acopio de
materiales?
L Es la limpieza adecuada y hay orden en la obra?
Existe un lugar asignado para materiales de rezago y
sobrantes de obra, evitando una acumulacién excesiva de los
mismos?

Existen basureros y contenedores metélicos debidamente
identificados en cantidad y capacidad suficiente?
1 Se dispone de personal de vigilancia, inclusive en horarios
octurnos y fines de semana?
:Se chequea el ingreso de terceros y de vehiculos en la obra,
estan autorizados y con elementos de proteccion?

¥ . - ] . .
!Se verificé que no existan materiales acopiados sobre
pasarelas, andamios y circulaciones elevadas?

y

stan los desagiies limpios p/que no se acumule agua de
uvia en obra?

En cAmaras, huecos, etc., se colocaron demarcaciones 6
vallados, y tapas?

2La iluminacién es adecuada para los trabajos que se
realizan?

sHay carteles de prevencion de riesgos visibles y claros?

, hrquedu@ 8 d) Maguinaria, herramientas y equipos SI NO |N/A
procuracion Tienen las Maquinas, Equipos y herramientas su oblea 6
Fdentiﬁcacién de verificacién, aprobacion y fechas de validez
correspondientes?

sEstan las herramientas con las protecciones
correspondientes al uso?(por ejemplo amoladoras y discos de
corte con proteccién semi-circular, conexion de tierra, etc.}

Grupo electrégenos., Maquinas Viales: ¢Es correcto su
eabastecimiento de combustible, esta la bateria alejada del
que, los gases se eliminan sin peligro?




¢En compresores de aire: son adecuadas las protecciones de
arranque y parada, purgado periddico y proteccién guarda
olea? Verificar la fecha de la prueba hidraulica.

¢Herramientas menores (martillos, masas, cabos, ete.):
Verificar que no estén dispersas en la obra y que tengan un
lugar asignado para guardarlas.

€) Equipos de Proteccién Personal ¢ Tiene el Personal?

SI

NO

N/A

Casco de Seguridad

Calzado de Seguridad

otectores auditivos de tipo de Copa en Zona de Ruidos

uantes adecuados para las tareas que los requieren.

Proteccién Visual adecuada a la tarea

Cinturones o arneses adecuados a las tareas vy estan atados

Sistemas auxiliares de enganche para trabajos en altura (p.e.
cables de vida, etc.)

Botas de seguridad y capas

Mascara para polvos, arena, pinturas, etc.

f) Maniobras con Griias e Izajes

81

NO

N/A

¢ Esta supervisando las maniobras con grias el Responsable
de Seguridad?

i Tiene la griia Certificado de Aptitud Técnica con un detalle e
identificacion de los elementos y equipos, inspeccion valida
chequeada y firmada por el Resp. de Higiene y Seguridad?

cEstan apoyadas sus patas en lugar firme y adecuado, lejos de
excavaciones?

¢ Esta delimitada la Zona de Trabajo de la graa?

¢ Dispone la griaa de graficos 6 tablas de capacidad de carga?

¢ Se presentd para aprobacién un plan de izaje (ver
condiciones en Normas de Seguridad)?

¢ Se verificd que no haya peligro de tocar lineas de energia
eléctrica? ¢Se verificé que no haya peligro de golpear otras
instalaciones?

¢ Se verificaron otros riesgos potenciales? (por ejemplo posible
caida del equipo de izaje)

. Hay un responsable de hacer las sefales a la gria?

cSuperviso el Resp. De Higiene y Seguridad el armado de los
equipos y elementos de los sistemas de izaje (gria, roldana,
parejos, eslingas, etc.)?

icSe verifico que el personal que opera gria tenga
conocimientos suficientes de ¢cémo proceder en caso de
emergencias? (retiro del equipo, “pluma baja”, etc.)

¢ Se verifico que el equipo de izaje no se mueva ni re-posicione
con carga?

¢ Se verifico que el personal no utilice guindolas para llegar a
lugares de dificil acceso?

2) Escaleras, andamios, vallas y protecciones

cLas escaleras son seguras, adecuadas p/el uso, con apoyos
antideslizantes y trabas para limitar su apertura? (No se
ermiten escaleras de una hoja)

:Las escaleras son suficientemente seguras para ascender y
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descender?

.El andamio tiene suficientes tablones de trabajo (minimo: 2
por nivel) y los mismos estan encastrados 6 asegurados en los
lbordes para evitar deslizamientos?

L El andamio tiene guarda pié, es antideslizante y tiene porta
herramientas?

El andamio tiene las barandas colocadas para trabajar en
orma segura?

LEl andamio tiene suficiente rigidez (cruces , uniones,
Eroporcién altura vs. Secciones, etc.) Estabilidad y nivélacion?
Es adecuado el piso para apoyar el andamio?

Se verificé que no existan cafios en voladizo donde el
ersonal pueda golpearse? Verificar que el andamio permita el
aso sin interferencias y que esté seiializado.

2Si tienen ruedas, estan trabadas? (Perno atravesado a las
ruedas)

4 Se verifico que no se muevan los andamios con personal 6
material sobre los mismos?

i Cuando se trabaje con “silleta”, se verificé que la misma sea
isegura y tenga amarres de seguridad complementarios?

: Estan vallados todos los sectores que asi lo requieren?

sSe verifico la necesidad de instalar proyecciones en pantallas,
voladizo enchapadas, mallas 6 tejidos tipo media-sombra para
avitar caida de materiales y polvo?

h) Proteccion, Prevenci6én de Incendios y Explosiones

SI

NO

N/A

o Hay recipientes metalicos para el eventual almacenaje de
inflamables?

bLos inflamables estéan ubicados en un local retirado,
ventilado y a la sombra?

ay suficientes matafuegos y estan bien sefializados, con su
cha de carga en vigencia? - (Cant.:1 por local de obrador y
ox. 1 por cada 200 m? de obra de 10 kg. Triclase)

Tiene el personal instruccién de uso de matafuegos? Verificar
ombres v apellidos

Se verificé que no se estén usando equipos de oxicorte con
arrafas domiciliarias?

s Los tubos de gases estidn parados, amarrados y tapados?

1 Los tubos de gases tienen reguladora y valvula seguridad
anti-retroceso llama?

sEstan los carteles de No Fumar en Zona de Qbra?

sHay roles en caso de emergencias claramente definidos?

;Las maquinas y herramientas son las adecuadas para zonas
eligrosas?

1 Se verificé que no haya tarea de descarga de camiones con
materiales, equipos, etc. en un drea de 10 m de la zona de
base o fosas?

2Se verificé que los equipos de combustién interna con
motores diesel tengan arresta llamas?

i) Instalaciones Eléctricas

SI

NO

N/A

:Tiene el tablero de obra jabalina p/tierra, entrada inferior de




cables y disyuntor diferencial?

cTiene el tablero eléctrico una indicacién de PELIGRO - NO
TOCAR?

251 se estan efectuando trabajos en circuitos de tableros
energizados, hay carteles de Precaucion Lineas en
Reparacién, No conectar?

cEstan los tendidos eléctricos a por lo menos 3,5 m. de altura
libre y postes adecuados? Los cables aéreos deben estar
[seializados por ejemplo colocar carteles 6 cintas plasticas
indicadoras

:Hay tendidos aéreos de Cables de Baja, Media 6 Alta Tension
que puedan ocasionar arcos por proximidad é descargas
eléctricas?

cSe estan usando todas las fichas con el correspondiente
erno de tierra?

Todos los cables tienen conductor de Tierra?

¢ Se verificd que la aislacién de los cables no presenten
lastimaduras?

:Los empalmes en cable son minimos 6 no existen? éSe usd
cinta vulcanizada y no de cinta aisladora para los eventuales
empalmes?

2 Los equipos de luces y su instalacién utilizados estan de
acuerdo con la clasificacién del area por ejemplo son
ntiexplosivos, si correspondiere)?

Los tomacorrientes expuestos a la intemperie son estancos?

¢Estan demarcadas las zonas para no tener trabajos o acopios
lbajo cables aéreos?

¢ Los balizamientos estan alimentados en baja tensién? (12 6

24V 7?2

j) Excavaciones

SI

NO

N/A

¢Estan adecuadamente valladas, sefializadas e iluminadas (de
ser requerido)?

¢ Se efectuaron relevamientos, cateos, y se dispone de los
ermisos respectivos antes de excavar en via piblica?

¢Estan las fosas apuntaladas en terrenos desmoronables, p/
evitar derrumbes?

. Cerca del foso hay materiales que puedan generar un
ccidente 6 desmoronamientos?

2Se tomaron precauciones para casos de lluvia fuerte, hay
hombas disponibles?

e Se asciende y desciende del foso con escaleras adecuadas?

:Hay circulacién de méaquinas préximas a la excavacién?

En instalaciones existentes, se requirieron los planos de
tendidos, se procedié a cortar la energia y se efectuaron
lsondeos “a mano” previo al inicic de la excavacién?

[k) Demoliciones

S

NO

N/A

cEstan las medianeras suficientemente apuntaladas? ¢Se
verifico la estabilidad de las construcciones propias y
linderas?

¢ Hay pantallas y pisos / voladizos enchapados que protejan
de posibles accidentes por caida de materiales?
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LEs el cercado adecuado en la zona de demolicion?

Se dispone de los permisos para una eventual invasién de
veredas y zonas de transito?

2Se identificaron con carteles las eventuales conexiones de
servicios?

2Se cortaron y dieron de baja (si correspohde) los suministros
de los distintos servicios?

;Se instalaron tolvas de descarga, mallas, etc. para evitar
caidas de polvo v material, etc.

s Hay una secuencia adecuada para desmantelar las
estructuras metalicas?

La carga de material en camiones / volquetes se realiza
dentro del predio de la obra?

2 Se verificé que no hallan huecos 6 accesos peligrosos y que
siempre se mantenga una ruta de escape segura a medida que
avanza la demolicién?

¢Se dejaron aberturas laterales en demoliciones en altura para
observar el trabajo del personal desde nivel inferiores?
(cuando sea conveniente)

fcSe instalaron sistemas auxiliares de enganche para trabajos
en altura por ejemplo cables de vida, etc.

Nota: Ver requerimientos especificos y establecer un plan de
abajos especifico para aprobacion de la inspeccion de obra
ara los trabajos de demolicién.

i) Apuntalamientos de Encofrados y llenados con Hormigén

SI

NO

N/A

Son suficientes las cruces de San Andrés del
puntalamiento?

Todos los puntales y soleras del apuntalamiento son metalicos

:La madera del encofrado, estd en buenas condiciones?

sEstan correctamente ejecutadas las pasarelas para tolvas
ormigdén?

verificé que las patas de apoyo de las tolvas elevadas sean
nstruidas con perfiles metalicos?

Verifico el Resp. de Seguridad el sistema de izaje de la tolva
/hormigén?

:Estan establecidas las fechas y secuencias de desencofrado?

m) Estructura Metalica

SI

NO

N/A

:Esta colocada la solera 6 el cable de vida p/el atado de los
operarios?

:Esta cercado debajo de los sectores donde se estd montando?

:Se dispone de un plan de montaje previamente aprobado por
la inspeccién de obra, detallando la secuencia, fechas,
equipos, personal, requerimiento de Seguridad, etc.,
involucrados?

:Se controlaron las alineaciones y flechas dentro de las
tolerancias admisibles?

: Se verifico la correcta instalacion de la puesta a tierra?

n) Varios

SI

NO

N/A




Observacionecs:

El Contratista se compromete a tomar las acciones correctivas en {orma inmediata,
quedando las mismas corregidas e implementadas antes del dia.................. v

Firma y sello del Contratista Firma y sello del Inspector de Obra




" = ANDRO J. CAPARAR
Director
s, Agusztiura € irfraestruciyra
Procuracion Ganzral

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ANEXO V

INFORME DE *“NO CONFORMIDAD” A LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE
CONSTRUCCIONES EN OBRAS

Informe de acciones / condiciones inseguras, riesgos, casi - accidentes, etc.
ocurridas en sitios de obras 6 detectadas en visitas, controles, auditorias.

EXP. N° .iieeerisnniereecienenrennsisanees | 051 1=Toi 1o ) e o Sa- U PRSP PYPPPPRIE
RS, DT A e unsveesensarenansmamsensssnscssnstasusensssmstssnesanasssnssatstessssserinsmaniirartasstniussnarsasananns
| D}y =letsa U5 s EODT TP Localidad:........cosirniveriiincrnsrmasinsasnisnin.
Empresa Contratista:..............cc.o e Teléfono de Contacto.......ccceevveeninisinininnn

A- ACCION / CONDICION INSEGURA DETECTADA:

B - ACCION TOMADA EN EL MOMENTO:

C - MEDIDAS SUGERIDAS:

Firma y aclaracion

D - COMENTARIOS DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD:

Firma y aclaracién
El Contratista se compromete a tomar las acciones correctivas en forma
inmediata, quedando las mismas corregidas e implementadas antes del

Firma del Contratista Firma del Inspector de Obra




GUIA PARA EFECTUAR OBSERVACIONES

1 - EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 4 - POSICIONES INSEGURAS
Casco de Seguridad @ ........ Riesgo de contacto eléctrico  .......
Anteojos / antiparras @ ... Riesgo de quemaduras ...
Pantalla Facial @~ ... Caida igual/diferente nivel

Protecciéon auditiva ... Peligro de atrapamiento  ........
Proteccion respiratoria ... Riesgo de salpicadura = .......
Ropa en General ... Peligro de inhalar vapores/gases.........
Guantes . Otres ...
Zapatos / botines ... Subtotal
Arnés [/ cinturones de seg. ... Otres ..
Sub total —

2 - ACTITUDES PROCEDIMIENTOS INSEGUROS 5 - HERRAMIENTO Y EQUIPOS
Fumar en lugares no autorizados .......... Uso incorrecto de herramientas .......
Teléfonos celulares conectados......... Herramientas inadecuada  ........
En zonas clasificadas @ ........... Herramientas en mal estado  .......
No se siguen los procedimientos......... Equipo apto para area clasificada......

Sin permiso de trabajos @~ ......... Equipos eléctricos ...
Permiso de trabajo incompleto ......... Conexién a tierra @ ...

: No se cumple con el permiso  ......... Proteccion diferencial ...
No se conocen los riesgos ... Estado de cables y empalmes .............
Andamios no habilitados ~ ......... Portatiles de baja tension =~ ..........
Accesos inadecuados inseguros ......... Equipos Oxiacetilénicos @ .......
Areas peligrosas sin cercar ... Valvulas de seguridad @ ,......

- Senalizacion mala / inexistente  ......... Cilindres .

| Falta de orden y limpieza ... Valv. Reductoras, manémetros .......
Postura corporal incorrecta  .......... Mangueras, acoples, soplete  .......
Esfuerzos fisicos innecesarios  .......... Gruas, auto elevadores, etc. ...
Otres . Eslingas, cadenas, grilletes, etc. .......
Otros . Sub total
Su total
3 - TRANSITO 6 - PROTECCION CONTRA INCENDIO
Transporte incorrecto de personas .......... Estado de los matafuegos ...
Ezceso de velocidad @~ =0 acceeeo Mangueras, picos, etc. = ...
No uso del cinturén de seguridad .......... Conocimiento de los riesgos .
Mal estacionado @ ... Accesos a hidrantes / extintores ...
No respetar sefiales ..., Ottes /..
Transporte incorr. de materiales .......... Sub total
Vehiculo no autorizado ... ! .
Bicicletas en lugares no autorizados .......... 7 - OTROS
Peatones por lugar inseguro ... M. __
Otres S
Sutotal

TOTAL DE CASOS REGISTRADOS EN ESTE INFORME SEGUN SUS CONSECUENCIAS
Cantidad Eval. De Riesgo

Parcial
Alas personas @ == 0Z e TOTAL DE CASOS:
Las instalaciones -- --
Al medio ambiente @ === 0o - EVAL. DE RIESGO GLOBAL

A la imagen de la Procuracién General de la S.C.B.A. -~ DEL INFORME:
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-.CAPITULO 12.-

12 Varios
12.1 REGIMEN DE LLUVIAS
12.2 CLASIFICACION DE LOS TRABAJOS

12.3 DETALLE ITEMS DE COTIZACION

12.4 MODELO DE CARTA DE ACEPTACION
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12. VARIOS
12.1 Régimen de lluvias

El Contratista podra presentar a consideracién de la Procuracién General de la
S.C.B.A., por medio de la inspeccién de obra la solicitud de prérroga de los plazos
contractuales cuando las precipitaciones pluviales afecten el normal desarrollo de
los trabajos, siempre y cuando las mismas superen los registros promedio de los
altimos cinco (5) afios para el lugar de emplazamiento de la obra y en la medida de
la real incidencia en la ejecucién y avance de las mismas.

El Contratista debera presentar registro de Iluvias de los ultimos cinco afios
calendario correspondiente al periodo de obra, del Servicio Meteorolégico Nacional o
de entidad de confiabilidad equivalente a consideracién de la Procuracién General
de la S.C.B.A., para la zona més préxima a aquella donde se realizan los trabajos.

En caso de no obtenerse el registro de los fltimos cinco afios calendario para el
lugar de emplazamiento, se utilizaran a criterio de la inspeccién de obra los
registros de los de la nltima edicién del registro del Servicio Meteorolégico Nacional
6 entidad equivalente, y/6 del lugar de emplazamiento mas proximo 6
representativo del sitio de obras.

Se sumaran los milimetros de lluvia caidos en los ultimos cinco afios para cada
mes correspondiente a los meses equivalentes de la obra. Se dividira esa cantidad
por cinco obteniéndose los milimetros promedio de los cinco afios para cada mes
del pericdo considerado. (mm promedio)

Se realizard el mismo calculo para la cantidad de dias en que ocurrieron las
precipitaciones. Se obtendran asi los dias con Iluvia promedios de los cinco afnos
para cada mes del periodo considerado.

e dividiran las cifras asi calculadas obteniéndose los milimetros por dia que en
omedio llovieron en cada mes del periodo.

/“mﬁ promedio” / "dias promedio” = “mm por dias promedio”

»Se evaluaréan como prorroga al plazo de obra contratado finicamente aquellos dias
1 en que las precipitaciones superen los “mm por dia promedio” calculados en el item
Fanterior, para cada mes de la obra, sometiendo a consideracion de la inspeccion de
obras la informacién de respaldo de registros de lluvias junto con el cronograma
'| reprogramado de actividades, reflejando la real incidencia de los dias de lluvia en el
avance de los trabajos vy las acciones a implementar para evitar 0 minimizar
retrasos en los plazos de entrega de la obra, sin que esta solicitud de lugar a
ningan tipo de costo adicional.

En caso que el Contratista considere que tiene derecho a solicitar una prérroga del
plazo contractual, debera manifestarlo por escrito, presentando la documentacion
de respaldo respectiva como méximo junto con la certificacién de avance del mes
siguiente, debiendo en dicho momento establecerse la nueva fecha reprogramada
de finalizacién y entrega de los trabajos, de comin acuerdo con la inspeccion de
obra.

No se reconoceran solicitudes posteriores de extensiones de plazos contractuales en




caso de no manifestar el p.edidb de pférr_oga junto con la documentacién de
respaldo respectiva dentro del plazo arriba indicado.

12.2 Clasificacién de los trabajos -
12.2.1 Ejecucién de Obras . N :
Cantidad de m? obra licitada
Suma de m? de otras obras

en curso de ejecucién en la
Procuracién General de ia S.C.B.A.

Total de m?

No me'nsurabl;:
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12.2,2 Tipificacién de las Obras

Arquitectura ,:I |:

12.2.3 Incidencia porcentual de Mano de Obra
Menor o igual al 50 % l:l Mayor al 50 %
12.3 Detalle items de cotizacion

Los items de cotizacién tienen caracter indicativo, debiendo modificarse yfo
ampliarse obligatoriamente de acuerdo a las caracteristicas especificas de cada
obra. .

Los mismos NO MODIFICAN las condiciones del sistema “AJUSTE ALZADQ
ABSOLUTO”™ ' ;

i

El listado de 'cotiiza'cic')h debera contener como minimo los signientes datos:

Numero de item f
Descripcién - - -

Unidad de medida rd
Costo unitario item

Costo total item

Subtotal por rubro de obra

Total Obra

La cotizacion debera estar expresada en letra y niimero PESOS TOTAL, con todos
los datos que hagan referencia a la Obra; n° de Expediente; Licitacién n°; detalle de
la Obra; Direccion de la Obra; Departamento Judicial.




