PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuprREMA CORTE DE JUSTICIA

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ain. ALEIENDRD ). CAPARARD
Dir=elof
mrgrtore n nfraesnliE

[ =
Barggraslen Gauara!






PrROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

El presente Pliego tiene por objeto la; “PUESTA EN VALCR DEL EDIFICIO DE LA
DIRECCION GENERAL DEL CUERPQ DE INSTRUCTORES DE LA NUEVA POLICIA
JUDICIAL (CIG)®; domiciliado en la calle 13 e¢/515 y 516 - Departamento Judicial
LA PLATA - Localidad La Flata.

1. TRABAJOS PRELIMINARES

La contratista dispondra dentro del predio de un espacio a los efectos de poder
montar un obrador y depésito, que sera cedido provisional y temporalmente por la
Procuracién General de la S.C.B.A.

Previo a su construccién, el Contratista presentard plano del obrador a instalar
para su aprobacién por la inspeccién de obra.

Esta prohibido el uso de madera para la construccién del obrador.

El Contratista debera construir o adecuar convenientemente depdsitos para los
distintos materiales, equipos y herramientas, que sean necesarios para
mantenerlos acondicionados y a resguardo de posibles sustracciones, de las que en
ningiin caso se hace responsable al Poder Judicial — Procuracién General de la
S.C.B.A., por lo cual el Contratista ejercera bajo su responsabilidad la vigilancia y
control de los mismos a efectos de que no se produzcan variaciones en sus
cantidades y calidades.

El Contratista es responsable no sélo de los elementos de su propiedad sino de
aquellos que el Poder Judicial — Procuracién General de la S.C.B.A. ha provisto a
efectos de instalar en la obra o que sirvan de apoyo a la misma, y que se en-
cuentren depositados en la obra.

Es responsebilidad del Contratista la provisién de vestuarios y servicios sanitarios
en las estaciones en construccion, para el personal de la obra., Estos servicios
deberan estar instalados antes del comienzo de los trabajos. El Contratista debera
someter a la aprobacién de la inspeccion de obra €l esquema de bafios provisorios.

Se debera proveer para uso exclusivo de la inspeccién de obra:

Una oficina, la cual deberd contar con iluminacién natural y artificial, toma
eléctrico, cerradura de seguridad y equipamiento de oficina (como minimo un
escritorio, sillas, cajonera y estanteria).

Un teléfono celular con tecnologia 4G con: llamadas libres, con un cargador de
esa doble (para teléfono y bateria) y otro de 12v, funda y con casilla electrénica de
ensajes; equipado con 2 baterias, y habilitado para realizar y recibir llamadas
dentro del territorio nacional. El teléfono y la facturacién estaran a cargo del
/CZa{ratista. El teléfono deberd contar con el sistema de “manos libres”.

1 Contratista deberéd disponer en forma permanente en su obrador, durante todo
el transcurso de la obra, cinco (5) cascos color blanco y cinco () pares de zapatos
de seguridad de diversos talles, en perfecto estado de conservacion y limpieza para
facilitar a las eventuales visitas que se realicen a obra.

La cesioén concluird automaticamente al finalizar la obra, debiendo reintegrarlo en
el plazo méaximo de diez (10) dias a partir de su conclusién.

La contratista se obliga a mantener este local y su entorno limpio y en buenas
condiciones de conservacién, comprometiéndose a reintegrar el sector en las
mismas condiciones en que lo recibid.




No se usaran otros sectores del edificio para colocar materiales, equipos o
instalaciones, salvo autorizacién expresa de las autoridades del establecimiento.

Dentro del cbrador se deberan delimitar los diferentes sectores para el acopio de
materiales, deposito de herramientas, guardado de elementos originales, areas de
trabajo de limpieza de carpinterias, etc. con la finalidad de mantener el orden
durante todo el tiempo que demande la obra.

Tanto los espacios estancos como los de transito deberan permanecer despejados y
limpios.

En los sectores que se destinen para el acopio de materiales éstos estaran ubicados
por su tipo, cantidad y caracteristicas. Estaran perfectamente estibados, ordenados

y ubicados en forma separada uncs de otros y separados del piso por tarimas de
madera sobre tacos de goma.

Para los materiales originales del edificio que deban acopiarse se designara un
lugar separado de los materiales nuevos garantizando la salvaguarda de los
elementos que alli se depositen.

En los lugares de paso, por donde se transite con carretillas, herramientas u otros
elementos de carga se colocaran tablones para dicho transito.

Tanto las puertas de acceso al edificio, como las puertas, ventanas, vidrios, etc.,
interiores seran debidamente protegidas.

Aquellos sectores del interior del edificio que no sean autorizados por la inspeccién
de obra para el uso de la obra, deberdn quedar debidamente cerrados y protegidos.

El correcto uso y la conservacién de todos los elementos de este espacio quedaran a
cargo de la contratista, siendo ésta responsable por los deterioros ocasionados en el
transcurso de la obra, y a su costo dependeran las reparaciones emergentes de la
misma.

Correra por cuenta de la contratista la conexién, y provisién de los servicios de
infraestructura (agua, cloaca y electricidad) necesarias para la ejecucion de la obra.

1.1. Cartel de obra

Se colocaridn dos (2) carteles de obra identificatorios de los trabajos a realizarse
segin disposiciones; disefio y dimensiones detallados de acuerdo a las
reglamentaciones de la Municipalidad de La Plata. Los mismos se mantendran en
perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar que determine la
inspeccién de obra. Se otorga un plazo de 10 dias a partir de la iniciacién de la obra
para su colocacion.

Queda expresamente prohibida la colocacién de carteles publicitarios de cualquier
tipo y en cualquier lugar de la obra, sin autorizacién previa.

1.2. Andamiaje y defensa de proteccién para trabajo en obra

El Contratista deberd mantener el perimetro de toda la obra permanentemente
cerrado con un cerco metalico. Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro
que circunda la obra y obrador seran de acuerdo con las exigencias del Cédigo de
Edificacién de la Municipalidad de La Plata, con portones y puertas de entrada

suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento a’

juicio de la inspeccién de obra.

El Contratista queda obligado a mantenerlos por su exclusiva cuenta y cargo, en
perfecto estado de conservacién. La inspeccién de obra podra exigir al Contratista
la modificacién del trazado del cerco de acuerdo con las necesidades de la obra.
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Los cercos presentaran una superficie pintada {color blanco) y €l Contratista debera
mantenerlos limpios y libres de cualquier tipo de carteles o publicidad.

Durante la ejecucién de los trabajos, cuando la inspeccién de obra por razones de
seguridad lo crea conveniente, los cierres perimetrales de la misma poseeran
pasarela perimetral peatonal protegida, con techo de chapa acanalada, superficie
de solado de aglomerado fenélico sin roturas ni imperfecciones, cerco ciego hacia el
lado de la obra y haranda continua hacia el lado de la calle, con crucetas cada
metro a prueba de paso de nifios. Esta senda estara convenientemente iluminada
durante la noche asegurando un minimo de 80 lux en el plano inferior de la misma.
Todos los elementos de la pasarela serdn pintados color blanco, las barandas
perimetrales irdn pintadas en negro y amarillo. No se permitird ningtin tipo de
publicidad propia o de terceros, debiéndose mantener la misma en perfecto estado
de limpieza y conservacién durante todo el transcurso de la obra. Los pagos de
derechos por uso de vereda u otros emanados de esta especificacién seran
abonados integramente por la empresa Contratista, No se admitird bajo ningin
concepto en ninguna etapa de la ejecucion de las obras que la empresa Contratista
no provea las condiciones minimas de seguridad exigidas por Cédigos Nacionales y
Municipales para €l paso de peatones en las veredas circundantes de la obra.

No se admitiran costos adicionales por desconocimiento de las normas de
seguridad a aplicar durante la ejecucién de los trabajos.

1.2.1. Delimitacién de las dreas de trabajo

La contratista estd obligada a construir todos aquellos vallados que delimiten los
sectores de trabajo, teniendo en cuenta los requerimientos de las normativas de
seguridad vigentes. Estos vallados también estardn destinados a impedir el paso de
terceros (peatones, etc.) dentro del Area de montaje.

1.2.2. Andamiaje y defensa de proteccién
La contratista propondra el sistema de andamiaje a utilizar proveyendo los
elementos de apoyo para realizar los trabajos a su exclusivo costo.

Estos seran operados de acuerde a lo estipulado en contrato respectivo y deberdn
cumplimentar todas las condiciones requeridas en lo que a proteccién peatonal se
refiere, impidiendo la caida de agua como de herramientas y otros objetos sobre
individuos y/o bienes.

Asimismo, la contratista proveerd e instalara todos los elementos complementarios
/gue fueren necesarios para ejecutar los trabajos, para la seguridad del perscnal

mpleado, los peatones, y la via piiblica, comprendiendo la colocacién de cualquier
elemento que a su juicio y al de la inspeccién de obra se considere ocportuno para
lograr un mayor margen de seguridad.

Los elementos complementarios a instalarse, la operacion de los equipos y el
vdesarmado parcial o total del andamiaje deberan ser cuidadosamente analizados
para evitar cualquier situacién de rotura o deterioro en componentes edilicios.

w:)
: \“En el caso que la contratista proponga utilizar andamiaje fijo tubular, sus
estructuras estardn proyectadas para soportar los esfuerzos a la que se verdn
sometidas en el transcurso de los trabajos. Dispondrian siempre de una base
metélica la que a su vez descansard sobre un taco de madera, ambos elementos
tendran una rigidez suficiente como para asegurar una adecuada reparticién de las
cargas sobre la superficie de apoyo evitando el efecto de punzonamiento. Estarin
dotados de escaleras de servicios, las que serdn comodas y seguras para permitir el
eventual movimiente de operarios y técnicos de uno a otro nivel operativo, durante




la intervencién a desarrollar. Con la finalidad de garantizar la estabilidad de los
andamios en toda su altura, los mismos deberan contar con arriostres que los
vinculen con el muro evitando que puedan dafiar los mismos.

Si se utilizaran andamios colgantes, los mismos seran plataformas de trabajo
suspendidas por cables con equipos motorizados necesarios para su izado y
descenso. Los andamios tienen que proyectarse, montarse y mantenerse de forma
que se evite su desplome o su desplazamiento accidental. Las dimensiones, forma y
disposicién de las plataformas seran las apropiadas al tipo de trabajo y las cargas
que tendra que soportar, permitiendo que se trabaje y se circule por ellas con
seguridad. Asi también se tendran en cuenta todas las normativas de seguridad
vigentes tanto para el personal designado para su uso, como asi también en la
ocupacién de la via publica.

El andamiaje debera contar con las barandas y demés elementos exigidos por las
normas de seguridad vigentes para el gremio de la construccién. No se admitira la
mezcla de elementos que pertenezcan a sistemas distintos ni sujeciones precarias.

En el montaje se debera prestar especial atencién a los elementos que por sus
caracteristicas formales (filos, bordes cortantes, etc.) puedan causar accidentes al
personal o a terceros. Los elementos que presenten esas caracteristicas {ej.: los
extremos de pernos roscados y/o tornillos) deben ser recubiertos adecuadamente
mediante un capuchén plastico y/o goma.

La inspeccién de obra queda facultada para solicitar las modificaciones que crea
convenientes a efectos de solucionar este tipo de inconvenientes.

Todos los elementos metélicos que conformen el andamiaje, al ingresar a la obra
deberén estar protegidos mediante los recubrimientos adecuados (convertidor de
oxido y esmaite sintético}, para evitar que cualquier proceso de oxidaciéon durante
su permanencia en ella pueda alterar las superficies originales del edificio.

Asi mismo las partes que queden expuestas a la vista, por fuera de la tela de cierre
seran de un color uniforme, y dicha pintura debera estar en buenas condiciones de
conservacion.

Toda la estructura de andamiaje fijo o colgante contara con un cierre vertical en
tres de sus caras, dejando libre exclusivamente el frente de trabajo, extendiéndose
desde el nivel de cornisa hasta el cerco perimetral. Estara constituido por rafia o
tela media sombra, tomada al andamio mediante precintos plasticos colocados de
modo tal que se garantice la integridad de los amarres. Dicha cobertura debera
permanecer en buenas condiciones {sin roturas) durante todo el proceso de la
intervencion.

La provisién del equipo no exime a la contratista de las responsabilidades que le
pudieren corresponder emergentes de la utilizacién de los elementos precitados.

El andamiaje se podra desarmar a medida que se realicen parcialmente y sean’|
aprobados por la Inspecciéon de obra los trabajos ejecutados. ’

La contratista deberd proceder al mantenimiento periédico de andamﬁos,
plataformas y protecciones, cuidando su perfecto estado de limpiezd y
conservacion.

1.3. Cerco de obra \
Se procedera a cercar la totalidad de los sectores en obra para evitar accidentes o
dafnos e impedir el libre acceso de personas extrafias a ella.
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Los cercos deberdn asegurar estabilidad estructural y su altura minima serd de
2,00 m (dos) sobre nivel vereda o la establecida en las respectivas normas
municipales.

Se lo mantendra en buen estado de conservacién durante todo el tiempo que deba

permanecer en uso y se lo retirara cuando sea necesario.
Dado que puede ser necesario ocupar la via publica, estara a cargo del contratista
la solicitud de los correspondientes permisos, tasas y tramitaciones ante las

respectivas autoridades.
2 SERVICIOS GENERALES

2.1 Energia eléctrica

La provision de la energia para la ejecucién de la obra, sera a exclusivo cargo de la
empresa Contratista, salvo indicacién en contrario en la documentacién de obra. La
misma se hara efectiva por medio de una conexién a la red o un grupo electrogeno.

No obstante, la inspeccién de obra podra solicitar al Contratista la provision de
equipos generadores-en el momento que lo considere necesario, los cuales seran
provistos dentro de los 10 dias de solicitado.

En caso de ejecutarse obras con la dependencia en funcionamiento, la instalacion
eléctrica para la obra sera completamente independiente y contard con las
protecciones correspondientes para evitar que cualquier inconveniente que pueda
producirse altere el funcionamiento de la citada dependencia.

2.2 Iluminacién y Fuerza motriz

Estara a cargo y correrd por cuenta del Contratista el tendido para provisién de
iluminacién y fuerza motriz para los equipos e implementos de construccion.

Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminacién
natural, el Contratista proveera también la iluminacién que posibilite a su personal
o al de los gremios el desarrollo de los trabajos.

Durante la noche, ain en los casos en que no se trabaje, el ambito de la obra
debera permanecer iluminado, debiendo proveer el Contratista los artefactos e

instalaciones necesarias.

En todos los casos, el Contratista debera someter a la aprobacién de la inspeccién
de obra las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas
provisorias que se proponga ejecutar, las que deberén ajustarse a las Normas de
Seguridad de correspondientes.

Las facturas por consumo de obra, serdn pagadas por €l Contratista antes de la
f:g.cha de vencimiento, siendo el Contratista el tinico responsable por ello. Debera
Entregar los recibos correspondientes a la inspeccién de obra.

ﬁ%’% Agua de construccién

7-253 1 Provisién de agua

Contratista, a su cargo proveeria desde la red de la linea municipal el agua
',rﬁ:cesana y apta para la realizacién de los trabajos cotizados, salvo que se indique
ERa contrario en la documentaciin respect:lva A tal efecto debera realizar las
£ conexiones correspondientes, tramitard permisos ante los organismos o empresas
que correspondan y abonaré los derechos y/o tasas necesarias.

En los casos en que en los pliegos, planos, planillas o notas aclaratorias se indique
la existencia de redes que no aseguren un normal abastecimiento del agua de cons-
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truccién o que se especifique su inexistencia, el Contratista deberd proveer dicho
elemento, cuyo costo de provision estaré incluido en la oferta.

La provision de agua para efectuar las pruebas hidraulicas necesarias de los
subsistemas, correran a cargo y costo del Contratista.

Cuando deba realizarse conexién especial a red de suministro de agua para
incendio, el Contratista se harad cargo de la conexién, de las gestiones ante los
organismos que correspondan, de la rotura y reparacion de pavimentos, veredas,
etc., no admitiéndose costos adicionales.

2.3.2 Aptitud del agua de Construccion

El agua deberd ser apta para la ejecucién de la obra y para consumo humano,; el
Contratista debera verificar esta aptitud y es responsable por ello. Los cargos por
consumo de agua durante la obra serd costeado por el Contratista, haciéndose
cargo de abonar las boletas antes de la fecha del vencimiento.

Queda a cargo del Contratista la ejecucion de las redes provisorias para conducir y
almacenar agua desde los puntos de conexién para todas las necesidades de obra.
El Contratista debera someter a la aprobacion de la inspeccion de obra el esquema
del tendido de las redes provisorias de abastecimiento de agua para la obra.

3 LIMPIEZA DE TERRENOS, DEMOLICIONES Y MEDIDAS DE PRECAUCION
3.1 Limpieza de terrenos sin edificaciones

El sector a tratar serd el correspondiente al terreno absorberte, delimitado por la
linea de frente interno de la edificacién actual y los ejes medianeros de los terrenos
linderos.

Las Areas que seran ocupadas por la construccién; obrador, y aquellas otras que se
exija un tratamiento particular, por ejemplo nivelacién, parquizaciones,
recubrimientos, etc., deberan ser tratadas para tal fin, ejecutando las tareas de
desmalezamiento, limpieza y desaglie necesarios.

Los mismos consistiran en el desarraigamiento de arboles, arbustos, troncos, raices
y pastos, como asi también la remocion de tode otro impedimento natural o
artificial como ser postes, alambrados y obras existentes.

Se debera desmontar la capa de tierra superficial hasta una profundidad de 20 cm,
en toda la superficie a tratar, luego se debera rellenar unos 10 cm con tosca y se
compactard a fin de preparar el terreno para recibir las tareas necesarias para la
colocacion del solado de bloques de hormigbén para césped, siguiendo las
indicaciones del fabricante del mismo.

Se fumigaran y eliminaran los hormigueros y se destruiran las cuevas de animales,
se exterminaran las larvas y se rellenaran las cavidades con materiales aptos hasta
obtener un grado de compactacion no menor que €l del terreno adyacente.

El Contratista realizara las operaciones de desarraigamiento de arbustos y pastos
tantas veces como sea necesario hasta la terminacién de las obras. No puede
utilizarse desfoliantes u otros productos quimicos que sean perjudiciales para €l
entorno y/o las personas.

Sera responsabilidad del Contratista el conservar y proteger durante la ejecucién d
las obras todos los Arboles y arbustos que se indique o disponga la inspeccién de
obra.

El Contratista asegurara la eliminacion de las aguas, facilitando su evacuacion a
los lugares vecinos que puedan recibirlas, garantizando el alejamiento hasta los
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desagiies naturales o las redes piiblicas de desaglies pluviales. Serd responsable
exclusivo de todo dafio y/o perjuicio que pudiera ocasionar a terceros.

En el caso de encontrar aguas contaminadas debera cumplir con las normas de la
Secretaria de Energia y/o de Recursos Naturales a nivel nacional o cualquier otro
organismo provincial o municipal competente. Es responsabilidad del Contratista el
conocimiento y aplicacién de estas normas.

Los productos resultantes del desmalezamiento y limpieza del terreno serin
retirados de la obra por el Contratista a su cargo. La inspecciéon de obra podra
disponer el tratamiento o depésito en lugares indicados pata estos materiales.

3.2 Demoliciones Sub Suelo

Sera por cuenta exclusiva del Contratista la ejecucién de todos los trabajos de
demolicién de: Rampa del acceso vehicular de H°A® existente y el sector del solado
vehicular necesario para corregir la pendiente; toda esta tarea debera garantizar el
desarrollo de la nueva pendiente de la rampa a realizar y que permita obtener una
altura de paso entre fondo de viga y el nuevo solado de H°A°.

También dentro de este nivel se debera retirar los premoldeados existente y cerco
vivo que hacen de medianera con los terrenos lindantes y preparar la base de
zapata corrida a fin de reemplazarlo por medianeras de mamposteria de ladrillos
comunes con junta enrasada, hacia el interior del terreno y la realizacion de un
jaharro fratasado hacia el interior de los terrenos vecinos.

Debe entenderse que estos trabajos comprenderdn las demoliciones que sean
necesarias, de acuerdo con los planos que se adjuntan. Previamente, se ejecutardn
los apuntalamientos necesarios y los que la inspeccién de obra considere
oportunos.

Es indispensable para la cotizacién de los trabajos, la visita al lugar de los mismos,
a los efectos de verificar lo existente y aclarar los posibles interrogantes que
pudieran surgir de la documentacién grafica, siendo el Contratista vinico
responsable de realizar en la oferta, el correspondiente listado de desvios y
observaciones.

El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas vigentes y
de acuerdo con las instrucciones que recabara de la inspeccion de obra. Cumplira
con todas las leyes, ordenanzas y reglamentos en vigor, tanto nacionales y muni-
cipales como policiales, y se hara directamente responsable por toda infraccién
cometida durante y/o después de la ejecucién de los trabajos.

A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y
salida de vehiculos estara obligado a efectuar la limpieza constante de escombros y
otros elementos.

El Contratista prevera un vallado metilico y un cerramiento vertical donde asi lo
requiera la inspeccién de obra, para evitar que el polvo o elementos peligrosos se
derramen sobre sectores piiblicos.

En la demolicién sera responsabilidad absoluta del Contratista el subsanar los
dafios y/o molestias provocadas a linderos, asi como la gjecucion de los
cerramientos requeridos en el parrafo anterior, durante el periodo que demanden |
los trabajos.

Para todas las tareas de demolicién, queda absolutamente prohibido el uso de
métodos destructives con explosivos, o peras de impacto. El Contratista debera




presentar un estudio detallado del método a utilizar y las secuencias de trabajos,
para no afectar con vibraciones y molestias a las viviendas vecinas.

La demolicién se podra realizar por medio de martillos neumaticos, mazas y picos y
se debera contar, en todo momento, con puntales metilicos para ser utilizados en
caso de emergencia.

El contratista deberd realizar un relevamiento de las medianeras existentes en
ambos paramentos, dejandc asentado el estado de las mismas en un acta de
escribano, a efectos de evaluar reclamos futuros por parte de los vecinos.

Todos los restos de la demolicion deben retirarse en forma inmediata o
almacenarlos en contenédores.

Cuando exista retiro de tierra contaminada, el Contratista sera el tnico
responsable del destino de la misma, cumpliendo las normativas vigentes,

Los materiales provenientes de la demolicién pasaran a su poder y seran retirados
de la obra a su exclusivo cargo y en plazo aprobado por la inspeccién de obra, con
excepcién de maquinas, equipos y artefactos, los que quedaran en poder de Poder
Judicial — Procuracién General de la S.C.B.A. y serdn transportados por el
Contratista, sin cargo adicional, al depésito que indique la inspeccién de obra. El
Contratista ser4 el linico responsable de la custodia de estos elementos hasta que
los mismos lleguen a destino, y se mantendran en perfecto estado de conservacién
¥ limpieza.

La demolicién se realizara hasta el nivel de fundacién de las edificaciones existentes
en las zonas indicadas en planos. Los trabajos se realizarin por sectores; la
secuencia de los mismos sera determinada por la inspeccién de obra.

Se deberan demoler y retirar todas aquellas instalaciones remanentes de la
demolicién, fundaciones de hormigén o mamposteria si las hubiera, y/o toda
interferencia que pueda afectar el funcionamiento de la dependencia proyectada y
de las etapas planificadas de operacién de la misma; como asi también se debera
prever el cegado de pozos absorbentes si los hubiera.

Se entiende que de ser necesario queda incluida toda gestién y/o pago de derechos
ante los organismos que correspondan, por lo cual es imprescindible el
conocimiento del sitio. No se reconoceran costos adicionales por este concepto.

Cuando existan sétanos, fosas o espacios inter fosas, en los sectores a demoler, se
procedera a su relleno. Cuando se indique demolicién de fosas, implica demoler sus
paredes laterales, piso y citnientos.

Se deberdn ejecutar las tareas de desmonte teniendo en cuenta las posibles
instalaciones de riesgo existentes bajo piso. Se deberan realizar sondeos y cateos
previos de todos los elementos a demoler para localizarlas.

Al levantarse la vereda y los pavimentos en via piiblica deberan tomarse [los
recaudos necesarios para no romper ningin tipo de instalacién no visible gue
pueda encontrarse por debajo de la misma. De ser necesario el retendido o\la
reubicacién de alguna instalacién, estara a cargo de la empresa Contratista to
tarea o gestion relacionada con ello.

En los sectores de acceso a la obra debera preverse la demolicién total del cordén
existente hasta 30 cm por debajo del nivel de cuneta de la calle.

El Contratista debera efectuar el relleno y compactacién de los pozos ciegos que se
encuentren en el predio de la obra.
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Se deber3, realizar previo al relleno, el tratamiento de su superficie con el agregado
de cal viva.

Asimismo, debera informar a la inspeccién de obra la existencia de cualquier pozo
no previsto, el cual debera también sera rellenado y compactado

3.3 Medidas de precaucién

3.3.1 Generalidades

Sera responsabilidad del Contratista la ejecucién de todos los trabajos necesarios
que garanticen la seguridad, estabilidad y proteccién de los sectores no afectados
por las obras, debiéndose ejecutar, ademaés, las reparaciones emergentes
necesarias. Las instalaciones de suministro de gas, agua, electricidad, cloacas, etc.,
deberan ser anuladas, si corresponde, debiendo efectuar las nuevas conexiones o
extensiones necesarias, a exclusivo cargo del Contratista.

Se deberan proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad de su
personal, el de terceros, y la via piblica, comprendiendo la ejecucién de mamparas,
pantallas, vallas, etc., y cualquier otro elemento que la inspeccion de obra juzgue
oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.

Cuando los trabajos de demolicién puedan comprometer la seguridad de los
transetntes en la via piiblica, debera preverse sobre el pavimento de la calle, una
pasarela con barandas de proteccién, con piso propio y separado del pavimento,
para la circulacién peatonal. Deberé pintarse adecuadamente, con franjas rojas a
efectos de su visibilidad. Durante la noche se colocaran balizas. Los permisos
municipales para la ocupacién de vereda y la construccién de esta pasarela corren
por cuenta y cargo del Contratista.

3.3.2 Dependencias en funcionamiento

En caso de la dependencia se encuentre en funcionamiento, el Contratista tomaré a
su cargo la construccién de cercos o pantallas metélicas que impidan la invasién de
polvo y restos de demolicion al resto de las instalaciones. Estos cercos o pantallas
serdn metalicos, ho pudiendo utilizarse madera.

A menos que se autorice expresamente lo contrario, no podra bajo ningln concepto
y en ningtin momento interrumpirse el funcionamiento de la misma.

A tal fin, el Contratista debera arbitrar los medios para ubicar correctamente
materiales, obrador, andamios, etc.; secuenciar los trabajos de manera de no
afectar el normal funcionamiento; evitar que los trabajos ocasionen molestias y/o
demoras; evitar que los trabajos afecten al equipamiento de la dependencia, etc.; se
debera prever el funcionamiento normal.

Se prevera también la provisién de una oficina mévil de uso multiple, para uso
exclusivo del personal del la dependencia. La misma estard compartimentada en
tres con puertas y ventanas para cada compartimiento, para uso de oficinas.
Tendra iluminacién artificial, toma eléctrica estabilizada para la oficina totalmente
independizada de la energia de obra y cerradura de seguridad. Toda la instalacién
estara a cargo del contratista. Se debera mantener la linea telefonica existente, la
cual debera trasladarse a la oficina mévil de ser necesario.

Ademas deberén proveerse dos unidades de bafios quimicos, considerando su
instalacién eléctrica, de agua y desagiie; también el Contratista debera garantizar
1a higiene y limpieza periédica de dichos sanitarios.

3.3.3 Determinacién de la resistencia del suelo




8i no se especifica resistencia del terreno ni se entrega con el pliego estudio de
suelos, el Contratista realizard los trabajos que sean necesarios para determinar la
capacidad portante del terreno y la cota de fundacién apropiada.

Todos estos trabajos estardan a cargo del Contratista.
3.3.4 Replanteo

El Contratista debera efectuar, previa limpieza, el replanteo de las obras. Realizara
el trazado, amojonade y verificacion de ejes de referencia, ejes linderos, linea
municipal y niveles de referencia, siendo el tinico responsable por ello.

Los ejes de referencia serdn materializados en forma visible y permanente mediante
tendidos de alambre tomados a puntos fijos, en forma tal que sea posible el
montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificacién del
trazado. Los niveles se ubicaran en forma visible sobre mojones de mamposteria
revocada en concreto (un mején cada 25 m?) y sobre las paredes medianeras con
marca imborrable cada 5 metros lineales. El Contratista debera contar para esta
tarea con el instrumental 6ptico necesario para efectuarla con precisién.

4.1 Movimiento de tierra
4.1.1 Excavaciones para cimientos

Salvo indicacién en contrario consignada en los planos, las zanjas para fundar
cimientos de paredes, etc., tendran un ancho igual al de la banquina, zapata, etc.,
que contengan y serdn excavadas hasta encontrar el terreno de resistencia
adecuada a las cargas que graviten sobre él, de acuerdo con el estudio de suelo
realizado, aun cuando los planos indicaran una profundidad menor.

Si la resistencia hallada en algin punto fuera insuficiente, se deberd comunicar
dicha circunstancia a la inspeccién de obra, quien determinaréa el procedimiento a
seguir en la cimentacién. Si el terreno no resultase de igual resistencia en todas
sus partes, se lo consolidara en todas aquellas que soporten cargas menores,
ampliando en éstas las obras de fundacién. En ninglin caso la carga que soporte el
terreno serda mayor que la admisible,

La inspeccién de obra podra exigir del Contratista las disposiciones necesarias para
que se efectilen las pruebas de resistencia correspondientes a la base de fundacién,
pruebas cuyos gastos correrdn por cuenta exclusiva del Contratista.

El fondo de las zanjas se nivelard y apisonara perfectamente antes de iniciarse la
cimentacion y todas ellas se protegeran esmeradamente de las infiltraciones de
agua de cualquier origen (pluviales, cloacales, por roturas de cafierias, etc.).
Cuando por descuido o cualquier otro motivo se inundaran las zanjas, se
desagotaran y luego se excavaran hasta llegar a terreno seco.

Cuando por error se superara la profundidad que indican los plancs y/o el estudio
de suelos, la inspeccién de obra, podra ordenar los trabajos y rellenos necesarios,
efectos de restablecer la cota firme de apoyo. En estos casos, todos los trabajos sgn
por cuenta y cargo del Contratista.

El espacio entre el muro de cimiento y el paramento de la zanjada, se rellenara p(‘)r
capas sucesivas de tierra humedecida, de espesor maximo de 20 cm., las cuales\
seran apisonadas con pisén de 10 kg.

No se comenzari ninglin cimiento sin notificar a la inspeccién de obra la
terminacion de las zanjas correspondientes, para que ésta las verifique si lo
considera necesario.

En las excavaciones deben tomarse las siguientes precauciones:
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.- No apilar materiales en las proximidades de pozos ciegos, fundaciones, etc.

.- Evitar la circulacién de equipos en los alrededores cuando en el interior de ésta
haya operarios.

.- Instalar permanentemente vallas o cercos.

.- Eliminar restos de tierra de la excavacién en el perimetro.
.- Evitar filtraciones de agua.

.- Senalizar con luces de advertencia, durante la noche.

.- Instalar escaleras, cuando la profundidad exceda 1 metro.

.- Esta prohibida la permanencia de trabajadores en las zanjas cuando se utilicen
medios mecénicos de excavacién, a menos que se encuentren a una distancia
minima igual a 2 veces €l largo del brazo de la méaquina.

.- Cuando haya que instalar un equipo de izado se separaran por medios eficaces
las escaleras de uso de los operarios de los cables del equipo de izado.

.- En terrenos desmoronables se encofrardn o revestiran las paredes de aquellos
pozos y zanjas que se ejecuten con personal trabajando en su interior, a medida
que se vayan profundizando, teniendo en cuenta que la distancia entre el fondo del
foso y el borde inferior del encofrado no sobrepase nunca 1,50 m.

.- En el caso que la napa freatica se encuentre por encima de los niveles de
fundacién especificados en la documentacién, se la deberé deprimir con los medios
adecuados. Este trabajo se considera incluido en la oferta.

.- El Contratista debera tomar los recaudos minimos para el apuntalamiento de
zanjas a menos que puedan ser cavadas con el angulo del talud natural del suelo.

Donde sea requerido apuntalamiento asegurarse que:

.- Todos los maderos (postes) estén soportados adecuadamente para prevenir
desplazamientos accidentales.

.- Todos los maderos estén acufiados correctamente para soportar el esfuerzo.

.- La proyeccién del encofrado scbre nivel del suelo prevenga caidas de objetos.

Submuraciones:

Cuando se efectiten cortes verticales sin apuntalamiento de seguridad, siempre que
el estudio de suelos lo permita, su longitud no sera mayor que 2,00 m. Entre dichos
cortes contiguos deben dejarse banquinas de una longitud no menor que la del
corte y de un espesor medio en el coronamiento de las mismas no menor que la
mitad del corte, ni menor de 1,00 m, y terminadas con un talud de 2:1 para evitar
derrumbes.

Estos trabajos deben ser programados con anterioridad, y su ejecucién se efectuara
por tramos. Asimismo se verificara previamente si afectan a edificios linderos.

Cuando se esta efectuando una submuracién y se verifica que el edificio lindero no
posee una propia submuracion, la misma debe ser efectuada.

Cuando hubiera que efectuar recaices en los muros, se realizaran después de
apuntalarlos sélidamente,




4.1.2 Excavaciones y desmontes para pavimentos

Comprende los trabajos de excavacion en materiales sueltos, necesarios para
alcanzar los planos de subrasantes para la materializacién del paquete estructural
del pavimento, areas de circulacién y estacionamiento de vehiculos, pisos de
locales, desmontes para nivelacion general del terreno, y excavaciones adicionales
para tratamiento y saneamiento de subrasantes.

Se entiende por MATERIALES SUELTOS todos aquellos materiales que puedan ser
excavados con el uso conjunto o indistinto de pico, pala, cuiia, excavadora,
topadora u otro equipo ¢ método similar.

La profundidad de las excavaciones sera la que se indique en los planos, en las
Especificaciones Particulares o la que ordene la Inspeccién de acuerdo a lo indicado
en ¢l Estudio Geotécnico que acompaifie la documentacion de obra y segiin sean las
condiciones del terreno que descubra la excavacion.

Los taludes de los desmontes seran conformados y perfilados con la inclinacién y
perfiles indicados en los planos o fijados por la Inspeccion.

Todas las excavaciones en exceso ejecutadas por el Contratista por cualquier
propésito o razén, comprendida su conveniencia, no recibiran pago alguno, sean o
no debidas a deficiencias del mismo.

Todos los materiales fuera de la linea de excavacifn, serdn conservados en
condiciones inalteradas. Cualquier exceso de excavacién sera rellenado, cuando asi
se indigue, con materiales aprobados por la Inspeccidn, provistos y colocados por el
Contratista a su exclusiva cuenta y cargo.

Durante la gjecucion de las excavaciones se protegeran las obras de los efectos de
erosiones, socavaciones, derrumbes, etc. por medio de zanjas y cunetas provisorias
para la captacién del agua. Los productos de los derrumbes y deslizamientos,
deberan removerse y acondicionarse de acuerdo a lo que ordene la Inspeccion.

Todas las excavaciones seran ejecutadas en seco, para lo cual el Contratista
arbitrara los medios necesarios para la evacuacion de las aguas superficiales y las
subterraneas que se infiltren, disponiendo incluso de sistemas de depresion del
nivel freatico si fuera necesario.

No se permitira efectuar excavaciones en materiales congelados sin previa
autorizacion de la inspeccién. No se efectuard ningin pago adicional por la
excavacién de materiales muy htimedos o congelados, ain en ¢l caso de que se lo
hubiera autorizado.

El Contratista serd totalmente responsable respecto de las deducciones ¥
conclusiones a las que arribe acerca de la naturaleza de los materiales a excavar
sobre las dificultades para ejecutar y mantener las excavaciones requeridas.

Los materiales provenientes de las excavaciones podran ser utilizados para lps
rellenos y terraplenamientos en la medida que cumplan las condiciongs
especificadas para los mismos, segin se indique en las Especificaciones |
Particulares o lo ordene la Inspeccion. Si asi ocurriera, el Contratista debera
coordinar los trabajos de excavacidén y relleno o terraplenamiento para evitar doble
movimiento de los materiales. De lo contrarioc, los materiales aptos serdan
depositados temporariamente en pilas adecuadas para luego ser utilizadoes. Por la
formacién de estos depositos el Contratista no recibira ningin pago adicional.

Los trabajos de excavacién y desmonte seran aceptados cuando se verifique el
cumplimiento de las cotas, pendientes y otros requisitos establecidos en estas
especificaciones y en los planos y especificaciones técnicas generales o particulares.




PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SupPreMA CORTE DE JUSTICIA

4.1.3 Rellenos y terraplenamientos

4.1.4 Descripcion y alcance de los trabajos

Comprende los trabajos de relleno de excavaciones efectuadas para sustitucién de
materiales deficientes, depresiones existentes y los terraplenamientos necesarios
para alcanzar las cotas de rasante de proyecto por sobre el nivel original del
terreno.

Estos trabajos consistiran en la preparacion de la superficie de asiento, la
provisién, colocacién y compactacién de los materiales, v la conformacién y
perfilado de acuerdo a los planos o segin lo ordene la inspeccion.

El Contratista sera responsable de la toma de muestras de materiales, remisién de
las muestras a los laboratorios, ejecucién de ensayos "in situ’, ensayos de
laboratorio y controles de terminacién, en un todo de acuerdo a lo que se indica en
estas especificaciones.

E] Contratista debera disponer en forma permanente en obra de todas las
herramientas y equipos necesarios para la toma de muestras y ensayos "in situ", y
facilitar los mismos, con el personal para operarlos, cuando la inspeccién lo
requiera.

El Contratista entregaré copia de los resultados de todos los ensayos y pruebas que
se realicen inmediatamente después de concluida la elaboracién de los resultados.

Cuando los resultados presentados por el Contratista no se ajusten a la realidad, el
mismo sera totalmente responsable de las consecuencias que de ello se deriven atin
si fuera necesario reconstruir los trabajos ya efectuados, lo que seréd a su exclusivo
cargo.

La inspeccién de obra podra en cualquier momento ejecutar u ordenar al
Contratista la ejecucién de ensayos y controles de verificacion. Si los resultados de
las verificaciones demostraran el incumplimiento de las especificaciones, el
Contratista debera hacerse cargo del costo de las tareas de verificacién efectuadas.

En casos de controversia respecto de los resultados de los ensayos de laboratorio,

se recurrird a laboratorios oficiales, y los resultados que se informen seran
aceptados como prueba irrefutable.

En las Normas citadas en estas especificaciones no se han consignado las versiones
o fechas de las mismas, debiendo aplicarse la versién vigente hasta treinta (30) dias

antes de la fecha de apertura de las ofertas.
Si una especificacién no figura o no se cita la que es de aplicacién, la inspeccién de

ég‘ Z 7| obra dispondré a su exclusivo juicio la que corresponda aplicar. El Contratista
% g.‘]_‘: podri también proponer, en tales casos, la especificacion a aplicar. Las
= é“_nfcn especificaciones cuyo origen no se cite provendrén de las siguientes Normas y
£ B & §| Reglamentos en su versién vigente hasta treinta (30) dias antes de la fecha de
2 0 § £| apertura de las ofertas:
= 23
2 ££|Normas IRAM
5§ g Normas de Ensayo de la Direccién Nacional de Vialidad

- Normas AASHTO

Normas A.S.T.M,

4.1.5 Materiales
Se podrén usar materiales producto de las excavaciones en tanto cumplan con las
siguientes especificaciones.




El material deberd cumplir con las siguientes condiciones:

Limite liquido < 45

Indice de plasticidad < 20

Valor Soporte Relative (CBR) - 10

Hinchamiento en CBR <2 %

Tamafio méximo de las particulas o terrones: 10 cm

Si el material no fuera suficiente, o no se lo pudiera emplear, el Contratista debera
obtenerlo de otras fuentes a su exclusivo costo y cargo.

El suelo sera homogéneo y no contendré restos de suelos organicos, raices, pastos
ni otros materiales putrescibles,

Los suelos finos, los calcareos y las denominadas "toscas" blandas, deberan ser
preparados en yacimiento para el cumplimiento de la especificacién del tamario
maximo de terrones.

Con quince (15) dias de antelacién a la iniciacién de los trabajos, el Contratista
debera informar por escrito la procedencia del material a emplear, caracteristicas
del material avaladas por resultados de ensayos, y debera entregar a la Inspeccién
muestras en una cantidad no menor de 25 kg de material seco.

4.1.6 Limpieza de obra

La limpieza de la obra se ejecutard permanentemente, con el objeto de mantener
libre de materiales, excedentes y residuos que molesten la ejecucién de los trabajos
y comprometan la seguridad de las personas o de las tareas.

Los lugares de trabajo deberan quedar, al finalizar cada jornada, en perfectas
condiciones de orden e higiene.

Para tal fin, el Contratista debera proveer contenedores que se ubicaran en lugares
a especificar por la inspeccién de obra, corriendo por su cuenta el alquiler y
traslado de los mismos.

Una vez terminadas las obras y antes de la Recepcién Provisoria, el Contratista
realizard la limpieza de caracter general, que incluye las partes que fueron
afectadas por las obras, incluyendo el retiro de todos los materiales sobrantes,
enseres, maquinarias u otros elementos que hubieran side utilizados en la
construccion. Asimismo se incluirAn los trabajos de terraplenamiento y
terminaciones para un adecuado desagiie y evitar desmoronamientos

Las dependencias del obrador, como asimismo las redes de energia y/o
alimentacién de agua, con caracter provisorio utilizadas para la construccién de la
obra, seran retiradas indefectiblemente antes de la recepcién provisoria de la obra
salvo expresa solicitud de la inspeccién de obra.

Cualquier indicacién de la inspecciéon de obra respecto de los materiales, linfpieza
de sectores, ordenamiento de obra, arreglo de andamios y equipos, serd cumplido
en forma inmediato por la empresa Contratista. N

4.1,7 Reparaciones emergentes e

Cuando a causa de los trabajos se afectaran, las construcciones lindantes; partes
de la instalacién; cafierias tendidas en las proximidades u otras instalaciones de
cualquier tipo; el Contratista procedera a realizar las reparaciones emergentes por
su exclusiva cuenta y cargo en el plazo establecido por la inspeccién de obra. Se
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procederd del mismo modo cuando se produzcan roturas de pisos, revestimientos,
paredes, pavimentos, techos, etc. debiendo en todos los casos y sin excepcién
datles la misma terminacién que existiera antes de los trabajos, o la que indica en
la presente especificacion.

5 DEMOLICIONES

5.1 Demolicién cubierta

Se debera desmontar la totalidad de la cubierta existente y proceder al retiro de su
estructura soporte a fin de garantizar la estabilidad de la misma.

La demolicién comprendera fundamentalmente las tareas en los sectores de
mamposteria; retiro de chapas galvanizadas; picado de revoques; retiro de
cabreadas; ménsulas, retiro de membrana existente, elementos obsoletos o
perimidos de las distintas instalaciones; extraccién de elementos deteriorados o en
peligro de colapsar o hacer colapsar el subsistema al que pertenece; como asi
también las necesarias para realizar todos los trabajos de reparacion previstos.

Salvo indicacién en contrario dada expresamente por la inspeccién de obra, todos
los elementos agregados no originales sin uso actual, revoques sobrepuestos,
revoques de parcheo, etc., seran demolidos y/o desmontados y/o retirados.

Insertos metalicos, instalaciones perimidas, etc., seran retiradas convenientemente.
La remocion se realizara tomando los recaudos necesarios para evitar la alteracion

o destruccién del entorno inmediato.

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar demoliciones y/o
extracciones y que éstas sean necesarias sin estar expresamente indicadas, los
gastos que demanden los trabajos requeridos al respecto estardn a cargo de la
contratista e incluidos en su propuesta, no dando lugar los mismos a adicionales o
ampliaciones del plazo contractual. Los escombros asi como el resto de los
desechos se embolsaran y retiraran del lugar conforme avancen las tareas.

No se permitira la acumulacion de materiales de demolicién en lugares que no
hayan sido expresamente habilitados para tal fin por la inspeccién de obra. La
contratista ejecutara las reparaciones en mamposteria, aislaciones y revoques, etc.
que resulten afectados a consecuencia de estos trabajos.

Salvo especificaciones en contra, la Procuracion General de la S.C.B.A. se reservala
propiedad de los materiales resultantes de la misma. En caso de no aceptarlos, la
contratista debera trasladar estos materiales hasta el lugar que indique la
inspeccion de obra dentro del partido, estando este trabajo considerado dentro del

m
‘SE monto total del presupuesto oficial.
_E -'-f 5.1.2 Retiro de membrana asféaltica
s § 50 ! n .
Bes Se efectuard el retiro de la totalidad de la membrana que cubre la cubierta
& 2g |existente, incluidas las babetas y paramentos recubiertos, etc. El trabajo se
S £ g realizara con sumo cuidado, velando por no dafiar la estructura existente sobre la
! fa que sera montada la nueva cubierta.
g g . . o
< 8 5.1.3 Retiro de cableados, insertos, elementos perimidos, etc.

Se desmantelara la totalidad de las canerias, artefactos, equipos, conductos,
protecciones, unidades instaladas, y todo accesorio de las instalaciones de
electricidad, de iluminacién, gas y sanitaria que se encuentren y/o que no cumplan
con la normativa vigente de la prestataria del servicio. Asimismo, serén retirados




todos aquellos elementos que deban ser reubicados, reemplazados o anulados de
acuerdo al! presente proyecto de intervencién.

Las cafierias a la vista que se consideren estrictamente necesarias y que se
encuentren en correcto estado y su tendido pueda ser emprolijado mediante la
colocacion de los elementos de sujecién extra que se requiera seran reutilizados.

El desmonte de cafierias y canalizaciones, asi como el retiro de artefactos y
accesorios se realizard una vez anulada la respectiva instalacién,

Todos los artefactos, luminarias y lamparas se retiraran cuidosamente ¥ puestos a
disposicién de la inspeccién de obra para que indique su destino,

La remocién se realizara tomando los recaudos necesarios para evitar la alteracién
o destruccion del entorno inmediato.

Las carierfas y/o cableados inservibles serén eliminados en su totalidad, siguiendo
cuidadosamente su recorrido. También se retiraran las grampas o cualquier otro
elemento de fijacion que correspondiera a esos sistemas.

Cuando se trate de grampas u otros elementos amurados, se retiraran trabajando
con coronas diamantadas de un tamafio proporcional al del elemento. Previamente
se cortaran con amoladora y disco de corte los extremos y salientes del elemento en
cuestion, en la medida que pudieran interferir con la tarea precitada.

Eventualmente podra optarse por emplear cinceles y martillos, En este caso, los
cinceles seran tan pequefios como resulte posible y tendran buen filo de corte. Los
martillos seran los més adecuados, tanto para el cincel a emplear, como para el
material a retirar.

Los tacos de madera embutidos seran astillados con formones, antes de retirarlos.
S8i tuvieran incluidos elementos de fijacién (clavos, tornillos, etc.) estos seran
eliminados ejerciendo movimientos de torsién, empleando las herramientas
adecuadas (pinzas, tenazas, etc.). Se evitara arrancarlos, para no arrastrar partes
de revoque o mamposteria.

Las demoliciones y/o extracciones y/o retiros de elementos en desuso que resulten
necesarios para una correcta ejecucién de la obra, ain cuandoe no estén
expresamente indicadas, estardn a cargo de la contratista. Se consideraran
incluidos en su propuesta, prorrateadas dentro de los items que componen el
presupuesto, no dando lugar a adicionales ni ampliaciones del plazo contractual,

5.1.4 Picado de Revoques medianeros; Revoques flojos o deteriorados

Comprende todos las tareas; medidas de seguridad y prevencién; que sean
necesarias para la ejecucién del retiro completo de los revoques exteriores
medianeros a fin de obtener la superficie apta para recibir la nueva
impermeabilizacién y el nuevo jaharro fratasado.

También incluiran la demolicién y reparacién la construccién de red de conductos,
debiendo quedar todos los pases de entrepisos y muros en las condiciones; todas | .
estas tareas deberan quedar en perfectas condiciones para recibir la terminacién

con pintura. '

Tanto en el interior como en el exterior del inmueble actual aquel revoque que se
encuentre fracturado con desplazamientos o todo sector que la inspeccién de obra
lo considere necesario; la Contratista procederd a su remocién liberando las
superficies para futuras reintegraciones con morteros de iguales caracteristicas a
los originales, -
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Indefectiblemente, serd la inspeccién de obra quien controle el material de revoques
e indique el tratamiento a seguir. Cuando esta indique la remocion de areas
revocadas, se eliminardn los revoques cuidadosamente, evitando el
desprendimiento de sectores innecesarios, asi como la alteracién o destruccién de
areas proximas que se encuentren sélidamente adheridas al muro.

Para ello se trabajara con herramientas de percusién manual y liviana, empleando -
cinceles anchos y afilados, controlando el dngulo y la intensidad del golpe.

Para asegurar la integridad del revoque circundante, las areas a demoler podran
limitarse mediante cortes efectuados con disco diamantado y amoladora realizando

un corte recto y prolijo, tratando de evitar el picado.

Dentro del rubro se tendrd en cuenta que se encuentran incorporados todos
aquellos trabajos a realizar consistentes en la remocién de revoques flojos o
deteriorados, asi como el picado de todos los parcheos y reposiciones cementiceas,
que se manifiesten como discontinuidades_respecto a los revoques originales.

Se verificara que todos los revoques existentes se encuentren correctamente
anclados al sustrato. A tales efectos, todas las superficies revocadas que no
contengan formas ni elementos decorativos, incluyendo las cargas de la los ejes
medianeros en ambas caras, seran exploradas con percusion.

Esta comprobacién se realizara aplicando golpes suaves sobre el elemento,

ejecutados con los nudillos de los dedos, una maza de madera de escaso porte o un
pequefioc martillo, con cabezas plasticas. Se verificara asimismo la cohesién del

revoque mediante frotacion.

Conocidas estas variables, se determinara cada uno de los sectores a interveniry el
tipo de trabajo a realizar de acuerdo a las distintas situaciones que se registren, a
saber:

Que el revoque no presente fracturas ni desplazamientos, pero que con }a prueba

de percusién suene hueco, evidenciando la no cohesién del mismo con su base, En
estos casos se consolidara mediante la inyeccién de consolidantes especificos hasta

lograr una correcta adherencia.

5.1.5 Picado de solados y carpetas

Se procedera al retiro de los pisos indicados en plano de demolicién y picado de las
carpetas bajo los mismos, a los efectos de proceder a la readecuacién de
contrapisos y ejecucién de nuevas carpetas hidréfugas.

Si una vez levantado el piso, el contrapiso solo presentara pequefios deterioros
superficiales que por su magnitud no comprometan su estructura y capacidad, la
inspeccién de obra autorizara al contratista a efectuar el reacondicionamiento
(reparaciones, nivelaciones o rellenos) de los sectores en cuestion; caso contrario,
se procedera a la demolicién completa del contrapiso.

El trabajo se realizara con sumo cuidado, velando por no dafar el resto de las
preexistencias en buen estado de conservacién.

El material no podra acumularse en forma cuantiosa y sera retirado de la obra en
forma inmediata sin que esto ocasione inconvenientes en el resto del edificio.

Si la carpeta se encuentre fracturada o con desplazamientos; ante esta situacién se
procedera a su remocioén liberando las superficies para futuras reintegraciones con

morteros de iguales caracteristicas a los originales.




Indefectiblemente, sera la inspeccion de obra quien controle el material de revoques
e indique el tratamiento a seguir. Cuando esta indique la remocién de areas
revocadas, se eliminardan los revogques cuidadosamente, evitando el
desprendimiento de sectores innecesarios, asi como la alteracién o destrucciéon de
areas proximas que se encuentren sélidamente adheridas al muro.

Para ello se trabajara con herramientas de percusion manual y liviana, empleando -
cinceles anchos y afilados, controlando el 4ngulo y la intensidad del golpe.

Para asegurar la integridad de solado circundante, las areas a demoler podran
limitarse mediante cortes efectuados con disco diamantado y amoladera realizando
un corte recto y prolijo, tratando de evitar el picado.

Se buscarad que el corte coincida con alguna junta para que el encuentro entre el
material viejo y el de reposicién sea lo mas prolijo posible.

Se tendrd especial precaucién en la intervencion de demolicién en masas
voluminosas o vuelos de cornisamento; ya que se tratard de no afectar areas
lindantes que presenten una aceptable fijacién de los sustratos.

5.1.5 Demolicién de cielo rasos existentes

Los trabajos aqui especificados incluirdan todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte, mano de obra, personal de supervisién, planes de trabajo,
planos de obra necesarios para la ejecucién y/o reparacion de los diversos tipos de
cielorrasos.

Se procedera al retiro de la totalidad de las placas desmontables del cielo raso de
paneles suspendido existentes en el antiguo salén de ventas, como asi también su
estructura sostén. De ser necesario el reemplazo del algiin elemento estructural
dafiado por filtracién o deterioro, también debe estar contemplado en las tareas.

Incluyen por lo tanto todos los elementos y piezas de ajuste, anclaje, terminaciones,
etc., que fueren necesarias para una correcta realizacién del proyecto, estén o no
dibujadas y/o especificadas, por lo tanto se consideran incluidas en el precio del
Contratista.

Asimismo, se contempla la provisién y colocacién de los clementos de anclaje y
refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad del sub
sistema.

Los trabajos seran ejecutados de acuerdo a lo indicado en los planos generales,
planillas de locales, planos de detalle, etc., pudiendo clasificarse en dos tipos
claramente diferenciados: cielo rasos aplicados y suspendidos.

Antes de proceder a la ejecucién de los cielorrasos, el contratista debera verificar la
altura de los mismos a fin de salvar cualquier inconveniente que se pudiera
producir con la adopcién de las alturas consignadas en los planos.

En caso de no cumplir con éste requisito serdn por su cuenta todos los trabajo
que deban efectuarse, cualquiera fuera su naturaleza, para adecuar la alturas d
los cielorrasos a las exigencias del Pliego.

El cielorraso sera perfectamente plano, liso, sin manchas ni retoques aparentes y
presentando un color blanco uniforme. Las superficies planas no deben presentar
alabeos, bombeos ni depresiones.

Las molduras, deberan reproducir exactamente los detalles respectivos, debiendo el
Contratista, antes de utilizar los distintos moldes, recabar la aprobacién de la
inspeccién,
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Las curvas serin también perfectamente regulares, debiendo resultar de la
interseccién de las distintas superficies, aristas y rectilineas o curvas

irreprochables.

Salvo casos indispensables debidamente comprobados, no podran quedar a la vista
clavos, tornillos o elementos de fijacién, debiendo prever el contratista mobdulos,
paneles, franjas, etc., desmontables en los lugares donde oportunamente se lo
indique la inspeccidn.

Se proveerdn todas las terminaciones y encuentros con paredes, columnas,
artefactos de iluminacién, etc., en forma coherente con el sistema adoptado.

Seran trabajados con luz rasante en forma de evitar toda clase de ondulaciones.

Se cuidard especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los
marcos, contramarcos y todo otro elemento que este préximo al mismo.

Se incluira en el precio unitario de los cielorrasos en general, el costo de las aristas,
nichos o vacios que se dejan para embutir artefactos eléctricos y/u otros casos que
asi se indiquen, para alojar instalaciones.

5.1.6 Demolicién de mamposteria

Se demolera la mamposteria correspondiente a la carga de la cubierta existente que
se encuentre fracturada, desprendida o con falta de fijacién. La tarea se realizaré
con el mayor de los cuidados, evitando alterar o destruir areas préximas, con
herramientas de percusién manual y liviana.

Al efectuarse la demolicién se tomaran todos los recaudos necesarios para evitar la
caida del material de demolicién y asegurar sélidamente los muros remanentes en
forma que no constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra o
que transiten por ella.

Luego de retirada las carpinterias vigjas del frente como las del contra frente,
corregido y puesto a plomo los antepechos, se colocara un cerramiento de blindex
de 10mm de espesor en toda la fachada del inmueble.

Las puertas de acceso seran de dos hojas, contaria con cerradura de seguridad
entre ambas hojas, manijon recto, de cafio redondo de acero inoxidable, en ambos
lados, y 1 freno de piso para la hoja de abrir derecha. Una de abrir derecha y la
otra de abrir izquierda. Se construira o restaurard un alero de H°A° sobre el porton
de fachada, las medidas se cotejan en plano adjunto, al igual que sus apoyos.

Luego de retirada las carpinterias viejas del contra frente y puesto a plomo los
antepechos de los vanos, se colocara un cerramiento de aluminic linea Modena
color blanco, idem tabiques. Los pafios de la contra fachada tendran el primer
tramo horizontal de pafio fijo y el segundo sera se abrir hacia fuera tipo banderola
en planta baja y entrepiso. En subsuelo habra tres tramos de carpinteria, donde el
del medio ser4 tipo banderola hacia fuera, mientras que los otros dos seran de pano
fijo.

6. CUBIERTA

Los trabajos incluidos en este rubro se ejecutaran de modo tal que permitan
obtener obras completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas
funcionalmente,

Las cubiertas incluiran todos los elementos necesarios para su completa
terminacién, como ser: cabios, correas, clavos o ganchos de fijacién, chapa




galvanizada BWG n° 24, canaletas, etc., que sean imprescindibles para la buena y
correcta terminacion de la cubierta intervenida.

La contratista ejecutard todos los trabajos para la perfecta terminacién de las
cubiertas cualquiera sea su tipo, de acuerdo a los planos, detalles, especificaciones,
necesidades de obra y reglas del arte severamente observadas.

6.1 Reemplazo de canaletas pluviales

Se procedera a instalar la totalidad de los elementos que formen parte del
subsistema, Para ello se realizard la limpieza de la superficie a intervenir y se
verificara:

¢ Descargas pluviales: se ejecutard la prueba hidraulica de los embudos,
accesorios y cafios de descarga de aguas de lluvia para verificar su correcto
funcionamiento.

* Pendientes: se comprobard que la pendiente adecuada hacia los desagiies
pluviales.

Tendra una pendiente minima de 1,5 cm., por metro hacia los embudos. Deberan
tenerse particularmente en cuenta, los desniveles necesarios con salida al exterior y
asegurar un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera.

El resultado de estos trabajos seré la obtencién de superficies limpias, secas y sin
rebabas, con una superficie uniforme, libre de depresiones y oquedades, aptas para
recibir la nueva cubierta de chapa galvanizada BWG n® 24.

6.1 Limpieza y revision de conductos pluviales

Se procedera a la verificacién, limpieza y revisién de todas las canaletas, embudos,
bajadas, albafales y elementos del sistema de descarga de aguas pluviales de la
totalidad del edificio, efectuando las correspondientes pruebas de funcionamiento.

Pruebas:

El Contratista debera efectuar las pruebas hidraulicas verificando el escurrimiento
de las canalizaciones pluviales a la calzada cargando las cafierias de descarga
pluvial a la presién natural de trabajo durante tres dias continuados como minimo.
A continuacién y sin sacar los tapones se les dara una presiéon de una vez y media
(1,5) 1a anterior por un lapso de por lo menos veinte (20) minutos, verificAindose que
dicha presién no varie en ese tiempo y que no se hayan producido pérdidas en el
recorrido de las cafierias.

La longitud de los tramos sobre los que se realizara la prueba sera determinada por
la inspeccién de obra en cada caso.

7 CIELO RASOS

7.1 Cielo raso suspendido desmontable

Los trabajos aqui especificados incluirdn todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte, mano de obra, personal de supervisién, planes de trabajo,
planos de obra necesarios para la ejecucién y/o reparacién de los diversos tipos de
cielorrasos.

Se procedera al retiro de la totalidad de las placas desmontables del cielo raso de
paneles suspendido existentes en el antiguo salén de ventas, como asi también su
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estructura soporte. De ser necesaric el reemplazo del algin elemento estructural
dafado por filtracién o deterioro, también debe estar contemplado en las tareas.

Incluyen por lo tanto todos los elementos y piezas de ajuste, anclaje, terminaciones,
etc., que fueren necesarias para una correcta realizacién del proyecto, estén o no
dibujadas y/o especificadas, por lo tanto se consideran incluidas en el precio del

Contratista.

Asimismo, se contempla la provision y colocacién de los elementos de anclaje y
refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los
cielorrasos.

Los trabajos serén ejecutados de acuerdo a lo indicado en los planos generales,

planillas de locales, plancs de detalle, etc., pudiendo clasificarse en dos tipos
claramente diferenciados: cielorrasos aplicados y cielorrasos suspendidos.

Antes de proceder a la ejecucion de los cielorrasos, el contratista debera verificar la
altura de los mismos a fin de salvar cualquier inconveniente que se pudiera
producir con la adopcion de las alturas consignadas en los planos.

En caso de no cumplir con éste requisitc seran por su cuenta todos los trabajos
que deban efectuarse, cualquiera fuera su naturaleza, para adecuar la alturas de
los cielorrasos a las exigencias del Pliego.

El cielorraso sera perfectamente plano, liso, sin manchas ni retoques aparentes y
presentando un color blanco uniforme. Las superficies planas no deben presentar
alabeos, bombeos ni depresiones.

Las molduras, deberan reproducir exactamente los detalles respectivos, debiendo el
Contratista, antes de utilizar los distintos moldes, recabar la aprobacién de la
inspeccion,

Las curvas seran también perfectamente regulares, debiendo resultar de la
intersecciébn de las distintas superficies, aristas y rectilineas o curvas
irreprochables.

Salvo casos indispensables debidamente comprobadoes, no podran quedar a la vista
clavos, tornillos o elementos de fijacién, debiendo prever el contratista médulos,
paneles, franjas, etc., desmontables en los lugares donde oportunamente se lo
indique la inspeccién,

Se proveerdan todas las terminaciones y encuentros con paredes, columnas,
artefactos de iluminacién, etc., en forma coherente con el sistema adoptado.

Seran trabajados con luz rasante en forma de evitar toda clase de ondulaciones.

Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los
marcos, contramarcoes y todo otro elemento que este proximo al mismeo.

Se incluira en el precio unitario de los cielorrasos en general, el costo de las aristas,
nichos o vacios que se dejan para embutir artefactos eléctricos y/u otros casos que

asi se indiquen, para alojar instalaciones.
7.2 Reacondicionamiento cielo raso en semicubierto

Bajo el semicubierto de ingreso al edificio por calle 13 se procedera al
reacondicionamiento del cielo rasc existente, incluyendo todos los elementos del
mistno,




Para ello se despejaran sectores de material con desprendimiento o con falta de
fijacion al sustrato, procediéndose a la reparacién y fijacion adecuada de la
estructura de soporte.

Sobre la misma, se aplicarda un jaharro de yeso gris con cal fina 1:5, de 1 cm de
espesor minimo, para nivelar perfectamente la superficie aparente de aquélla y
finalmente un enlucido de yeso blanco de cuatro (4) mm de espesor.

El yeso sera de primera calidad, bien cocido, limpio, suave al tacto. Se adherira a la
mano, no contendra granos y formard con el agua una pasta untuosa y gris. El
yeso gris diferira del blanco unicamente por estar éste ultimo exento de materias
colorantes o carbonicas.

En caso de constatarse que el cielo raso estuviere ejecutado a la cal, una vez
reacondicionado el sustrato, se realizaran las reintegraciones con mezcla de 1/8
parte de cemento, 1 parte de cal aérea, 3 partes de arena mediana para el jaharro y
una mezcla 1 parte de cal aérea y 2 partes de arena fina para el enlucido que
tendra terminacion fratasado al fieltro.

Por tiltimo se aplicaran las manos de pintura que resulten necesarias para obtener
una terminacién uniforme. '

En todos los casos, la terminacién de cielorrasos seri perfectamente lisa, sin
manchas ni retoques aparentes y presentando un color uniforme. Seran trabajados
con luz rasante en forma de evitar la formacién de cualquier clase de ondulaciones.

Si existieran gargantas, molduras, etc. deberan reproducir exactamente los detalles
respectivos, debiendo la contratista, antes de utilizar los distintos moldes, recabar
la aprobacion de la inspeccion.

8 CONTRAPISQOS, PISOS Y ZOCALOS

Este rubro comprende Ia totalidad de los contrapisos, pisos y zocalos detallados en
planos y planillas de locales, con los espesores alli indicados. Independientemente
de ello, el contratista esta obligado a alcanzar los niveles necesarios, a fin de
garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en
los planos.

Las tareas incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos u otra
miscelanea para ejecutar los trabajos tal como estin especificados estén o no
enunciados expresamente.

En los locales sanitarios o hiimedos donde estén previstos desagiies para
escurrimientos de las aguas sobre el piso, se colocara sobre el contrapiso una capa
de mortero hidraulico de 3 cm. de espesor formado por 1 parte de cemento, tres de
arena clasificada e hidréfugo en proporcién de 1 kg por cada 10 lts de agua. A su
vez se verificard el correcto funcionamiento de la instalacién y las pendientes
existentes, y llegado el caso de cumplir su correcto funcionamiento se procedera a
su reemplazo.

La capa se prolongara por las paredes hasta la altura de los zécalos empalmand
con el azotado impermeable de las paredes. Las pendientes en todos los pisgs
perimetrales exteriores al edificio, se hard asegurando un adecuado escurrimiento
del agua hacia afuera. En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertag
estaran como minimo 1,5 cm por debajo del nivel inferior del marco de la puerta-
que lo separa del local vecino.

Todos los contrapisos tendran un espesor tal que permitan cubrir las cafierias,
cajas, piezas especiales, etc., en aquellos casos que sean ejecutados sobre las losas
de los entrepisos.
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Al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el libre
juego de la dilatacién, aplicando los dispositivos elasticos con sus elementos de
fijacién, que constituyen los componentes mecénicos de las juntas de dilatacién. Se
rellenaréan los intersticios creados con el material elastico, de comportamiento
reversible, garantizando su conservacién, o en todo caso diferirse estos rellenos
para una etapa posterior.

Estas juntas de dilatacién estaran en total correspondencia con los que se proyecto
para los pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los planos o cuando las
dimensiones de los pafios lo aconsejen técnicamente, estén o no indicadas en los

planos,

Tendran 1 cm. de espesor y se sellaran con masilla tipo SILPRUF o equivalente o
poliestireno expandido de 1 cm. a eleccién de la inspeccién de obra, previa limpieza
profunda de la junta. Podran imprimarse las superficies, diluyendo la masilla hasta
la consistencia de una pintura. Dejando secar 15 minutos se procedera a aplicar la
masilla, la que ser espolvoreada con un mortero seco para servir la mordiente a la
aplicacién posterior de los solados.

Los pisos, umbrales y solias a ejecutar o reacondicionar presentaran superficies
regulares dispuestas segin las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen
en los planos y que complementariamente se indique en obra para cada caso.

En el entrepiso a construir y en el existente se prepararé la carpeta de compresién
un film de poliestireno, luego la capa niveladora a fin de que sobre ella
posteriormente se colocara un piso vinilico de 2 mm de alto transito color azul. El
mismo tratamiento se realizara sobre la carpeta cementicio existente en el piso de
las oficinas y servicios del subsuelo. Las terminaciones, encuentros o bajo puertas
deberan colocarse varillas de bronce atornilladas. Los zocalos seran del mismo
material que el piso y con una altura de 10 cm.

Muestras y ensayos:

Antes de iniciar la ejecucién de los solados, €l contratista deberd presentar
muestras de cada uno de los materiales y obtener la aprobacién previa de la
inspeccion de obra.

Estas muestras permanecerin permanentemente en obra, ubicadas en un tablero
especial y servirdn de testigos de comparacién para la aceptacion de las distintas
partidas que ingresen a obra, a exclusivo juicio de la inspeccitn de obra. Asimismo,
cada solado se sometera a las pruebas pertinentes especificadas en cada caso.

El contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccién de
las diferentes piezas del solado asi como terminaciones, pulido a piedra, lustre a
plomo, lustrado y encerade o cualquier otro concepto referido a terminaciones sin
lugar a reclamo de adicional alguno.

Tal el caso de cortes a maquina o todo tipo de trabajo y/o materiales y elementos
necesarios para €l ajuste de las colocaciones.

Realizacién de los pisos:

Los pisos, umbrales y sdlias presentaran superficies regulares dispuestas segiin las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que
complementariamente la inspeccién de obra indique en cada caso.

Antes de iniciar la colocacién de los solados, el contratista debera solicitar a la
inspeccién de obra, las instrucciones para la distribucién de los mosaicos,
baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas y presentar la
contratista planos de despiece para su aprobacién, en los casos que sea requerido.




En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion, estas
se construiran de exprofeso de tamafio igual a una o varias piezas y se colocaran
reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar piezas cortadas.

En los bafics, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagiies, etc.,
con rejillas o tapas, que no coincidan con el tamaiio de los mosaicos, se las ubicara
en coincidencia con dos juntas, y €l espacio restante se cubrird con piezas cortadas
a maquina.

Queda estrictamente prohibida la utilizacién de piezas cortadas en forma manual.

Todas las piezas de solados, deberdn llegar a obra y ser colocadas en perfectas
condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y conservarse en esas
condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos ¢l contratista arbitrara los
medios de proteccidon necesarios, tales como el embolsado de las piezas o la
utilizaciéon de lonas, arpilleras o fieltros adecuados.

En oportunidad de la recepcion de la obra, la inspeccién de obra podra rechazar
aquellas unidades que no reiinan las condiciones antedichas, siendo de
responsabilidad exclusiva del contratista su reposicién parcial ¢ total al solo juicio
de la inspeccién de obra.

El contratista debera proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda los
materiales especificados, los cudles seran de la mejor calidad y presentaran un
aspecto uniforme de color y textura. .

En general, los solados a colocar, respetaran las alineaciones y niveles establecidos
en los planos u ordenados por la inspeccién de obra.

En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de
los zécalos, salvo expresa indicacién en contrario.

En las veredas y patios descubiertos se dejaran juntas de dilatacién que
interesaran también los contrapisos, las que se rellenaran con Tiokol u otro
sellador similar, que apruebe la inspeccidon de obra, quien indicard asimismo la
ubicacién de las juntas.

En las uniones de los pisos de distintos materiales, sino estdn previstas sélias, se
colocara una pieza de bronce o acero inoxidable, segiin indique la inspeccién de
obra.

8.1 Reacondicionamiento contrapisos y carpetas

Efectuado el retiro del solado, se deberd realizar la limpieza de la superficie y
comprobar que el contrapiso no presente desajustes y tenga la pendiente adecuada
hacia los desaglies pluviales.

De resultar que contrapisos y carpetas existentes presentan pequefios deterioros
superficiales que por su magnitud no comprometen su estructura y capacidad de
trabajo, la inspeccién de obra autorizard al contratista a efectuar un parcheo
{reparaciones, nivelaciones o rellenos) de los sectores en cuestién, para lo cual, u
vez barridas las superficies, se humedecera la superficie y se aplicara con esq£:
una lechada de cemento y arena en partes iguales a fin de incorporar todas las
particulas sueltas. '

De no verificar el contrapiso buenas condiciones de conservacién y/o encontrarse
muy humedo por infiltraciones de agua se lo deberd retirar completamente y
rehacer. En este caso, se procedera a la limpieza de materiales sueltos y al eventual
rasqueteo de incrustaciones extrafias de las superficies, mojando con agua antes de
ejecutar un nuevo contrapiso de arcilla expandida de espesor minimo de 3

centimetros en correspondencia con los embudos, y espesor promedio de 8
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centimetros. Tendrd una pendiente minima de 1,5 centimetros por metro hacia el
embudo.

Deberén tenerse particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los locales
con salida al exterior y asegurar un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera.

Sobre contrapiso se ejecutard una carpeta de 2 cm de espesor como minimo,
elaborada con mortero constituido por 1 parte de cemento portland, 3 partes de
arena mediana y dosado con hidréfugo equivalente al 10 % en el agua de empaste.

La mezcla se amasard con una cantidad minima de agua y sera comprimida
cuidando la nivelacién de tal manera que cubra, empareje y nivele la superficie.

El encuentro de la carpeta con el muro y con los desniveles existentes, deberd ser
siempre en forma de cuarto de cafia, con un radio no menor de 5 cm, presentard
una superficie perfectamente lisa sin rebabas ni imperfecciones.

Se realizaran todas las juntas de dilatacién necesarias, estén o no indicadas en los
planos, para evitar que se produzcan fisuras y roturas por efecto de la dilatacién.

El resultado de estos trabajos sera la obtencién de superficies limpias, secas y sin
rebarbas, con una superficie uniforme, libre de depresiones y oquedades, aptas
para recibir el nuevo solado o el de reposicién.

En todos los casos se tendra especial cuidado en la verificacion de los niveles de
contrapisos y carpetas de tal suerte que el nivel de piso terminado resultante
respete los niveles originales.

En el entrepiso construido se colocara sobre las losas Shap, una masilla

niveladora, luego se colocara un film de polietileno. Posteriormente se colocara un
piso vinilico de 2mm de alto trénsito color azul. El mismo tratamiento se realizara
sobre la carpeta cementicea existente en el piso de las oficinas y servicios del
subsuelo. Las terminaciones, encuentros o bajo puertas deberan colocarse varillas
de bronce atornilladas. Los zocalos seran del mismo material que el piso y con una

altura de 10 cm.

En la vereda trasera, donde se encuentra la reja, se colocara sobre la carpeta
existente, ceramicos antideslizantes de 0.30 x 0.30 de primera marca color gris, con
junta tomada con pastina del color del ceramico.

8.2 Colocacién de bloques de hormigén para césped

3 8.2.1 Preparacién del terreno
£ %5
S, E5 Desmontar 12 cms para €l modelo G9 u 11 cms para el modele G8. Sanear las
ot e bases flojas y/o pantanosas. Realizar una compactacién liviana de la base déandole
5 g E § las pendientes necesarias para €l escurrimiento del agua de lluvia o riego.
s 5 § Importante: No colocar contrapisos ni carpetas cementicias y/o impermeables
4 £&
g g 8.1.3 Carpeta de arena de 3 cms

Es muy importante saturar la arena con agua, tanto en el monticulo como en la
carpeta ya colocada, para lograr una firmeza como la arena mojada firme en la
orilla del mar. Nivelar la carpeta de 3 cms de arena con reglas

8.1.4 Colocacion de los Gardenbloc




Al colocar los Gardenbloc, avanzar pisando sobre los bloques colocados.

8.1.5 Relleno con suelo vegetal ("Tierra Negra")

Llenar los intersticios de los Gardenbloc con suelo vegetal ("Tierra Negra") saneada
(cuanto mas fino mejor) hasta el nivel de la superficie del bloque. Luego de esto
aplicar abundante agua para lograr que el suelo vegetal colocado se asiente. Luego
completar ¢l relleno de suelo vegetal hasta los siguientes niveles:

+ Si se colocard césped en panes o rollos (Recomendado), dejar un espacio (desde la
superficie del Gardenbloc® hasta el nivel del suelo vegetal colocado) equivalente
al espesor de "Tierra Negra” que tiene incorporado el pan o rollo de césped.

* Si se sembrara césped, rellenar hasta 0,5 cms por debajo de la superficie
del Gardenbloc.

8.1.6 Colocacion del césped

Recomendamos las gramineas (Gramillén, Kikuyo, Bermuda, Grama brasilera, etc.).
Es importante haber realizado lo indicado en el punto 4 de acuerdo al tipo de
colocacién de césped a realizar y a la intensidad de transito que va a soportar. La
colocacién del césped puede realizarse de 3 maneras;

» Por siembra.
» Colocando tiras de panes de césped en los espacios entre los "dados" del

Gardenbloc (Recomendado).
» Extendiendo el rollo de césped sobre la superficie de Gardenbloc colocados y
pasandole un rodillo sobre el césped extendido o las ruedas de los vehiculos

(Recomendado).

8.1.7 Corte de césped

Se realiza con cortadora comun, de la misma manera que se corta en un sector de
césped donde no se ha instalado el solado solicitado.

8.2 Zbcalos

Los nuevos solados ceramicos irdn acompafiados en todo su perimetro con su
respectivo zécalo de 10 cm de altura de idéntico material al colocado.

8.2.1 Umbral de granito reconstituido

En el encuentro entre el piso existente o el nuevo colocado y la carpinterig
(correspondiente a la salida del semicubierto de acceso por calle 13 se picara £l
recubrimiento cementiceo existente para permitir los trabajos de sellado entre la
carpinteria y el piso con un sellador poliuretanico mono compenente de prime
calidad tipo Sika-Flex 1A Plus de Sika o equivalente, siguiendo las instrucciones del
fabricante.
Posteriormente se procedera a la ejecucién de un umbral de granito reconstituido.
El mismo correra a lo largo de toda la carpinteria y tendra idéntica composicién v
coloratura que las baldosas graniticas a colocar en el sector,

9 PINTURAS
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Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas del arte y del buen
construir, debiendo todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en
forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de
proceder a pintarla y los trabajos se retocarén esmeradamente una vez concluidos.
No se admitird el emplec de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros

defectos.

La contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las
obras del polvo y la lluvia; al efecto en el caso de estructura exterior procedera a
cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de
tela pléstica impermeable hasta la total terminacién de secado del proceso.

Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que
opte por desarrollar el trabajo. No permitira que se cierren las puertas y ventanas
antes que la pintura haya secado completamente.

La contratista debera notificar a la inspeccién cuando vaya a aplicar cada mano de
pintura, barnizado, etc.

Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color, (salvo
en las pinturas que precisen un proceso continuo).

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se
satisfacen las exigencias de perfecta terminacién y acabado fijadas por la
inspeccién de obra, la contratista tomara las provisiones del caso, dard las manos
necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que
éste constituya trabajo adicional.

La contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no
manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revoques, cielorrasos,
panelerias, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues €n el caso que
esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicién de los mismos a solo juicio
de la inspeccién de obra,

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase y de marca aceptada por la inspeccion de obra, debiendo ser
llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de
garantia. la inspeccién de obra podré hacer efectuar a la contratista y a costa de
éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los

materiales.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las
normas contractuales debidas a causas de formulacién o fabricacion del material el
tnico responsable sera la contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al
fabricante, dado que debera tomar el propio contratista los recaudos necesarios
para asegurarse que el producto que usa responda en un todo a las clausulas
contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo debera proceder de inmediato

al repintado de las estructuras que presenten tales defectos.

Se dejaran limpias y a plomo, mediante enduido y posterior lijado de ser necesario;
las paredes, columnas y bordes y fondo de losa, para luego proceder a pintar con
tres manos de latex color a designar por la inspeccién. Respecto a las puertas
interiores, se lijaran y limpiaran para pintarlas con dos manos de sintético del color
existente y las hojas también, Ademas deberan lijarse y limpiarse las barandas de
las escaleras, la nueva del puente y las dos escaleras existentes para después
pintar con dos manos de sintético color negro. Se pintara el frente del inmueble con




latex al agua color a designar, previa preparacion de las paredes. Los tabiques de
durlock seran pintados con tres manos de latex y el zécalo de madera se pintara
con dos manos de barniz al agua.

La reja trasera serd rasqueteada y lijada para luego pintarla con dos manos de
sintético del color existente. Las columnas exteriores de dicha reja se pintaran con
latex al agua del color que tengan las columnas del interior.

Las medianeras que se encuentran revocadas se pintaran con tres manos de latex
color blanco de primera calidad.

9.1 Pintura al latex para cielo raso aplicado

Los cielorrasos intervenidos seran pintados en su totalidad con latex para cielo
rasos. A tales efectos, se dard primeramente una mano de fijador diluido al agua,
en la proporcién necesaria para que una vez que seque, quede mate.

Posteriormente, se hara una aplicacién de enduido plastico al agua para eliminar
las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 8 horas se
lijara con lija fina 5/0 en seco, para luego quitar en seco el polvo resultante de la
operacion anterior.

Finalmente, se aplicarédn las manos de pintura al latex que fuera menester para su
correcto acabado. Se aplicaran por lo menos dos mancos. La primera se aplicara’
diluida al 50% con agua y las manos signientes se rebajaran, segiin absorcién de
las superficies.

La pintura sera de primera calidad y marca de idéntico color que el original.

9.2 Latex para exteriores

Superficies revocadas ejecutadas a nuevo seran pintadas en su totalidad con una
pintura a base de una emulsién al agua de un copolimero vinilico moedificado con
resinas acrilicas, marca LOXON o equivalente.

Una vez que el revoque esté perfectamente seco se aplicard una mano de
imprimacién fijadora al agua; se lijara con lija N° 0 y quitara polvo resultante.

En el caso de superficies con parcheo de revoques, se procedera a términar con la
aplicacién de un enduido plastico sobre la superficie a pintar las veces que sea
necesario.

Finalmente, se aplicardn dos manos como minimo de Latex para exteriores color a
designar por la inspeccién de obra, con tono engamado con las superficies de
paramentos de las fachadas intervenidas.

El producto no debera mezclarse con pinturas de otras caracteristicas. Para su uso
puede adicionarse una minima cantidad de agua, lo suficiente como para obtener
un facil pintado.

En extericres se dejara secar 24.00 hs entre mano y mano.

0.3 Latex para interiores

Los locales intervenidos seran pintados con latex para interior. Previamente, ge
aplicara una mano de imprimacion fijadora al agua; se lijara con lija N° 0 y quitara
polvo resultante, R

'\_\
En el caso de superficies con parcheo de revoques, se procedera a terminar con la {
aplicacién de un enduido plastico scbre la superficie a pintar las veces que sea
necesario.
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Finalmente, se aplicaran dos manos como minimo de Latex para interiores de
primera calidad y marca, de idéntico color que el preexistente.
Para su uso puede adicionarse una minima cantidad de agua, lo suficiente como

para obtener un facil pintado.
0.4 Esmalte sintético para carpinteria de madera

Se pintara con esmalte sintético para madera todas las carpinterias de madera
emplazadas en fachadas exteriores. Para ello se aplicard, una vez limpias las
superficies, una mano de fondo poliureténico blanco.

Sobre el mismo se daran luego las manos necesarias de esmalte sintético marca
Alba, Sherwin Williams o similar calidad, a pincel, rodillo o soplete, de
aproximadamente 30 micrones de espesor de pelicula cada una, dejando secar 24
horas y lijando entre mano y mano para que la Inspeccién de Obra apruebe el

trabajo.
En todos los casos s¢ respetaran los tiempos de envejecimiento y estabilidad que

indique el fabricante, tanto para los prepafados como para los componentes.

9.5 Esmalte sintético para carpinterias metalicas

Sobre la totalidad de carpinterias metalicas y piezas de herreria emplazadas en los

paramentos de fachadas exteriores se procedera a la eliminacién de éxido y restos

de pintura de las mismas con lija o por abrasién con discos blandos.

Asimismo, serén removidos los rellenos anteriores efectuados con masillas u otros
materiales, los que seran rellenados con selladores poliuretanicos. Cuando estén
bien anclados seran tratados superficialmente, buscando asegurar la continuidad

de la superficie, unificando el plano.
Luego, sobre las superficies limpias, libres de 6xido,
convertidor de oxido sobre las partes masilladas.

Finalmente, se lijard convenientemente, ¥, secadas las superficies, seran pintadas
como minimo con dos manos de esmalte sintético tipo Telegrau 2 de Sherwin

Williams o superior, color & designar por la inspeccién de obra.
s se aplicara el esmalte a las 12 horas de haber recibido €l antioxido.

polvo ¥ grasitud y se aplicara

En exteriore
10 RESTAURACION DE FACHADAS

10.1 DEMOLICIONES

Para la ejecuciéon de las tarcas comprendidas en este rubro se observard lo
especificado en el item 5.1.6 DEMOLICIONES.

10.2 Carpinteria de fachada

Una vez que se concluya con el retirado de la carpinteria actual del frente y puesto
a plomo los antepechos, se colocara un cerramiento de blindex de 10mm de espesor
en toda la fachada del inmueble, de acuerdo a lo sefialado en plano adjunto. Las

ceso seran de dos hojas, contaréd con cerradura entre ambas hojas,

puertas de ac
manijén recto, de cafio redondo de acero inoxidable, en ambos lados, y 1 freno de
a y la otra de abrir

piso para la hoja de abrir derecha. Una de abrir derech
izquierda. Se construiré un alero de H°A® sobre el porton de fachada, las medidas

se cotejan en plano adjunto, al igual que sus apoyos.

Procuranion G




10.3 Carpinteria de contra frente

Luego de retirada lag carpinterias viejas del contrafrente y puesto a plomo los
antepechos, se colocara un cerramiento de aluminio linea Modena color blancg,

adecuacién. Esto en el contrafrente del inmueble.
En la fachada se construira de cerramiento que contara con un portén de abrir de

Sus correspondientes herrajes y accesorios, ya sea cerraduras, manijones
bisagras, etc. Se adjunta plano de ambos cerramientos.

11 MAMPOSTERIA

especificados, como colocacién de grapas, insertos, elementos de unién, fijacién de
tacos, etc., 8/ planos.

Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de
otros rubros que se vinculan con las mamposterias, deben considerarse incluidos
sin cargo adicional alguno.

Las paredes y tabiques de mamposteria se ejecutaran en los lugares indicados en
los planos, de acuerdo g las reglas del arte sin alabeos ni resaltos que excedan las
tolerancias de las medidas de los ladrillos.

Los paramentos de los muros se levantaran empleando 1a plomada, el nivel, las
reglas y los hilos de guia, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten bien
horizontales y de trabazén perfectamente aplomadas,

correspondiente,

Los ladrillos seran convenientemente mojados antes de su colocacién en Ia pare
regandolos con mangueras o sumergiéndolos en bateas, una hora antes de uso. Los
mismos se colocardn con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho en
todos sus sentidos.

Las juntas verticales se alternaran en cada junta horizontal ¥ mantendran
alternativamente su posicién vertical,
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La cantidad de mortero que se coloque en la junta debera ser tal que al apretar el
ladrillo se mantenga el espesor previsto de 1 a 1,5 cm y que quede enrasada
cuando el muro sea revocado.

Las paredes que deban trabarse deberén levantarse simultaneamente y a nivel para
regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las hiladas de las
cruces.

Todos los trabajos de albariileria deberan ejecutarse dando estricto cumplimiento a
las normas establecidas por €l Departamento de Arquitectura e Infraestructura de
la Procuracién General de la S.C.B.A.

Los morteros serdn elaborados mecanicamente con mezcladoras en perfecto
funcionamiento, las que tendrén un régimen de quince a veinte revoluciones por
minuto.

En determinados trabajos podrid emplearse la elaboracién a mano, pero debera
solicitarse previamente la expresa autorizacién de la inspeccién de obra. En este
caso, la mezcla de los componentes se hara sobre una cancha metalica u otro piso
impermeable y liso, aceptado por la inspeccién de obra.

El dosaje se hara con materiales en seco o sueltos y cada uno de los materiales se
colocarz rigurosamente medido en volumen en la mezcladora. Se mantendra todo el
pastén en remocién durante el tiempo necesario para una buena mezcla, el cual no
serd menor de 2 {dos) minutos en ningin caso.

Cuando en la preparacién de la mezcla se use cal en polvo o cemento o cementos de
albafiileria, se deberda mezclar previamente en seco con la arena, hasta obtener un
conjunto bien homogéneo y de color uniforme. Luego se agregari el agua necesaria
paulatinamente. La proporcion de agua necesaria para el amasado no excedera en
generzl del 20% del volumen.

Se fabricarda solamente la mezcla de cal gque deba usarse en €l dia y la mezcla de
cemento que vaya a emplearse dentro de la misma media jornada de su fabricacién.
Toda mezcla de cal que hubiere secado y que no pudiere volverse a ablandar con la
mezcladora sin afadir agua, serd desechada. Igualmente se desechara sin intentar
ablandarla, toda mezcla de cemento que haya empezado a endurecer.

11.1 Empalmes y anclajes de paredes y tabiques:

Si se trata de trabar un muro nuevo con un muro existente, éste se preparara
previamente, practicAndosele huecos en forma dentada con el objeto de facilitar la

trabazdn entre ambos.

A fin de asegurar la perfecta trabazén de las paredes y tabiques con las vigas y
losas de techo y entrepiso, la ereccién de la mamposteria se suspenderd a una
altura a aproximadamente de tres hiladas por debajo de esas estructuras hasta
tanto se produzca el perfecto asiento de las paredes, después de lo cual se
macizaran los espacios vacios dejados con ladrillos asentados a presioén en un lecho
de mortero constituido de una parte de cemento y tres de arena.

En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria deban
empalmarse con muros o columnas de hormigén se asegurara su vinculacién
mediante la colocacion de pelos de hierro redondo de didmetro 8 mm. y 1 m de
largo colocados en toda su altura cada 50 cm. por lo menos.

Estos pelos se colocarédn en el hormigén agujereando los encofrados por medio de
mechas adecuadas previa la colada del material, en forma de que queden
totalmente adheridas al hormigén de la estructura al fraguar.




Estas normas son validas aun para aquellos pianos generales o de detalles en que
no se haya especificado expresamente. En tales casos, el contratista, si corresponde
debera presentar a la inspeccién de obra para su aprobacién, el detalle de los
arriostramientos o trabas que no se hubieran indicado y que fuera necesatio
realizar de acuerdo a las normas a aplicar.

11.2 Pases y orificios:

El contratista debera ocuparse e incluir en su oferta de la ejecucién y apertura de
canaletas, orificios para el pasaje de cafierias en obras de albaiiileria y hormigén.
Todas las cafierias a alojarse en el interior de dichas canaletas, se fijaran
adecuadamente por medio de grapas especiales colocadas a intervalos regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de
la estructura o albanileria, deberan ser previstos y/o practicados exactamente por
el contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas, siendo éste
responsable de toda omisién en tal sentido y de toda obra posterior necesaria.

Los huecos producidos por el paso de machinales o andamios, una vez terminado el
uso de estos, se rellenaran con ladrillos con mezcla espesa pudiendo utilizar
ladrillos recortados si fuese necesario, manteniendo en todo momento los niveles y
plomos de la mamposteria existente.

Protecciones:

Se tendran en cuenta recaudos especiales:

e Contra la lluvia: Cuando se prevean lluvias, se protegerdn las partes
recientemente ejecutadas con material pldstico u otro medio adecuado, para
evitar la erosién y lavado de las juntas del mortero.

¢ Contra las heladas: Si ha helado antes de iniciar la jornada, no se reanudarén los
trabajos sin haber revisado escrupulosamente lo ejecutado en las 48 hs.
anteriores, demoliéndose las partes dafiadas. Si ha helado al empezar la jornada
o durante &sta, se suspenderai el trabajo y se protegeran las partes recientemente
ejecutadas, como asi mismo en caso de preverse heladas durante la noche
siguiente a una jornada.

Contra el calor: En tiempo extremadamente seco y calurosoc se mantendran
huimedos los paramentos recientemente ejecutados, y una vez fraguado el
mortero y durante 7 dias se regara abundantemente para que el proceso de
endurecimiento no sufra alteraciones, evitando fisuras por retraccién o baja
resistencia del mortero.

11.3 Reintegracién de mamposteria

Luego de revisar la totalidad de las cargas de cubiertas a fin de identificar las zonas
en las que se encuentren mampuestos desprendidos del sustrato, se procederéd a
realizar la reintegracion de mamposteria a fin de darle continuidad a los
paramentos. Se reintegraran asimismo, todos los vanos resultantes del retiro de los

equipos de aire acondicionado. (

Las areas donde el mampuesto que presente desajustes, roturas, piezas
disgregadas por pérdida de la capacidad resistente, con desgaste abrasivo, ataque
gquimico (a causa de filtraciones, guano, etc.), se procederd también al picado de la
mamposteria y luego se realizara su reposicién.

En todos los casos, la mamposteria existente sera perfilada de modo de recuperar
las trabas del muro original y se la completara con ladrillos enteros, de forma tal de
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asegurar la continuidad del paramento y las hiladas, asi como la cohesién de la
masa.

Los ladrillos de reintegracién seran del tipo comtin para mamposterias de elevacion
de 5 x 12 x 26 cm. Las superficies a unir se mojaran adecuadamente (y deberdn
estar humedas al momento de colocar los materiales de reposicién), de modo de
permitir un correcto anclaje entre los materiales nuevos y los originales

subsistentes.
11.4 Analisis de morteros

A efectos de determinar proporciones, componentes y origen y caracteristicas
(forma, tamafio, color, etc.) de los inertes se realizaran los estudios de composicién

de los morteros histdricos.

Estos seran encomendados al LEMIT (Laboratorio de Ensayo de Materiales y
Tecnologias de la Comisién de Investigaciones Cientificas de la Provincia de Buenos
Aires) y sus resultados seran facilitados a la Contratista para que a partir de los
mismos se elaboren los morteros correspondientes a restaurar.

Estos anilisis se realizaran a partir de muestras tomadas de la obra, de revoques
probadamente originales (no de parches). Las muestras seran de aprox. uncs 10
cm. de lado, cada una. Los lugares donde habrian de tomarse serdn indicados por la

inspeccion de obra.

Los cortes se realizaran con disco diamantado trabajando con los cuidados del caso
para evitar alterar el entorno. El material retirado serd colocado en bolsas de

polietileno grueso y transparente.
Las muestras serdn claramente identificadas mediante dos etiquetas, una colocada
en el interior de la bolsa y la otra sujeta al amarre. En ambas se haran constar los
siguientes datos: n° de muestra, ubicacién, fecha, responsable de la toma y las
observaciones que pudieran corresponder.

Se llevard una planilla de Registro de Muestras donde, ademas de estos datos, se
hagan constar las dimensiones de la muestra, el peso y la descripcién de las
caracteristicas observadas a simple vista. Copia de esta planilla, una vez
completada, serd entregada a la Inspeccién de obra, que supervisara el estado del
material extraido antes de su salida de la obra.

En laboratorio, al examinar la muestra, se registrardn las siguientes
caracteristicas: color, textura, inclusiones y dureza. Es necesaric contar con los
detalles de composicién tanto del jaharro como enlucido, puesto que entre ellos
existen considerables diferencias.

También es prioritario establecer si existia un recubrimiento de color (pintura a la
cal)} sobre el revoque. Posteriormente se procesara la muestra a efectos de obtener
el resto de la informacién requerida.

Dado que estas tareas representan un punto critico en el desarrollo de la obra, la
toma de muestras y el envio de las mismas al laboratorio deberan realizarse en el
término méaximo de cinco (5) dias, contados a partir del inicio de obra.

La cantidad de analisis a realizar sera determinado por la inspeccién de obra por
fachada.

11.5 Limpieza de paramentos




El objetivo de esta intervencion es eliminar por completo la suciedad superficial y
capas de pintura que presentan los revoques sin alterar o dafiar la superficie
(erosién, desprendimientos, etc.).

Previamente a las tareas de limpieza, el contratista pre consolidara todos los
sectores del paramento con falta de fijacién y pondra a resguardo aquellos sectores
que se encuentren en riesgo de desprendimiento.

Como concepto, la limpieza siempre serd gradual e ird de menor a mayor intensidad
y se ejecutara de tal suerte de no alterar o dafiar las superficies aledanias.

Se describen a continuacién todas las metodologias de limpieza ya que las fachadas
presentan distinto grado de degradacion dentro del mismo edificio. En todes los
casos, ¢ independientemente del método que se utilice:

e La remocién de las suciedades debe ser total.

* La tarea debe ser realizada por operarios entrenados y con experiencia en la de la
técnica seleccionada.

¢ Dicho personal debera contar con la proteccién personal requerida (guantes de
goma, antiparras, mascarillas para vapores, etc.).

11.5.1 Limpieza por método humedo:

La limpieza general de los paramentos, siempre que la resistencia del material a
limpiar lo permita, se hard por hidrolavado mediante un spray de agua a baja
presién. La presién de trabajo de la hidrolavadora, el tamafio del abanico y la
distancia de la lanza al paramento de la fachada, deberan regularse para evitar
dariar la superficie.

Solo se admitird el trabajo con chorro en forma de espatula {0 abanico). La
superficie debe ser mojada previamente con agua a muy baja presién a efectos de
reblandecer la suciedad.

En funcién de salvaguardar el material se priorizara la aplicacién de agua a menor
presién durante un lapso mayor de tiempo a efectos de alcanzar el resultado
esperado. El barrido de la lanza al lavar debe hacerse de forma tal que la limpieza
resulte pareja y cubra la totalidad de la superficie. Esta tarea debe realizarse
empleando exclusivamente personal capacitado.

En los sectores en que la resistencia no admita el uso de agua a presion se
recurrira a nebulizacién. Para ello se colocaran micro spray con valvula de
regulacién a una distancia de 30 cm, entre si, y a unos 30 cm del paramento del
muro, montado sobre lineas de tubos plasticos de riego.

El agua estard impulsada por bombas que garanticen la presién necesaria para
formar la niebla. Esta debe ser pareja, no admitiéndose la formacién de chorros que
golpeen irregularmente sobre el revogue.

En ambos casos se empleard agua limpia, libre de productos quimicos o
detergentes y a temperatura ambiente. El tiempo de exposicién variara de acuergs’|
a la resistencia que ofrezca la capa de suciedad. Excepcionalmente y previo ensayo
la inspeccién de obra podrd indicar el empleo de un detergente no-iénico en
sectores especialmente localizados. \
Durante el lavado y en forma periédica y reiterada se debera proceder al cepilladg
manual de la superficie. Se emplearan para ello cepillos de fibra vegetal o
filamentos plasticos.
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Bajo ningiin concepto se admitird la remocién de particulas de suciedad mediante
el emplec de herramientas metélicas (cepillos, espétulas, etc.), sisternas agresivos
de limpieza como el arenado o el uso de agregados aridos, como por ejemplo granos
de carbonato combinado de calcio y magnesio, dolomita blanca, particulas de silice,
etc.

En los casos en que el revoque no resista siquiera la presion ejercida por las micro-
gotas de la nebulizacién, antes de iniciar la limpieza se procedera a una
consolidacién previa aplicando por aspersién agua de cal debidamente estacionada.

Durante los trabajos, la contratista tomara todas las medidas del caso a efectos de
evitar cualquier tipo de filtracién al interior del edificio. La inspeccién de obra podra
solicitar que la limpieza de las jambas de las ventanas en las que exista riesgo para
el contenido interior se realice exclusivamente manualmente o compresas.

Cuando por alguna razén deban detenerse los trabajos los operarios cortaran las
tareas de limpieza en algiin elemento que articule la fachada como por ejemplo,
guarda, cornisa, vano, pilastras, etc. y no en medio de un pafio dado que esto
podria generar una variacién en la superficie al reiniciarse los trabajos.

Finalizada la limpieza de un sector, se continuara con el inmediato inferior y asi
sucesivamente hasta completar la totalidad de la altura. Se trabajaré siempre en
vertical, planteando las tareas de modo tal que se termine un tramo completo en
toda su altura por dia de trabajo.

De esta forma, el tiempo requerido en los tramos inferiores para remover la
suciedad serd menor, ya que aquélla se reblandecera previamente con el agua que
caiga de los sectores altos.

Por otra parte, una vez finalizada la limpieza general, la contratista presentar los
esquemas, productos y técnicas a aplicar para cada sector en particular, con €l
objetivo de alcanzar la correcta y total terminacién de la limpieza de los paramentos
y demés elementos que componen la envolvente del edificio.

Dicha propuesta requerira de la aprobaciéri de la inspeccién de obra, en forma
previa a su aplicacién. La inspeccién de obra se reserva el derecho de optar por
cualquiera de las variantes propuestas en el presente informe.

Finalizada la intervencién se procederd a eliminar, en seco, cualquier tipo de
residuos que puedan haber quedado depositados sobre el paramento. Esta limpieza
se hara retirando en forma manual los restos y particulas mas grandes y con aire a
presion las més pequeiias.

El aire sera aplicado mediante sopladores (pistolas manuales). La limpieza
comenzara por la parte superior del paramento. Al mismo tiempo, se retirara la
suciedad de los pisos operativos y de las pantallas del andamio.

11.5.2 Retiro de vegetacién invasiva

Durante el lavado de la superficie contaminada se frotard enérgicamente con
cepillos de fibra vegetal dura o de nylon. Cuando las colonias estén firmemente
adheridas se aplicara el herbicida tipo Cloruro de Benzalconio o similar, diluido en
agua destilada del 5% al 10%, segun resultado de la prueba que se realizara antes
de definir la dilucién.

Se dejara aplicado por no menos de tres dias sin lluvia; una vez transcurrido el
tiempo estipulado, se cepillara a seco la superficie con cepillos de cerdas plésticas
blandas. En caso de encontrar algunas zonas que presentes esta patologia de forma




resistente, se podra repetir la operacién, o bien aplicar compresas con el mismo
herbicida y pulpa de papel.

Cuando existan helechos, arbustos u otra vegetacién invasiva, cuyas raices
penetren en los muros, se evitard arrancarlos, ya que sus raices tenderan a
arrastrar las partes sobre las que se han fijado.

En el caso de vegetacion menocr, como malezas o arbustos, en general, seran
cortadas en la base, lo mas al ras posible de la superficie, procediendo luego a
aplicar un herbicida tipc Cloruro de Benzalconio o similar, diluido al 15% en agua
comiin en los restos que queden expuestos. La inyeccion se realizard en el tallo
justo donde se ha cortado, lo més cercano posible a la raiz, y se dejara actuar los
dias indicados hasta que la planta se seque. '

Se debe cuidar de no derramar herbicida en el entorno y tener en cuenta que la
limpieza es un procedimiento irreversible que mal planteado, puede convertirse
facilmente en un factor de alteracién e incluso de destruccion de la obra.

Es necesario garantizar su adecuada absorcion por parte de los vegetales tratados.
Para ello deben evitarse las aplicaciones cuando exista amenazas de lluvia, ya que
si esto ocurriera, dentro de las seis horas posteriores, este tratamiento se inutiliza-
ra, por lo que sera imprescindible repetirlo.

El personal involucrado en esta tarea deberd contar con el entrenamiento previo y
el equipo de proteccion adecuado (guantes de goma, mascarillas, antiparras, etc.).

Finalmente, se procedera con un bisturi a la remocién del tallo hasta donde se
pueda llegar sin dafiar el material original. En el caso de arbustos de mayor
tamafio, su corte se efectuard mediante el empleo de tijeras o sierras. Los
movimientos deben ser cuidadosos, para evitar dafios o alteraciones en el entorno,
por arrastre o vibracion.

Estos restos tampoco podran ser arrancados. Aquellos que no puedan ser retirados
con facilidad y en la medida que no impliquen problemas a futuro, se dejaran
incluidos en los muros. El material de desecho sera retirado del sitio en forma
inmediata.

El corte y retiro de los vegetales secos, se debera realizar conjuntamente con la
consolidacién de los elementos afectados.

11.5.3 Eliminacién de guano y nidos de aves:

Se procederd a realizar el retiro de guano y nidos de aves. El retiro de la capa més
proxima al paramento del murc se hard mediante espdtulas de plastico o madera
y/o cepillos plasticos con aspiradora. Las partes més gruesas de estos materiales,
seran retiradas mediante el empleo de espatulas metélicas o cucharines.

Dado que el guano y los nidos pueden ser portadores de microorganismos

perjudiciales para la salud, los operarios y técnicos encargados de esta tarea deben’

contar con los elementos exigidos por la normativa de seguridad vigente (proteccién
respiratoria y ocular, guantes de goma, etc.). Estas medidas de proteccién seran
exigidas para el personal que se haga cargo de la aplicacién del insecticida en:los
panales.

El guano, a medida que va siendo recolectado se embolsara y retirard de la obra,
Para ello se emplearan bolsas de polietileno grueso (minimo 150 micrones), que se
cerrardn mediante atadura con hilo resistente (nylon o equivalente). El cierre debe
ser tal que impida derrames durante el manipuleo, desde el cierre de la bolsa,
hasta su retiro de la obra.

11.5.4 Eliminacién de sales solubles:
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Las sales solubles que son arrastradas como consecuencia de las filtraciones de
agua de lluvia, en especial bajo cornisas, tienden a concentrarse en la superficie de
los revoques situados en las zonas inmediatamente inferiores. Identificados los
sectores afectados por las sales, se procedera a su eliminacién por el método de
compresas recurriendo, para Su ejecucion, a los materiales inertes como
carboximetilcelulosa (CMC), metilcelulosa (MC), arcillas (atapulgita, sepiolita o
similar), pulpa de papel, almidon o magnesia. Se usard agua destilada como agente
activo.

Excepcionalmente, la inspeccion de obra podra autorizar el uso de agua corriente
en las primeras compresas, realizando las ultimas exclusivamente con agua

destilada.

Al quitar cada compresa, se controlara la concentracién de gales presentes,
tomando muestras de las mismas, las que s¢ colocaran en agua destilada. El
método de analisis debe permitir la permanente comparacién de los resultados, los
que se registraran en fichas de seguimiento, a efectos de determinar la variacion de
la concentracion de sales a medida gue la tarea progresa.

Las compresas y las muestras deben estar perfectamente identificadas a efectos de
permitir el correcto registro de la informacién producida durante el avance de los
trabajos.

Esta tarea debe ser realizada por personal entrenado y con experiencia €n
aplicacién de esta técnica.

11.5.5 Eliminacion de costras negras:

Finalizada la limpieza general de las fachadas, se recurrira al empleo del sistema de
compresas para remover las formaciones de sulfatos remanentes que, por ejemplo,
se encuentran ubicadas debajo de las cornisas y otras salientes del edificio. En este
caso €l soporte sera pasta de celulosa o arcilla.

Como agente activo se utilizara agua destilada y carbonato de amonio. Muestras de
los materiales y del sistema & utilizar deberan ser aprobadas previamente por la
Inspeccién de obra.

Como método alternativo se podré recurrir a la micro abrasion, empleando equipos
Rotec Micro Jetmaster o equivalentes, provistos de toberas de remolino de micro
particulas de 3, 5 y 7 mm, con manguera de proyeccién ¥y control remoto
neumético. Se usarén polvos de proyeccitn neutros ultra finos (6xido de aluminio,
carbonato de calcio, etc. de 80/300 micrones), atendiendo de modo especial a la
relacion que debe existir entre la dureza del polvo y del material del sustrato.

11.5.6 Sellado de fisuras y grietas

Se dejaran en perfectas condiciones de seguridad y conservacion las estructuras
relacionadas a las areas sujetas a intervenci6n; esto implica el tratamiento de
deterioros tales como fracturas, fisuras, desprendimientos, faltantes,
desgranamiento o pérdida de juntas, ete. de la estructura resistente y mamposteria
de elevacion, incluyendo salientes, dinteles, antepechos, jambas, etc. que s€

encuentran en contacto o cerca de las areas a jntervenir.

Se procedera a la reparacion de todas las fallas estructurales, grietas y fisuras en
mamposteria de los paramentos, tanto en la cara interior como exterior de los
paramentos con el objetivo de restablecer la continuidad y cohesién de los muros.

En primer término se debera retirar el material flojo existente en los bordes, con
cinceles livianos o ganchos metalicos, para luego proceder a la apertura de la fisura




Se imprimaréan luego los labios de 1a abertura con un producto del tipo “Primer”
(Sika-primer o similar), por medio de un pincel adecuado, cuidando que toda Ia
superficie a tratar esté completamente impregnada, Se rellenara la abertura con
selladores de poliuretano de un componente tipo SIKA-FLEX 1A o similar, de
caracteristicas elasticas, flexible e impermeable de alta densidad.

Dicho sellador ocupari la mitad de lg profundidad de 1a grieta o fisura. Finalmente,
se¢ aplicara sobre el seliador elastico un mortero (que no contendra cemento) de
acuerdo al acabado superficial que se requiera para el sector de acuerdo a los
ensayos de laboratorio.

tratamiento de hidrofugacién previsto en el presente pliego,

Asimismo, podra optarse por repararlas con tejidos de fibras de carbono tipo Sika
Wrap Hex 103 C, unidireccionales, de alta resistencia y alto mdédulo, saturadas en
obra con el sistema epoxidico Sikadur 300 para conforma un sistema de polimeros
reforzados con fibras (PRF).

Efectuada la limpieza, las superficies a tratar deberan ser rellenadas y/o niveladas
€on un mortero de reparacion tipo Sikadur-31 o equivalente, Posteriormente, seran

El revoc
¢4 hs de aplicado el producto; de transcurrir mas tiempo, se debera realizar un
Tatamiento superficial suave para generar mordiente (por €j. Lijado} y realizar un
>uente de adherencia con Sikadur-32 Gel o equivalente.

ado de superficies donde fuera aplicado el tejido, se efectuara dentro del as |
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Como en todo tratamiento con fibras de carbono, deberan utilizarse guantes de

goma y proteccién ocular para su aplicacién, dado que pueden ocasionar irritacién
de la piel; igualmente, se debera tener la precaucion de protegerse del polvo de
carbono que se disperse en el aire durante el proceso de cortado, utilizando
méscaras de proteccién adecuadas.

os ni los materiales especificados sin la

No se podra alterar los procedimient
intervencion de la inspeccién de obra, sin cuya autorizacién no se podran iniciar

los trabajos pertinentes.

11.5.7 Restauracion de revoques

Una vez finalizadas las tareas de limpieza, los revoques que revisten el exterior de
los paramentos seran revisados para proceder a su restauraciéon. En todos los
casos, se agotardn todas las instancias posibles para el mantenimiento de la

superficie original.
11.5.8 Picado de revoques flojos o deteriorados:

Los trabajos a realizar consisten en la remocién de revoques flojos o deteriorados,
asi como el picado de todos los parcheos y reposiciones cementiceas, que se
manifiesten como discontinuidades respecto a los revoques originales.

Se verificard que todos los revoques existentes se encuentren correctamente
anclados al sustrato. A tales efectos, todas las superficies revocadas queé no
contengan formas ni elementos decorativos, incluyendo cornisas y cargas en ambas
caras, seran exploradas con percusion.

ando golpes suaves sobre el elemento,
una maza de madera de escaso porte o un
Se verificard asimismo la cohesion del

Esta comprobacién se realizara aplic
ejecutados con los nudillos de los dedos,
pequeiio martillo, con cabezas plasticas.
revoque mediante frotacion.

Conocidas estas variables, se determinara cada uno de los sectores a intervenir y el
tipo de trabajo a realizar de acuerdo a las distintas situaciones que se registren, a

saber:

 Que el revoque no presente fracturas ni desplazamientos, pero que con la prueba
de percusién suene hueco, evidenciando la no cohesién del mismo con su base.
En estos casos se consolidara mediante la inyeccion de consolidantes especificos

hasta lograr una correcta adherencia.

e fracturado con desplazamientos; ante esta situacién

e Que el revoque se encuentn
se procedera a su remocion liberando las superficies para futuras reintegraciones

con morteros de iguales caracteristicas a los originales.
serd la Inspeccién de Obra quien controle el material de
revoques € indique el tratamiento a seguir. Cuando esta indique la remocion de
areas revocadas, se eliminardan los revoques cuidadosamente, evitando el
desprendimiento de sectores innecesarios, asi como la alteracién o destruccién de
areas proximas que se encuentren sélidamente adheridas al muro.

Para ello se trabajara con herramientas de percusion manual y liviana, empleando -
cinceles anchos y afilados, controlando el angulo y la intensidad del golpe.

Para asegurar la integridad del revoque circundante, las areas a demoler podran
limitarse mediante cortes efectuados con disco diamantado y amoladora realizando

un corte recto y prolijo, tratando de evitar el picado.

Indefectiblemente,




Se buscara que el corte coincida con alguna bufia o junta de almohadillado para
que el encuentro entre el material viejo y el de reposicién sea lo méas prolijo posible.

Se tendra especial precaucién en la intervencion de demolicién €n Imasas
voluminosas o vuelos de cornisamento; ya que se tratard de no afectar Areas
lindantes que presenten una aceptable fijacién de los sustratos.

Las intervenciones que afecten solamente la terminacién superficial se haran con
sumo cuidado con el fin de preservar el estado original de 1a pieza o sustrato.

Se revisard de igual forma el revoque de las cornisas y salientes del edificio, para la
posterior restitucién de los revoques faltantes ¥ aquellos que se encuentren
colapsados.

11.5.8 Sellado de fisuras de revoques

Se procedera al sellado de fisuras de revoques con sellader poliuretanico mono
componente de primera calidad: Sika-Flex 1 A Plus (Sika), Sonolastic NP1 (MBT) o
equivalente, siguiendo las instrucciones del fabricante. El color del sellador sera
similar al de la fachada y se lo colocara de forma tal que los sellados resulten tan
imperceptibles como sea posible.

Las superficies de anclaje deben estar limpias, secas y firmes. No podran aplicarse
sobre morteros nuevos o relativamente recientes, en la medida en que puedan
mantener un nivel alto de alcalinidad. Ademais, para garantizar el anclaje del
sellador al mortero, se usara el primer correspondiente: Sika Primer (Sika), Primer
733 (MBT) o equivalente, signiendo las instrucciones del fabricante.

La inspeccién de obra podra solicitar las correcciones que crea necesarias a efectos
de alcanzar el objetivo de esta intervencién, pudiendo solicitar la demolicién y
reconstruccién de las restauraciones incorrectamente efectuadas en parios
completos cuando lo considere necesario Y tantas veces como lo crea conveniente,
quedando esto a exclusivo cargo de la contratista. Para el caso se considerara como
“paiio” al sector comprendido entre elementos que delimiten la continuidad del
plano del paramento (por ejemplo quiebres, etc.).

11.5.9 Veladura de integracion

Una vez finalizadas las tareas de limpieza y restauracién del revoque existente se
aplicard un tratamiento de veladura de integracién a los efectos de devolverle
unidad al edificio, verificando uniformidad cromaticas y de textura en los distintos
planos de fachadas.

La veladura consistira en la aplicacién de una pintura latex acrilica impermeable
en mures exteriores tipo Sherwin Williams Z10 o equivalente, de acuerdo a lo
especificado en el item 2.5.4., debiendo otorgar una optima resistencia a los hongos
y permitiendo la conservacién y durabilidad de las superficies. El producto se
formularé de acuerdo a los colores y texturas de base del revoque de las fachadas.

La contratista ejecutara las pruebas necesarias de tratamiento y color de veladuraé
in situ. Se ejecutaran en los lugares convenidos con la inspeccién de obra hasta
que ésta apruebe la que considere mas efectiva. y

12 CARPINTERIA y HERRERIA N

Las obras de carpinteria comprenden la provisién y colocacién de carpinterias
nuevas y el ajuste de carpinterias existentes, segin corresponda aplicar, en las
correspondientes a madera, metalicas y herreria.

Se incluyen todos los elementos conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos, a saber: refuerzos estructurales, elementos de unién,
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selladores y/o burletes que aseguren la estanqueidad del conjunto, sistema de
comando de ventanas, picaportes, cerrajeria, tornilleria, grampas, etc.

El contratista ejecutara todas aquellas tareas de intervencién que aseguren su
correcto funcionamiento sin que por ello se vean alterados sus aspectos formales ni

estéticos esenciales.

El criterio general de actuacién sobre las carpinterias sera el de respetar la
integridad de los elementos constitutivos originales, remplazando materiales o
dispositivos solo en el caso de presentarse situaciones de deterioro irreversibles.

El contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de nivel y/o
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacién y buena
terminacién de sus trabajos y su posterior colocacién, asumiendo todas las
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para
subsanar los inconvenientes que se presenten.

Los marcos serdn fijados a la mamposteria por medio de grampas, asegurandolas
con un mortero que tenga 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana. Se
pondra especial cuidado en su fijacion a los efectos de que estén perfectamente
aplomados y escuadrados, protegiéndose adecuadamente los cantos de los mismos
durante la construccion y todo el proceso de obra.

Las partes méviles se colocarin de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos
¥ con un juego méaximo de 3 mm.

Durante la ejecucién y en cualquier tiempo, las obras de carpinteria podran ser
revisadas por la inspeccién de obra. Una vez concluidas, y antes de su colocacion,
ésta las inspeccionarad aprobando su restauracion.

12.1 Cierres provisionales

Cuando sea necesario el traslado de las carpinterias al taller para su correcta
restauracién, se deberd contemplar la colocacién provisoria de elementos para
cerramiento gjecutado con un tablero fendlico de un espesor minimo 18 mm el cual
se sujetara al marco mediante un tubo de chapa doblada que hara las veces de
traba, apoyado sobre los bordes del marco de la ventana.

El tablero y el tubo tendran suficiente rigidez para impedir su deformacién o que
pueda retirarse desde el exterior. La vinculacién entre tablero y tubo se hara
mediante bulén, arandela y tuerce, todo de acero zincado o inoxidable. Los bulones
serén de cabeza redonda y ésta se colocard hacia el exterior de forma tal que el
cierre provisional finicamente pueda removerse desde el interior del edificio.

El sistema de cierre provisional contara con los elementos (burletes, sellados, etc.)
que se requieran para garantizar la perfecta estanqueidad de los locales afectados
por la intervencion.

Aquellos que estén tapiando puertas en uso deberan contar con cierre perfecto y
cerradura de seguridad y/o candadeo.

12.2 Sellado de juntas entre carpinteria y mamposteria:

Las juntas entre la carpinteria y la mamposteria, a través de las cuales pudiera
ingresar el agua de lluvia hacia el interior del edificio serén selladas con un sellador
poliuretanico mono componente de primera calidad tipo Sika-Flex 1A Plus de Sika
o equivalente, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Se tendra en cuenta, que si fuera posible obtener un sellador en un color semejante
al del revestimiento simil piedra de los muros, se le dara prioridad sobre el resto,




siempre que cumpla con los requisitos técnicos necesarios. No obstante atin con el
sellador en estado hiimedo, se lo espolvoreara con simil piedra de reposicién para
optimizar su integracion. '

Las superficies de borde seran protegidas con cinta de enmascarar para no generar
nuevos manchados y facilitar la limpieza. Debido a la alcalinidad nociva para el
sellador y para preservar las reposiciones en perfectas condiciones, no se podran
ejecutar sellados de juntas sobre morteros recientes.

Previo a la aplicacién del sellador se procedera a la limpieza de las superficies y
surcos, eliminando con aire a presion, todo resto de polvo. Luego para completar la
limpieza, se le inyectara una solucién hidro-alcohdlica (1:1) para eliminar restos de
grasitud y favorecer la adherencia del mismo a las superficies de anclaje.

Por medios mecéanicos, se removeran todos los sellados existentes en malas
condiciones, con sumo cuidado evitando dafiar los sectores aledafios inmediatos.

Cuando la profundidad de las juntas a rellenar sea de mas de ocho milimetros (8

mm) se colocardn como respaldo tiras o cordones de espuma de goma de modo de |

obtener una profundidad que oscile entre los cinco (5) y ocho (8) milimetros.
12.3 Desinfeccion de la madera

De observarse en la madera senales de ataque por insectos, se inyectaran
insecticidas especificos para tal fin, debidamente aprobados por la inspeccién de
obra. Se empezara por uno de los extremos que apoyan en la pared y se taladrara
con broca de 2 mm, aproximéandose lo maximo posible hasta €l muro.

El nimero de perforaciones dependera del ancho que tenga, siendo un minimo de 2
orificios a realizar repartidos por el ancho de cada cara. Se continuard avanzando
hacia el otro extremo dejando un espacic entre perforaciones a lo largo de la pieza
de alrededor de 30 a 50 cm. Luego, se inyectari el producto en los orificios
realizados.

Para erradicacién de insectos xiléfagos, después de haber inyectado el insecticida a
las maderas, se procedera a rociar la totalidad de la superficie de las mismas con el
mismo producto quimico utilizando una boquilla dispersora. Se eliminara el
producto sobrante, sin frotar, con un pafio de hilo o de algodén.

12.4 Consolidacion

Se verificard €l estado de anclaje de cada uno de los elementos componentes,
reforzando aquellos que se encuentren flojos, astillados o desprendidos. Para este
proceso se respetaran los sistemas de fijacién existentes; en caso de que éstos no
proporcionaran un ajuste seguro, la inspeccién de obra podra autorizar el refuerzo
con adhesivos, clavos o tornillos, siempre que no se produzcan alteraciones
estéticas y los resultados sean técnicamente correctos.

12.5 Revisién y ajuste carpinteria metalica y herreria

Todas las carpinterias metalicas y herreria emplazados en las fachadas del ed1fic1o -

seran revisadas y ajustadas en forma integral en su totalidad.
i
Los trabajos consistiran en la restauracién de marcos y hojas. Asimismo, el ajuste
de todas las piezas y/o elementos de metal, plastico, etc., que aunque no estén
especificadas sean necesarias desde el punto de vista constructivo y/o estético, a|
fin de asegurar el correcto funcionamiento y/o terminacién de las carpinterias.

12.6 Limpieza

Se procedera a la eliminacién de éxido y restos de pintura de las mismas con lija o

por abrasién con. discos blandos.
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Asimismo, serdn removidos los rellenos anteriores efectuados con masillas u otros
materiales, los que seran rellenados con selladores poliuretdnicos. Cuando estén
bien anclados serdn tratados superficialmente, buscando asegurar la continuidad
de la superficie, unificando el plano.

12.7 Ajustes

Una vez limpias las superficies a intervenir, se efectuaran los trabajos de ajuste
correspondiente.

Todos los anclajes de las piezas existentes deberan ser verificados y, de ser
necesario, reacondicionados, de manera tal de garantizar su integridad y
estabilidad. Las formas de anclaje respetaran en lo posible a los originales, las
uniones se hardn de modo tal de asegurar la continuidad de las superficies
tratadas.

Para deterioros menores, se reintegrard y nivelard la superficie, tratando los
ahuecamientos y las zonas devastadas con masilla plastica “Colorin® o producto de
similar calidad y resultado

De existir soldaduras, se efectuaréan con soldadura de cordén continuo y atmoésfera
controlada tipo MIG; luego con un amolado y pulido seran terminadas con
prolijidad, verificindose la cuidadosa continuidad de las partes a unir.

No presentardn rebabas, resaltes, alabeos, deformaciones, etc. que impidan el
normal uso y funcionamiento de las partes o elementos, asi como su aspecto
externo. Las soldaduras no podran realizarse sobre pisos o elementos originales, a
menos que se coloquen protecciones ignifugas.

Una vez concluidos los trabajos de restauracién que involucren soldaduras, las
superficies recibirén una mano de convertidor de 6xido para evitar la oxidacién
antes de concluir con los trabajos de pintura,

Las piezas que hubieran tenido que ser removidas para su mejor tratamiento, se
recolocaréan una vez concluidas las tareas de preparacién, proceso anticorrosivo y
dos manos de pintura de terminacién en los elementos. La totalidad de los residuos
que se produzcan en estos trabajos seran inmediatamente retirados, evitando que
su oxidacion sobre pisos o paramentos pueden provocar manchas irreversibles.

12.8 Pintura

Sobre las superficies limpias, libres de éxido, polve y grasitud y se aplicara una
mano de Sika- Guard Cinc Rich o similar con un rendimiento aproximado de 0.300
kg/m2 por 100 micrones de pelicula htimeda y dos manos de esmalte sintético
color a aprobar por la inspeccién de obra.

Mecanismos de accionamiento:

Las bisagras serdn revisadas y ajustadas cuidando de que continiien sélidamente
unidas a los marcos y a las puertas. Se proveeran tornillos y otras piezas faltantes.

Los pernos de las bisagras seran lubricados en sus partes internas antes de pintar
los marcos y las hojas a los que se encuentren fijades. La lubricacién debe
realizarse sin producir derrames de grasas o aceites que puedan provocar manchas
en la carpinteria o su entorno.

En todas las carpinterias, los accionamientos y elementos faltantes tanto del
interior como del exterior (bocallaves, fallebas, manijas, cerraduras, manijones,
etc.) seran repuestos por otros de similares caracteristicas (material, tipo o modelo
y tamario) de idénticas caracteristicas a los originales que van a reemplazar.




A la totalidad de estas carpinterias se les agregarén los pasadores y retenes que
requieran, de modo tal de asegurar las puertas y ventanas al marco. Todos los
mecanismos de accionamiento y movimiento garantizardn una absoluta resistencia
mecanica a través del tiempo.

12.9 Herrajes

El contratista debera reponer todos los herrajes faltantes, sustituir los que no
funcionen con facilidad y colocar bien el que se observe mal colocado. Las piezas
que no respeten los lineamientos de disefio, dimensiones y/o terminaciones de los
herrajes histéricos serdn reemplazadas.

Se respetara la integridad original de los elementos constitutivos, agotando todos
los medios para el rescate de las piezas originales.

Los herrajes existentes a reparar se retirardn de su ubicacién particular para
favorecer su tratamiento de limpieza y recuperacién, cuidando registrar su posicién
original con algin precinto identificatorio inviolable, para recolocarlos en su lugar
de origen una vez terminada la etapa de intervencién de carpinterias.

En los casos de reposicion de herrajes se utilizaran piezas del mismo material que
las originales, de igual dimensién y terminacién. Como principio general no se
admitirdn como herrajes de reposicién y/o reemplazo, piezas de calidad inferior a
las preexistentes. Muestras para cada tipologia de reposicién, deberdn ser
presentadas a la inspeccién de obra para su aprobacion.

Todos los herrajes que se coloquen ajustardn perfectamente a las cajas que se
abran para su colocacién, procurandose al abrir estas no debilitar las maderas.

12.10 Reposicién de vidrios faltantes o en mal estado

Se repondran todos los pafios de vidrios faltantes y se reemplazaran aquéllos que
presenten roturas o rajaduras, por nuevos paifios de vidrio tipo Float de un espesor
no menor a 4 mm, respetando disefio y color existente.

Las piezas a reponer no tendran alabees, manchas, picaduras, burbujas y/u otros
defectos. Tendran caras perfectas, paralelas e indice de refraccidon constante en
toda la superficie

Las preexistencias rotas o con desajustes, asi como la masilla u otros elementos
empleados en su sujeciéon serdn retiradas tomando las precauciones del caso para
evitar dafos en los operarios, técnicos y/o terceros que circulen dentro o en los
alrededores del edificio. Por su parte, los operarios encargados de éste trabajo
dispondran de las protecciones reglamentarias (antiparras, guantes, etc.)
requeridas para su manipulacién. Retirados los vidrios, se eliminarédn los restos de
masilla de los soportes.

Los vidrios o sus fragmentos seran recogidos a medida que se produzca su retiro y
colocados en recipientes de caracteristicas tales que permitan su acarreo seguro
hasta los volquetes. No se admitiré el empleo de bolsas de polietileno o materiales
similares que pudieran desgarrarse o cortarse durante su manipuleo y traslado. El
retiro de los vidrios y otros residuos se hara a medida que se avance con la tarea,
no admitiéndose su acumulacién en la obra.

Los nuevos pafios se fijardn a la estructura de soporte empleando un sellador de
siliconas de cura neutro trashicido de primera calidad (Dow Corning o equivalente).

13 PINTURA DE CARPINTERIAS
Los trabajos incluidos en este rubro respetaran lo indicado en el item PINTURAS,

13.1 Carpinterias de madera
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Esmalte sintético para carpinteria de madera en sanitarios y barniz marino en
carpinterias nuevas de despachos

Sobre las de carpinterias de madera se pintara con esmalte sintético de acuerdo a
lo estipulado en el rubro correspondiste.

13.2 Carpinterias metdlicas

Los elementos estipulados en este rubro se realizaran con esmalte sintético para
carpinteria metélica incluido anti oxido.

Sobre la totalidad de carpinterias metalicas y piezas de herreria se pintard con
esmalte sintético de acuerdo a lo estipulado en el item pinturas.

13.3 Escalera interior acceso entrepiso existente

Los elementos estipulados en este rubro; rejas, portones vehiculares, etc.; se
realizaran con esmalte sintético para carpinteria metalica incluido anti é6xido.

Sobre la totalidad del mencionado elemento se pintara con esmalte sintético de
acuerdo a lo estipulado en el item pinturas.

13.4 Reacondicionamiento de alero metalico de acceso

En este item se procedera por lo estipulado en el rubro esmalte sintético de
carpinterias metalicas incluido anti é6xido, sobre la totalidad del mencionado
elemento.

13.5 Rejillas

Se construiran dos rejillas de desagiie, una en el acceso del portén de fachada y la
otra en el portén trasero; ambas seran de planchuela de hierro soldadas con marco
de hierro angulo, medidas 0,30 m de ancho, 2,20 m de largo y de profundidad
0,25m. En el caso de la rejilla trasera se conectara una bomba de achique para
poder enviar el agua desde una camara ubicada en ese nivel hasta el nivel cero,
para que el agua escurra al pluvial de la calle.

En este item se procedera por lo estipulado en el rubro esmalte sintético de
carpinterias metilicas incluido anti 6xido, sobre la totalidad del mencionado
elemento.

14 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Los trabajos especificados en esta seccion incluyen la confeccién del calculo
estructural, la ejecucién de los planos de encofrado y de doblado de hierro; el
encofrado, apuntalamiento, soporte y arriostramiento, armado, hormigonado,
desencofrado, limpieza y terminaci6n, de todas la estructura resistente completa y
todo otro trabajo de hormigon estructural necesario para la terminacién de acuerdo
a su fin, con la provisiéon de materiales, herramientas, equipos, transporte, mano
de obra y supervision necesarios, incluyendo aquellos elementos, accesorios y
documentacién que anun sin estar expresamente indidados en los planos y
especificaciones técnicas, sean necesarios para la correcta y completa terminaciéon
de los trabajos.

Se debera efectuar las columnas de H°A® sobre linea municipal de acuerdo al
calculo estructural a presentar por la empresa Contratista, junto con los célculos
de viga de fundacion; viga de encadenado y losa del alero del acceso del muro de
cierre sobre el frente del inmueble de acuerdo a lo proyectado en planos adjuntos.

La empresa contratista deberd presentar planos y planillas de célculo, de las
fundaciones y de la estructura, para su posterior aprobacion antes de los diez (10)




dias corridos de la firma del Contrato. Dicha documentacién debers ser realizada
por la empresa contratista e incluira, una Memoria Técnica, donde se consignara la
configuracién general de la estructura; las hipétesis y analisis de cargas adoptados;
caracteristicas de los materiales a utilizar; los criterios, constantes y métodos de
dimensionamiento y/o verificacion; y la descripcién de la ejecucién de la obra, con
el correspondiente plan de las etapas de la misma. Toda la documentacién se
presentari en original y cuatro copias.

También se debera realizar dos canaletas con las pendientes correspondientes,
para albergar el agua producto de las precipitaciones y escurrimiento podra ser de
hormigén polimero pre-fabricada o bien, una canaleta H°A® con reja de hierro que
la conducira finalmente, mediante conductos, al exterior del predio.

Reservorio de aguas pluviales

Tendra la capacidad de 1500 1y sera ejecutado de acuerdo con las normas de AySA
y/o el organismo que corresponda.

Podrd ser de H°A®, siguiendo los lineamientos de la especificacion adjunta. Sera
revocado interiormente con concreto hidréfugo. Llevara como tapa’ una reja de
hierro y recepcionara el agua proveniente de las canaletas, tanta posterior como la
del frente de la rampa vehicular. El agua acumulada en este reservorio serd
transportada a los desagilies pluviales por medio de dos bombas acorde a la
capacidad de desagote.

En el caso que se indique en la documentacién de la obra se utilizaran pre
moldeados de la firma Fibratank cuyo modelo y capacidad de los desagiies a tratar.
Los mismos serdn colocados e instalados en un todo de acuerdo a las
especificaciones del fabricante, para lo cual el Contratista *debera tomar
conocimiento de las mismas al momento de la cotizacién de los trabajos, sin
derecho a reclamos de costos adicionales por tareas que deban ejecutarse a
solicitud de la inspeccién de obra.

En las planillas de célculo se indicara claramente y en lugar visible:

a) El tipo de acero adoptado para las armaduras

b) Tipo de cemento a emplear

c} Resistencia caracteristica del Hormigén a la edad establecida

d) Razén agua/cemento maxima, establecida por razones de durabilidad,
impermeabilidad, etc.

e) Coeficiente de seguridad adoptado.

Normas y reglamentos de aplicacién: Las normas y reglamentos de aplicacién
obligatoria seran los siguientes:

a) CIRSOC 101: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de edificios

b) CIRSOC 201: Proyecto, calculo y ejecucién de estructuras de hormigén armado
y pretensado.

c) Disposiciones CIRSOC complementarias

d} Normas IRAM citadas en los reglamentos indicados y en el presente texto

El contratista debera verificar los planos de estructuras y los de arquitectura e |
instalaciones a fin de asegurarse de que no haya interferencias o discrepancias,
especialmente en lo que refiere a Marcos de aberturas interiores y en paredes
estructurales; Colocacidon de puertas, insertos etc.; ubicacién de todas las
perforaciones en estructuras para paso de instalaciones en general.
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De aplicarse el método clasico para el célculo, la seccién de armadura resultante no
serd inferior a la que se obtenga, con los citados coeficientes de mayoracién, por

método de rotura en Estado II1.

e H°A® para Pilotines: Las tensiones y profundidad a adoptar en el calculo
quedaran supeditadas a los resultados arrojados por el Estudio de Suelos a
realizar por la Contratista, segin el presente. Las caracteristicas y propiedades
del hormigén a emplear se regira por lo establecido en €l cap.6.6.5 del
Reglamento CIRSOC. Dada la proximidad de la construccion existente se debera
garantizar que la misma no se vera afectada en sus condiciones de seguridad y
estabilidad.

e HeA°para Vigas de fundaci6n: Las caracteristicas y propiedades del hormigén a
emplear se regiran por lo establecido en el cap.6.6.5 del Reglamento CIRSOC.

» H°A°para losas: Se debera dar cumplimiento a las sobrecargas indicadas en el
presente.

o H°A°para Tabiques: El dimensionado se regira por lo especificado en el Cap. 25-
5 del CIRSOC

o HPA® Vigas: Deberan cumplir con las condiciones de deformabilidad insertas en
el presente.

e HeA° para Columnas: El dimensionado se regira por lo especificado en el cap.25
del Reglamento CIRSOC.

e H°A°para Cisterna: Se empleard hormigén que cumpla con lo especificado en el
art. 6.6.5 del Reglamento CIRSOC y ejecutara tratamiento impermeabilizante
con productos adecuados para tal fin, tipo krystol o similar, segun
especificaciones del fabricante.

Modificacion  del Predimensionado: La contratista debera analizar el
predimensionado de la estructura, previamente al acto licitatorio, ya que las
dimensiones indicadas en planos son a titulo ilustrativo.

Una vez efectivizada la adjudicaciéon, en caso de ser necesario introducir
modificaciones a la estructura prevista, por razones de calculo, debera la
contratista solicitar la pertinente autorizacién por escrito a la Reparticion, con la
fundamentacién correspondiente, adjuntando a la misma €l correspondiente
cémputo de volimenes de excavacion y de H°A®.

Cualquier modificacion que se autorice, ya sea de dimensiones, cuantias, tipo
estructural, etc., no dard lugar a reajuste alguno del monto del contrato, ni del
plazo de ejecucion, con excepcién de la estructura de fundacion.

Cargas: Las estructuras deberén calcularse para resistir las cargas permanentes y
las cargas accidentales o sobrecargas.

as]
g_ Deberédn componerse las situaciones posibles mas desfavorables a efectos de
- £5 obtener las maximas solicitaciones en cada seccion de la estructura a calcular.
= gr o Los valores de sobrecargas de servicio que s consignen deberan tener el caréicter
[+ =4 P .o r Iy
23w de sobrecargas minimas, de accion vertical, para una ocupacion normal de los
- » * - » . - - ¥ *
z BEEL distintos locales, deberan incluir los efectos dinamicos normales inherentes a las
oW =& funciones correspondientes.
2 Fo
£ 8 a) Sobrecargas de Servicios Verticales distribuidas

b}
ZONA O TIPO DE EDIFICIO PESO
' UNITARIO
(kg/m2?)

- Azotea horizontal de hasta 5% de pendiente incl. carga de viento 200




- Aulas y talleres educacionales 400

- Sala de lectura y biblioteca con estanterias 600
- Archivos y depésitos de libros y papeles 800
- Salén de actos y salas de conferencia con asientos fijos 400
- Salén de recepcion y salén de actos sin asiento fijos 600
- Gimnasio, tribunas con asientos fijos y patio de juegos 600
- Tribunas sin asientos fijos 800
- Terrazas accesibles 600
- Escaleras, corredores y circulacién en escuelas y edificios publicos 500
- Oficinas privadas en edificios pitblicos 300
- Bafios en escuelas y edificios piblicos 300
- Oficinas que soportan afluencia de publico 600
- Salas de exposicién 600
- Consultorio y habitaciones en hospitales y sanatorios 300
- Laboratorios con acceso de alumnos ¥ Quiréfanos 500
- Laboratorios sin acceso de alumnos 300
- Cocinas y lavaderos en escuelas y edificios piiblicos 400
- Comedores, casinos y lugares donde se puedan realizar reuniones 600
- Garajes para automéviles 600
- Garajes para camiones de 3 a 10 toneladas incluida la carga 850
- Garajes para camiones de mas de 10 toneladas incluida la carga 1.100
- Locales a los que no se les asigne destino 600

- Accidn de viento: Para este efecto se aplicaré la Norma CIRSOC-102.

- Reduccién de sobrecarga: En las columnas de esqueletos de edificios piblicos no
se permitira reduccién de sobrecarga alguna por tratarse de edificios en ailtura.

- Identificacion de la sobrecarga prevista: En todos los edificios con destino parcial
6 totalmente g fabricas, talleres Y depbsitos, se colocara en cada piso y en lugar
visible una placa que indique la sobrecarga previsible del piso. Placas semejantes
se colocaran en los locales a los que en el proyecto no se les asigne destino.

b) Cargas horizontales aisladas:

- Cargas sobre barandas: Sobre las barandas y parapetos de balcones, entresuelos,
terrazas, escaleras y sobre todo otro elemento de proteccién equivalente se deberi
suponer la accién de una fuerza horizontal aplicada a la altura del pasamano, de
los siguientes valores:

En edificios para vivienda y oficinas 100kg/m
En edif. escolares, de acceso publico ¢ industriales 150kg/m

- Columnas aisladas: En edificios, ubicados fuera de la linea municipal o hasta un |,

(1) metro por dentro de la misma, deberan verificarse a flexién compuesta, bajo la
accién simultanea de la carga vertical méxima y de una fuerza horizontal aplicada
de 1,20 m sobre el nivel del piso, en la Inspeccién mas desfavorable. Para las
columnas intermedias la carga horizontal se tomara igual a 2.500 kg y para las

columnas en esquina igual a 5.000 kg.

Verificaciéon de deformaciones: En el calculo y proyecto de estructuras construias
con cualquier material se debera verificar, ademas del cumplimiento de las
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condiciones de resistencias, que las piezas estructurales cargadas no superen los
limites maximos de deformacién que se establecen a continuacién:

a) Deformacién admisible en elementos flexados
Se deberan verificar que los elementos sometidos a flexidn, las flechas finales
maximas no superen los valores admisibles que se establecen a continuacion:

Elemento flexado Deformacién admisible

Losas con luz L {cualquier tipo de vinculacién) 0.003 L
Losas en voladizo 0.038L
Vigas de luz L entre apoyos (cualquier vincutacién) 0.002 L
Vigas en voladizo 0.005 L

En el caso particular de las estructuras de hormigén armado, podré considerarse
cumplida la verificacién de la flecha méxima, cuando se satisfagan las relaciones de

esbeltez maxima que establecen seguidamente:

Elemento Simple- |1 Ambos 1 Continuco {Condiciones
-mente extremo |extremos |extremo ]en todo el |mixtas
apoyada |continu |continuos [en contorno

o) voladizo

| Vigas 1/16 1/22 1/25 1/8 - -

Losas 1/30 1/35 1/40 1/12 - -

armadas en

1 direccién

Losas 1/50 - - - 1/60 1/55

armadas en 2

direcciones

) |

(*) Para relaciones de lados 0.75a 1

b) Interacciones de deformaciones: Se deberan verificar las deformaciones
elasticas y plasticas que experimenten los distintos elementos que componen
una estructura, tanto en los casos en que intervengan elementos de rigidez y
deformabilidad dispar, como componentes de estructuras hiperestaticas, como
en los casos de estructuras mixtas, con participacion de miembros
estructurales y/o apoyos constituidos por diferentes materiales.

¢) Deformacién de fundaciones: Se deberan verificar las estructuras, frente a las
solicitaciones provocadas por los asentamientos diferenciales de las
fundaciones, cualquiera sea el sistema adoptado para las mismas. Los
asentamientos diferenciales se computaran para la estructura sometida

exclusivamente a la accién de cargas permanentes.
A los efectos de la aplicacién del criterio anterior, se establece que el

asentamiento diferencial entre dos bases de apoyo de una estructura
cualquiera, se determine por aplicacién de la siguiente expresion:

D = D1-D2+0.1%D1-D2)  para D1 > D2

Donde D1 y D2 son los asentamientos determinados por aplicacién de los
procedimientos de Mecéanica de Suelos.




En los casos de estructuras muy rigidas, se podra optar por determinar con
mayor aproximacién, la verdadera interaccion de deformabilidad entre suelo y
estructura, por ajustes sucesivos de compatibilizacién, fundamentados en el
estudio de suelo.

Terminacién superficial del Hormigén: Los defectos superficiales que a juicio de la
inspeccién puedan afectar la resistencia, impermeabilidad, durabilidad y aspecto de
la estructura, deberan ser convenientemente reparados a satisfaccion de ésta. La
reparacién de los defectos superficiales se realizara inmediatamente después del
desencofrado con autorizacion previa de la inspeccién,

a) Hormigén oculto: Esta terminacién corresponde a superficies revocadas, ocultas
por cielorrasos, cubiertas por suelos u otros materiales de relleno, etc. Se exige
que los encofrados permitan obtener elementos estructurales de las formas y
dimensiones indicadas en los planos. Deben ejecutarse con cuidado, sin
combaduras, correctamente alineadas y niveladas.

b} Hormigdn visto: Esta terminacién es para superficies expuestas a la vista, tanto
exterior como interiormente, donde una buena apariencia y alineacién tienen
importancia. Para obtener la misma, el encofrado estara revestide con madera
laminada fenélico o con un material equivalente aprobado por la Inspeccion.
Los encofrados, juntas y separadores estaran dispuestos para coincidir con las
caracteristicas arquitecténicas o cambio de Inspeccién de las superficies. Todas
las juntas entre paneles serén verticales y horizontales si no fuera indicado en
otra forma.

Juntas de dilatacién y/o trabajo: Aunque no se indiquen en el proyecto ni en el
predimensionado, en las estructuras de hormigén armado expuestas a variaciones
de temperatura y/o asentamientos diferenciales y en la unién con las estructuras
existentes, de ser necesario, deberan colocarse juntas de dilatacién y/o trabajo,
siendo la distancia maxima en ambas direcciones, de 35 m.

Cuando sea imprescindible superar dicha distancia; debera verificarse la capacidad
de la estructura para absorber las deformaciones emergentes y tenerlas
especialmente en cuenta en sus aspectos constructivos.

Nota de derogacion: Se deroga cualquier otra especificacibn que presente
discrepancias con lo establecido en estas Especificaciones Técnicas Particulares.
14.1 Fundaciones

Rige lo especificado precedentemente para la ejecuciéon de Estructuras de hormigén
armado.

14.2 Viga de fundacién

Rige lo especificado precedentemente para la ejecucién de Estructuras de horrnigq’h
armado. \

14.3 Viga de hormigén armado

Rige lo especificado precedentemente para la ejecucién de Estructuras de hormigén
armado,

14.3 Refuerzos verticales

Rige lo especificado precedentemente para la ejecucién de Estructuras de hormigén
armado.

:\-
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14.4 Losa de hormigon

Rige lo especificado precedentemente para la ejecucion de Estructuras de hormigon
armado.

14.5 Losa de hormigén visto con encofrado fenélico

Rige 1o especificado precedentemente para la ejecucién de Estructuras de hormigdn
armado.

Previo al hormigonado, el encofrados sera cuidadosamente limpiado y bien mojado
con agua limpia hasta lograr la saturacién de la madera. En verano o en dias
muy calurosos esta operacién de mojado se practicard momentos antes del
hormigonado. Se autorizara el empleo de liquidos desencofrantes, siempre y cuando
los liquidos y/o materiales usados, no .afecten la adherencia del azotado con
concreto, la terminacién y/o pintado del hormigén segin se indique en los planos
respectivos. '

Deberan preverse todos los pasos de cafierias y accesorios, asi como canaletas para
instalaciones mecéanicas. Por ello €l contratista deberé coordinar su trabajo con los
respectivos contratistas de instalaciones diversas, de acuerdo con lo establecido
mas adelante, de manera de poder ubicar exactamente los tacos, cajones, etc., para

dichos pasos.

Los moldes se armaran a nivel y a plomo y se dispondran puntales de seguridad en
el centro y equidistantes entre si.

Los puntales de madera no tendran seccién transversal menor de 7 cm X 7 cm.
Podran tener como méaximo un empalme y el mismo debera estar ubicado fuera del
tercio medio de su altura. La superficie de las dos piezas en contacto deberan ser
perfectamente planas y normales al eje comtin del puntal.

En el lugar de las juntas, las cuatro caras laterales seran cubiertas mediante
listones de madera de 2,5 cm de espesor y longitud minima de 70 cm
perfectamente asegurados y capaces de transmitir el esfuerzo a que esté sometida

la pieza en cuestion.

Debajo de las losas solamente podra colocarse un méximo de 50% de puntales
empalmados, uniformemente distribuidos. Debajo de las vigas, solamente un 30%
en las mismas condiciones.

Al construir el encofrado se tendra en cuenta que al desarmar es necesario dejar
algunos puntales (soportes de seguridad) sin tocar. Estos soportes de seguridad se
corresponderan verticalmente entre los pisos sucesivos.

Para vigas de luces hasta 6 m sera suficiente dejar un soporte en el medio, en
cambio para vigas de luces mayores de 6 m, se aumentara el nimero de los
mismos.

Las losas con luces de 3 m o mas tendran al menos un soporte de seguridad en el
centro, debiendo incrementarse el nimerc de puntales para luces mayores,
colocandose equidistantes entre si y con una separacién méxima de 6 m. Estos
soportes no deberan ser recalzados.

Inmediatamente antes de iniciarse las operaciones de colocacién del hormigén se
procederd a limpiar cuidadosamente las superficies de los encofrados, de las
armaduras y de los elementos metéalicos que deban quedar incluidos en el

hormigén.
15 ESTRUCTURA METALICA (Entrepiso)




Se construird un entrepiso metéalico, cuyas vigas principales irdn paralelas a la
Linea Municipal y estardn materializadas por perfiles doble T n® 30; o lo que
estipule el célculo de estructura correspondiente, y que deberi presentar el
Contratista; los perfiles deberan cubrir la totalidad de la luz entre apoyos.

En sentido perpendicular a las mencionadas vigas, se utilizaran losas pretensadas
tipo Shap 60/120, sobre estas se realizard una capa de compresiéon con un
emparrillado de 15 x 15 del & 4,2, preparado para recepcionar el solado vinilico
correspondiente.

El encuentro de los perfiles doble T con las columnas se realizara soldando a los
hierros de la columna la planchuela donde se apoyaran los perfiles u otra
propuesta que surja en la visita de obra.

En el caso del puente, en un extremo se soldaran los perfiles doble T y en el otro
apoyo, lo hardn sobre una planchuela de hierro amurada o soldadas a la viga de
H°A® existente.

El puente contara con un pasamano o baranda de hierro redondo de 0.90m de
altura, con dos tiras en sentido horizontal a 0.70 y 0.90 de altura respectivamente
¥y columnas redondas también cada 1lm de separacién. La seccién del cafio
horizontal sera de 1 pulgada y de 2 pulgadas las columnas.

15 MAMPOSTERIA

Para la ejecucién de las tareas descriptas en los items del presente rubro se
observaran las indicaciones desarrolladas en el rubro MAMPOSTERIA

Se desmontaran y retiraran los premoldeado que hacen de medianera, para
reemplazarlos por muros de ladrillos comunes, con estructura de H°A®, Los muros
seran de ladrillos comunes, con junta enrasada, con pilotines cada 1.50m de
separacion y a suelo firme, sobre estos se apoyara la viga de fundacién, que a su
vez tomara el peso de las columnas, cada 3m de separacion y rematara en la viga
de encadenado que cose toda la estructura independiente. Todas las medidas y
cuantia de los elementos de H°A® seran segin calculo realizado por el contratista.

El muro de cierre de la rampa de acceso, sobre linea municipal serd de ladrillo
comun con junta enrasada en ambas caras con tres pilares, dos a los extremos
(uno con la suficiente robustez para soportar la carpinteria de acceso y uno central.
También, a continuacién sobre la misma linea se realizaran dos columnas de H°A®
con cuatro (4) @ 12 con estribo del & 6 cada 18 cm; o lo que estipule el calculo de
correspondiente.

15.1 Mamposteria de cimientos

Se considerard mamposteria de cimiento a la que se construye desde la fundacién ¢

superficie de asiento, hasta la capa aisladora horizontal, 7

El ancho del cimiento, en su plano de asiento, debera ser de 0,50 m. mayor que el
del muro de elevacién y compatible con la resistencia del suelo de fundacién,
segun.

Los ladrillos se asentardn con un mortero que tenga: 1/4 partes de cemento; 1 |

parte de cal hidraulica; 4 partes de arena gruesa. Cuando los planos indiquen
fundar los muros sobre vigas de fundacién, sobre el fondo de la excavacién se
ejecutara una capa de hormigén de un ancho minimo de 0,45 m.

Las vigas de fundacién tendran una seccidén uniforme de 0,30 m. x 0,30 m. en todo
su largo, armadas con 2 & 6 superiores y 2 @ 8 inferiores y estribos cada 15 cm. de
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@ 6, salvo expresa indicacién en los planos y memoria de célculo presentado por el
contratista.

El hormigén de estas vigas de fundacién estara compuesto por dos partes de
cemento poértland, 5 partes de arena mediana y 5 partes de canto rodado mediano.

El hormigonado se ejecutara en una sola vez, con poca agua, y S¢ terminara su
superficie perfectamente horizontal. Antes de comenzar la cimentacién deben
limpiarse muy bien y a fondo las superficies donde comenzara la mamposteria.
Asimismo, debe conservarse la verticalidad de los paramentos.

Sobre la fundacién prevista, se gjecutara esta mamposteria en un todo de acuerdo
a las medidas indicadas en los planos generales y detalles correspondientes
controlando los ejes y la escuadra de los muros.

Se tendran en cuenta las especificaciones hechas para la ejecucién de
mamposterias. Se usaran ladrillos comunes de 5,5 x 12,5 x 26 cm, los que seran
mojados abundantemente antes de su empleo. Las hiladas seran perfectamente
horizontales, utilizando reglas de guia y las juntas seran de 15 mm de espesor con
un mortero 1/:1:4 (Cemento, cal, arena gruesa).

Este murc deberd estar en ambas caras por debajo de la capa aisladora, revocado
con un azotado de cemento con mezcla 1:3.

En correspondencia con vanos y puertas, el cimiento sera corrido y perfectamente
trabado.

Los pilares, y en general todos los espesores de mamposteria en elevacion que
sobresalgan del filo comin de muros, se acusaran desde la fundacién de tal modo
que el vuelo de las zarpas se mantenga uniforme.

El Contratista debera sclicitar autorizacién de la Inspeccion antes de continuar con
la capa aisladora horizontal, a los efectos de reajustar la cota definitiva de la
misma.

Se deja claramente establecido que la Inspeccion de Obra no reconocera ningin
trabajo de cimentacién que no haya sido ordenado por ella, debiendo ademas
quedar perfectamente documentado en planos perfectamente acotados.

15.3 Ladrillo hueco 0.20m

Se ejecutaran en albaiiileria de ladrillos huecos los tabiques de 0,20 m, siempre
que los mismos constituyan muros de relleno, es decir, no expuestos a carga
alguna fuera de su propio peso. En esas condiciones se podré utilizar el ladrillo
hueco para lograr espesores especiales de muros determinados en los planos.
Todos los muros asentaran sobre los cimientos correspondientes.

citia

i
?

En general cuando en los plands se especifique que en el espesor de los muros es
de 20 cm. puede entenderse que los mismos seran levantados con ladrillos
ceramicos huecos de 18 xAx B dependiendo A y B de cada fabrica, a los que se le
han sumado los revoques.
Se tendrin en cuenta las restantes especificaciones hechas para la ejecucién de
mamposterias.
Los muros se asentaran con el siguiente mortero; 1/2 parte de cemento; 1 parte de
cal hidraulica; 4 partes de arena mediana, colocando en el interior de las juntas
cada cinco hiladas, una barra de hierros redondos de didmetro de 8 mm. De igual
manera, se colocaran en todos los casos dos refuerzos de hierro de igual didmetro,
a 15 cm. por debajo de los antepechos en forma corrida. El mortero en las juntas
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por las que corra dichos hierros serd en todos los casos mortero de cemento
reforzado.

15.4 Ladrillo hueco 0.15m

Se ejecutaran en albaiiileria de ladrillos huecos de 12 x 18 x 33 cm los tabiques de
0,15m indicados en planos. A tales efectos se observara lo especificado en el item
Ladrillo hueco de 0.20m.

15.5 Tabiqueria de Aluminio

parte superior con un paiio fijo. Todas las alternativas y variantes de carpinteria de
aluminio se veran reflejadas en plano adjunto. Los herrajes ¥ accesorios seran de la
misma linea que la carpinteria. En subsuelo, tanto el cuarto de bombas, como el
espacio del server y el deposito, tendran rajas de pario fijo, seran de 0.50 x 2.00m,
0.50x5.65m y 0.50x5.85m respectivamente,

135.6 Tabiqueria de placa de roca de yeso

largo 5,65 x 2,60 de alto, con puerta placa para durlock de 0.90 de ancho y 2.00 de
alto en cedro con herrajes y accesorios correspondiente. Depésito serd de 5.85 de
largo x 2,60 m de alto con puerta doble placa de 1,60 de ancho ¥ 2,00 de alto,
enchapada en cedro con herrajes y accesorios de primera linea y por ultimo en el
cuarto de bombas, serd de 2,00 de largo x 2,60 de alto con puerta placa para
durlock de 0,90 de ancho ¥ 2,00 de alto en cedro con herrajes y accesorios
correspondiente. Por ultimo se construiran los tres tabiques divisorios de estos
cuartos, seran 2,14 de largo y 2,40 de alto. Todos los tabiques contaran con un
zécalo de madera de 7 cm de alto, barnizado debidamente,

16 REVOQUES - AISLACIONES

Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen todos los revoques y aislaciones
que se especifican en los planos generales y de detalle.

Los paramentos de las paredes que deban revocarse, enlucirse o juntarse, seran
preparados de acuerdo a las reglas del arte y antes de proceder a aplicarse
revoque debera efectuarse las siguientes operaciones:

* Se ubicaran y limpiaran todas las juntas

* Se limpiara la pared dejando los ladrillos bien a la vista y eliminando todas 8
partes de mortero adherido en forma de costras en la superficie

* Se humedecera suficientemente la superficie de los ladrillos y todo paramento
existente sobre el que se vaya a aplicar el revoque.

Todo muro que no tenga terminacién especialmente indicada y que no vaya a la

vista, serd por lo menos revocado con mezcla comin a la cal.
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NOTA: Concreto hidréfugo

Donde se indique concreto hidréfugo debe entenderse una mezcla hidréfuga
formada por una parte de cemento pértland, tres partes de arena y la cantidad
proporcional de pasta hidréfuga de marca SIKA, disuelta en el agua con que debe
prepararse la mezcla.

Capa aisladora horizontal en muros

La capa aisladora horizontal, en concreto hidréfugo, sera doble y se colocara sobre
todos los cimientos de muros y tabigues en forma continua y unida con las capas
verticales y horizontales sobre contrapiso.

La primera capa ird 10 cm. bajo piso terminado y la segunda ird 10 cm. sobre piso
terminado en la hilada siguiente; si la diferencia de nivel entre piso exterior e

interior fuese de 15 cm. o més, la segunda capa ira a 5 cm. sobre el nivel del piso
méas alto. Ambas capas horizontales se uniran en ambas caras del paramento

mediante capas verticales.
No se continuara la albaiileria hasta transcurridas 24 horas de aplicada la capa
aisladora.

La capa aisladora tendra un espesor de 2 mm. como minimo y se colocarda
asegurando su continuidad para evitar por completo las filtraciones y humedades.

Previamente a la aplicacién de la aislacion, se deberan limpiar prolijamente con
cepillo de alambre las superficies de los muros a aislar, quitando todo resto de
material que impida la fijacién del mortero hidréfugo.

Capa aisladora vertical en muros

Todos los muros cuyo paramento de al exterior, llevaran una capa aisladora de
concreto hidréfugo, de 5 mm. de espesor minimo, aunque no se lo haya indicado en
la documentacién.

Antes de proceder a la ejecucion de la capa vertical, los paramentos seran
limpiados con prolijidad mediante el empleo de cepillos.

Azotado hidréfugo bajo revestimiento

Todos los paramentos que reciben revestimientos de azulejos o ceramicas recibiran,
previo a la colocacitn del revoque grueso, un azotado de concreto hidréfugo.

Los revoques o enlucidos, serdn perfectamente a plomo, tendrén aristas y curvas
perfectamente delineadas, sin depresiones ni bombeo.

El espesor minimo de los revoques sera de 1,5 cm, correspondiendo de 3 a 5
milimetros al enlucido, que solo podrd ser ejecutado cuando el jaharro haya

enjuntado lo suficiente.

No se procedera a la ejecucién de revoques en paredes ni tabiques hasta que se
haya producido su total asentamiento.

Con fin de evitar los remiendos, no se revocara ningin paramento, hasta que todos
los gremios hayan terminado los trabajos previos, en caso de existir remiendos
estos seran realizados con todo cuidado y prolijidad.

Antes de comenzar el revocado de un local, la contratista verificara el perfecto
aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y
la horizontalidad del cielorraso llamando la atenci6én al contratista si éstos fueran
deficientes para que sean corregidos por ella.




También se cuidara especialmente la ejecucién del revoque en el ambito de los
zocalos, para que al ser aplicados éstos, se adosen perfectamente g la superficie
revocada. Todos los revoques indicados en planos que no se encuentren detallados
en este pliego deberan realizarse de acuerdo a las especificaciones de los
fabricantes y de la inspeccién de obra.

Encuentros y separadores:

Los encuentros de parametros verticales con planos horizontales de cielorrasos, las
separaciones entre distintos materiales o acabados en general, y toda otra solucién
de separacién o acordamiento relativos a encuentros de superficies revocadas, se
ajustardn a los detalles expresos que los planos consignen en este aspecto. En caso
de no especificarse nada al respecto en los planos, se entendera que tales
separaciones o acodamientos, consistiran en una bufia de 2x1 cm.

Proteccién de cajas de luz en tabiques:

Cuando se trate de tabiques de espesor reducido, en los que al colocarse las cajas
de luz, artefactos, etc., se arriesgue su perforacién total se recubriran en sus caras
opuestas con metal desplegado, a fin de evitar el posterior desprendimiento de los
revoques.

Remiendos:

Todas las instalaciones complementarias de las obras deberan ejecutarse antes de
la aplicaci6n del revoque fino y en todos los retoques y remiendos indispensables
que deban realizarse se exigira el nivel de terminacién adecuado. En caso contrario
la inspeccién de obra podra exigir su demolicién,

Juntas de dilatacion:

Si por razones constructivas aparecen juntas de dilatacién interiores, éstas deberan
rellenarse con materiales plasticos y comprensibles, tales como lana de vidrio,
poliuretano expandido u otros similares, a fin de que no se entorpezca el trabajo
para el cual fueron destinados.

Exteriormente pueden sellarse con mastics densos que no produzcan
escurrimiento, pero en general se procurara colocar tapa juntas apropiadas que
permitan el trabajo a libre dilatacion.

16.1Capa aisladora doble horizontal

La capa aisladora sera doble y se colocard sin excepcién en todos los cimientos de
muros y tabiques en forma continua y unida con las capas verticales.

Se hara con una mezcla hidréfuga formada por una parte de cemento portland, tres
partes de arena mediana y la cantidad proporcional de pasta hidréfuga de marca
reconocida, disuelta en el agua con que debe prepararse la mezcla, en la proporcion
indicada por el fabricante.

La capa aisladora se colocard con esmero con un planchado perfecto y sin
interrupciones para evitar por completo las filtraciones y humedades.

Tendra 15 mm de espesor y se ejecutara en forma de cajon, el cual estar formado
por el ancho del ladrillo y con una altura no menor a 3 hiladas, pero siempre
tomando en consideracién la altura definitiva del nivel del terreno. La capa inferior
se extender4 a la altura de contrapisos y correra también por debajo de las puertas.
La superior, a 0,05 m por sobre el nivel del piso interior terminado. Ambas capas se
unirdn mediante una capa vertical de igual material. La capa superior se pintar4,
antes de ejecutar la mamposteria de elevacién, con una mano de Asfasol o
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equivalente dado en caliente. No se continuaré la albadileria hasta transcurrida 24
hs. de aplicada.

16.2 Revoque exterior a la cal completo

Salvo indicacién expresa de la Inspeccién de Obra, en todo paramento exterior, y
antes de procederse a la construccién de cualquier tipo de revoque, se ejecutara un
azotado de mortero de 1 parte de cemento y 3 de arena con agregado de hidrofugos
de la mejor calidad disuelta en 10 litros de agua. Esta capa hidréfuga tendra como
minimo un espesor de 6 mm y cubrira perfectamente el paramento. Una vez
efectuado dicho azotado y antes de gue culmine su fraguado, para facilitar su
adherencia, se extendera una capa de revoque grueso o jaharro en un espesor de
10 mm., como minimo. El jaharro seré de mortero 1 parte de cemento y 2 de arena
fina terminado alisado a cucharin con cemento puro.

Sobre el jaharro una vez seco y fraguado, se daré el enlucido con mortero de %
parte de cemento, 1 de cal aérea y 4 de arena fina. Sera aplicado antes que la capa
hidréfuga haya secado, para asegurar su adherencia y se terminara con un prolijo
fratasado, procurando uniformidad de tono y de aspecto, sin uniones ni retoques,
para lo cual se extenderan pafios enteros, entre pilastras, moldeo o cortes de la

fachada.
17 CONTRAPISOS, PISOS Y ZOCALOS

Para la ejecucién de los trabajos incluidos en el presente rubro se observaran las
indicaciones desarrolladas en el item CONTRAPISOS, PISOS Y ZOCALOS.

17.1 Reacondicionamiento de contrapisos

Efectuado el retiro de pisos, se procederé al reacondicionamiento de contrapisos de
manera tal de poder recibir el nuevo solado.

Para ello se realizara la limpieza de la superficie a intervenir y se verificaran:

s Pendientes: se comprobara que el contrapiso tenga la pendiente adecuada hacia
los desagties pluviales

» Aptitud técnica: se verificara la aparicion de fisuras, roturas o disgregaciones de
la masa del contrapiso, asi como el estado de las juntas de dilatacion.

Si el contrapiso no verifica adecuadamente las condiciones anteriores y/o se
encuentra muy htmedo por las infiltraciones de agua sc¢ deberd retirar
completamente y rehacer.

En este caso, se procederd a la limpieza de materiales sueltos y al eventual
rasqueteo de incrustaciones extrafnas de las superficies, mojando con agua antes de
ejecutar un nuevo contrapiso de H° de cascote empastado de 12 cm de espesor,
asentado siempre sobre suelo, con una mezcla conformada por 1/2 parte de
cemento, 1 parte de cal hidraulica, 3 partes de arena gruesa y 8 partes de
cascotes de ladrillos

La ejecucién de los contrapisos se realizara previa autorizacién de la Inspeccidon
quien comprobard los trabajos de consolidacién del terreno mediante un
apisonamiento adecuado y riego en caso necesario.

Se prevera la ejecucién del contrapiso hasta una altura tal que el piso a colocar
sobre el mismo tenga igual nivel que los preexistentes.

17.2 Solado de vereda reglamentaria (calcareos reglamentarios)




Sobre el contrapiso reacondicionado, se colocaran piezas faltantes de idéntico tipo
que los originales que vienen a reemplazar, respetando los anchos existentes.

Antes de iniciar la colocacién, la contratista debera presentar muestras de los
materiales que se emplearan y obtener la correspondiente aprobacién de la
Inspeccién.

Las baldosas seran perfectamente planas, de color uniforme, aristas rectilineas, sin
mallas ni rebabas. Seran rechazadas aquéllos que no pudieran colocarse con
juntas perfectamente rectilineas, mayores de 1 mm.

Su forma de colocacién sera recta con junta cerrada, sellindose con pastina del
mismo tono.

Las juntas seran continuas con las de los sectores existentes a conservar. Se
asentaran con mortero tipo compuesto por % parte de cemento, 1 de cal hidraulica
y 3 partes de arena gruesa.

El encuentro entre planos (horizontal de veredas y vertical de muros) debera quedar

sin irregularidades, manchas ni otros defectos, mientras que las veredas quedaran
perfectamente aplomadas, alineadas y con sus respectivas juntas y terminaciones.

17.3 Reparacion cordén

Se reparard o reemplazara todo el perimetro de las veredas municipales en los
sectores en que el cordén de hormigén presente deterioros probados, tales como
faltantes, fractura, disgregacién, pérdida de plomo o nivel, hierros expuestos o falta
de fijaciéon al sustrato.

El nuevo cordén tendra idénticas dimensiones que el existente en el entorno
inmediato y llevara en su interior dos hierros de 6 mm en su interior, debiendo
estar asentado sobre el contrapiso.

17.4 Rampa de acceso para discapacitados
Se ejecutard una nueva rampa de discapacitados a fin de facilitar el ingrese de
personas con dificultades de movilidad a través de un acceso jerarquizado al
edificio.
A tales efectos se ejecutard un contrapiso armado con malla Sima interna de

15%15cm de tal suerte de obtener las pendientes indicados en planos. La cara
superior se ejecutara en H® raspinado con pendiente del 10 % tanto en los tramos

inclinados como en los descansos.
Los laterales de la rampa contardn con un cordén de terminacién en hormigén
armado de 20 cm de ancho y sobre elevado otros 10 cm del nivel de piso terminado
de la rampa.

17.5 Cafieros

La contratista tendra a su cargo el zanjeo y la provisién e instalacién de cafieros de
hormigén premoldeado de acuerdo a lo especificado en plano de detalle para la
instalacién y tendido de cafierias de las instalaciones de electricidad ¥

acondicionamiento térmico.
El mismo consistira basicamente una canaleta sin raja de hormigén armado de 51
x 29 cm tipo Bloky o superior y contard con su correspondiente tapa ciega de
hormigén.
La tapa no podré en ningin caso exceder el nivel de piso terminado del sector en
gue se encuentra.
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18 CARPINTERIA y HERRERIA

Estos trabajos comprenden la fabricacién, provision ¥y colocacién de todas las
carpinterias metélicas, barandas, rejas, etc. de la obra, segin tipos, cantidades y
especificaciones particulares que se indican en los planos y planillas de carpinteria.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos asi por ejemplo: Refuerzos estructurales, elementos de unién
entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar la perfecta
estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, cenefas de revestimientos y/o
ajuste, cierra puertas, sistemas de comando de ventanas y/o ventilaciones, asi
como cerrajerias, tornillerias, grapas, ete.

Tal como para la fabricacién, todo el montaje en obra serd realizado por personal
ampliamente entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo. La
nomina de este personal debe constar en obra, siendo responsable el contratista y
en todos los alcances legales, por este personal.

Todas las carpinterias deberadn ser montadas en obra perfectamente & plomo y
nivel, en la correcta posicion indicada por los planos de arquitectura.

El contratista deberd proveer y prever todas las piezas especiales que deben
incluirse en las losas o estructuras, ejecutando los planos de detalle necesarios de
su disposicién y supervisard los trabajos, haciéndose responsable de todo trabajo
de previsién para recibir la carpinteria que deban ejecutarse en el hormigon

armado.

Seré obligacién del contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificacion por
la inspeccién de obra de la colocacién exacta de los trabajos de hierro y de la
terminacién prolija. Seré también por cuenta del contratista, estando incluido en
los precios establecidos, el trabajo de abrir agujeros o canaletas necesarias para
apoyar, anclar, embutir las piezas o estructuras de hierro, como también cerrar
dichos agujeros o canaletas con mezcla de cemento portland y arena, €n la

proporcién de 1 a 3 respectivamente.

Antes de la entrega final €l contratista procedera al retiro de {odas las protecciones
provistas con los cerramientos y realizaré la limpieza de los mismos.

Los elementos de hierro, en su totalidad, seran entregados a obra recubiertos con
tres manos de pintura anti 6xido poliuretinica para recibir esmalte sintético.
Seran aplicadas sobre superficies limpias y desengrasadas, por el procesc de
inmersién, cuidando la produccion de chorreaduras, excesos, etc. Esta tarea debe
ser aprobada por la inspeccién de obra, previamente a su envio a obra.

El contratista debera proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes
determinados en los planos y/o planillas, que corresponden al total de las obras.
De cada herraje deberd presentarse detalle y muestra para ser aprobado por la
inspeccion de obra antes de su uso.

Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizaran una absoluta
resistencia mecénica a través del tiempo.

18.2 Reacondicionamiento de reja existente de contrafrente

Se procederéd a restaurara el sistema de reja, consistente en columnas de tubo
estructural cuadradas de 100x100 mm 3/16 ¥ planchuelas metdlicas 3/16 de
63.50 mm, 50 mm y 38.10 mm segiin plano de detalle.

18.3 Porton de acceso vehicular




18.4 Puertas enrejadas

Como elemento de ingreso a los sectores delimitados por rejas se colocaran puertas
conformadas por un bastidor de cafio metalico de 100 x 60 mm ¥y planchuelas
metélicas 3/16 de 63.50 mm, 50 mm y 38.10 mm segin plano de detalle. Las
mismas estaran vinculadas a columnas de cafio estructural cuadrado de 100x100
m 3/16 por un lado y al sistema de rejas por el otro. Se proveeran cerraduras de
seguridad tipo Trabex o superior para cada una de las unidades colocadas.

18.5 Baranda rampa discapacitados

En la rampa para discapacitados se debera colocar una baranda conformada por
estructura de cafio galvanizado de @ 2” sobre la que se colocaran a ambos lados
pasamanos de cafic redondo de acero inoxidable de @ 1 %” a 65 em ¥y a90 cm de
altura respecto al piso de la rampa. El disefio y dimensiones de la misma
respetaran lo indicado en plano de detalle. Se efectuaran todas las vinculaciones a
muros y pisos de tal suerte de que la estructura sea estable ¥y resistente en todas y
cada una de sus partes.

19 INSTALACION SANITARIA
19.1 Baiios

19.2 Cocina

Se debera proveer de agua fria a la mesada de la cocina de planta baja, la misma
serd de granito color gris mara, de 0.60 de ancho x 1.40 de largo. Con bacha de
acero inoxidable y griferia F.V. para agua fria, tipo monocomando.

20 CIELORRASOS

Los distintos tipos de cielorrasos seran los que se especifiquen en cada caso en
planos y planillas de locales.

Generalidades:

Se considera incluida la provisién de todos los elementos y materiales necesari s
para la ejecucién de los cielorrasos especificados, su infraestructura, sellado, toma,
de juntas, unién con carpinterias o paramentos, agujeros para artefactos de
iluminacién, aislacién actistica o térmica, etc. _
NOTA GENERAL: Todas las instalaciones complementarias a la obra, se ejecutaran |-
antes de la aplicacién del revoque fino.

20.1 Acabados

a} El paramento de los cielorrasos sera perfectamente liso; sin manchas ni retoques
aparentes.

b} Las superficies planas no podrdn tener alabeos, bombeos o depresiones,
debiendo resultar de la interseccién de las distintas superficies aristas rectilineas.
20.2 Fajas
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Para la ejecucién de todo tipo de cielorraso revocado, se harédn las fajas
correspondientes a fin de lograr superficies perfectamente planas.

20.2 Acordonamientos

En el precio de los cielorrasos se considerara incluido todo tipo de acordonamiento
o terminaciones especiales o complementos, que resulten de los planos como ser:

a) Aristas

b) Nichos

¢) Buiias

d) Revestimientos de conductos

e) Vacios y perfilados para embutir y/o alojar artefactos luminicos

f) Armazones y soportes (portadores, tensores, tapajuntas, etc.)

El Contratista marcara previamente la altura final que debera tener el cielorraso
terminado y trazar4 una marca perimetral que asegure la perfecta nivelacién del

mismo.

La inspeccién de obra no aceptara un salto en el nivel del cielorraso en un mismo
local o en locales contiguos atn cuando eso no sea visible, salvo las especificadas

en los planos.

Se cuidara especialmente ¢l paralelismo del cielorraso con los cabezales de los
marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté préximo al mismo.

Deberén evitarse todo tipo de ondulaciones.

Tipos de cielorrasos

Cielorrasos a la cal
Cuando se especifique cielorraso suspendido, los armazones seran metilicos.

Cuando se trate de cubierta de chapa, el entramado (de hierro redondo comin o
correas metélicas) sera independiente de la misma.

En este caso, se dispondran también perfiles "U" o "I" indicados en planos o por la
Inspeccién de Ingenieria que irdn amurados en pared cada 1,20 m., para sostén de

la trama de hierro redondo @12 cada 60 cm en los dos sentidos.
Todo el conjunto se vinculara en sus cruces con ataduras de alambre galvanizado
n°® 14.

Esta trama servird de estructura al metal desplegado reforzado N° 24 que se
ubicara por debajo perfectamente estirado.

Las hojas de metal desplegado se sobrepondran 5 cm. (minimo). En los encuentros
con pared deberan fijarse en canaletas de 3 cm. de profundidad, donde se clavara.

En primer lugar se aplicara un azotado cementicio a fin de evitar el contacto del
metal desplegado con el mortero de cal.

Luego se aplicara el jaharro compuesto por 1/4 cemento, 1 parte de cal aéreay 3
partes de arena mediana y a continuacion el enlucido de 1/8 parte de cemento, 1

parte de cal aérea y 3 de arena fina.

La inspeccién de obra podra ordenar la remocién de los trabajos en caso de que
estos no cumplan con lo aqui especificado.




20.3 Ciclorrasos de placas de yeso

Para cielorrasos aplicados se utilizara una estructura de chapa galvanizada, de
perfiles tipo Omega, fijados a la losa cada 40 cm entre ejes. Se fijardn a la
estructura las placas de yeso ceramico de 9,5 mm de espesor, con tornillos
autorroscantes tipo T2. El tomado de juntas se hard con cintas y masillas
especiales para €l sistema,

Para cielorrasos suspendidos se utilizard una estructura de chapa galvanizada,
compuesta por montantes y soleras de 35 mm o de 70 mm de espesor segin
corresponda, unidas entre si por tornillos autorroscantes tipo T1. Se colocan los
montantes o soleras a manera de maestras para reforzar la estructura cada 1,20 m.
Estas mismas se sujetarin mediante velas rigidas que pueden ser montantes, al
techo existente.

Se fijardn a la estructura las placas de yeso ceramico de 9,5 mm de espesor, con
tornillos autorroscantes tipo T2. El tomado de juntas se hara con cintas y masillas
especiales para el sistema.

20.4 Cielorrasos de placas acusticas

Se utilizaran placas actisticas de fibra mineral Armstrong mod. Cortega de 600 x
600 x 15 mm.

La perfileria, largueros principales, travesafios, etc., serd modelo Prelude XL
15/16”. Se utilizaran varillas de sujecién y reguladores sistema Placostil MS 6 MD
de Placo.

Sobre las placas aciisticas se colocari aislacién térmica consistente en lana de
vidrio de 25 mm de espesor.

la sujecién de los distintos elementos que forman parte del cielorraso como
artefactos de iluminacién, difusores y rejas de retorno de aire acondicionado, ete.
serd totalmente independiente de la sujecién del cielorraso en si. Las placas no se
utilizardn como soporte de estos elementos, y en caso que los mismos no ocupen
todo el médulo de la placa se debera adaptar ésta para que ocupe el espacio
restante.

Cuando deban efectuarse cortes y/o caladuras de placas se deberan tomar las
siguientes precauciones:

Los locales deberan estar debidamente ventilados.

Las herramientas deberan contar con recolectores de polvo, debiendo evitar en todo
momento el contacto de este con la piel y los ajos.

Se debera contar con proteccién respiratoria.

La ropa de trabajo contard con mangas largas. Es obligacién el uso de guantes y
antiparras. '

En todo momento deberd cumplirse con las planillas de datos de
seguridad de materiales de Armstrong.

Para la ejecucién de las tareas comprendidas en este rubro se observara lo L
especificado en el rubro CIELORRASOS

20.5 Reacondicionamiento cielorrasos aplicado

Se procedera a la reparacién de los cielorrasos de yeso existentes en los sanitarios a
intervenir, en los sectores que presenten: deterioros parciales, exfoliacién,
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ampollamiento, desprendimiento o fisuras y/o rajaduras propios del envejecimiento

y/o factores externos.

Se realizara, previo a la reparaciéon, un estudio detallado del soporte para
posteriormente realizar la correspondiente reparacién del sector afectado, con
materiales y terminaciones similares al existente.

Cuando corresponda el reacondicionamiento de cielorrasos aplicados, estos sc¢
realizaran aplicando a la cara inferior de las losas un jaharro de yeso gris con cal
fina 1:5, de 1 cm de espesor minimo, para nivelar perfectamente la superficie
aparente de aquélla y finalmente un enlucido de yeso blanco de cuatro (4) mm de
espesor.

El yeso sera de primera calidad, bien cocido, limpio, suave al tacto. Se adherirda a la
mano, no contendréd granos y formaré con el agua una pasta untuosa y gris. El
yeso gris diferird del blanco tinicamente por estar éste altimo exento de materias
colorantes o carbénicas.

Por tultimo se aplicardn las manos de pintura que resulten necesarias para obtener
una terminacién uniforme.

En todos los casos, la terminacion de cielorrasos sera perfectamente lisa, sin
manchas ni retoques aparentes y presentando un color uniforme. Seran trabajados
con luz rasante en forma de evitar la formaci6n de cualquier clase de ondulaciones.
Las gargantas, molduras, etc. deberan reproducir exactamente los detalles
respectivos, debiendo la contratista, antes de utilizar los distintos moldes, recabar

la aprobacién de la inspeccidn.

21 REVESTIMIENTOS

Las tareas especificadas en este rubro comprenden la provisién y colocacién de los
revestimientos indicados en los planos y planillas de detalle.

£l contratista debera incluir en el precio, la incidencia derivada de la colocacion de
terminaciones especiales, asi como de la seleccion de los elementos, cortes y
desperdicio de piezas por centrado del revestimiento respecto de puertas, ventanas,
nichos, artefactos, accesorios y juegos de bronceria.

La inspeccién de obra indicara antes de comenzar los trabajos, €l criterio de
colocacién del mismo y la posicién con respecto a éste que deberan observar para
su puesta en obra las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc., de tal forma que

todos ellos vayan ubicados en los ejes de juntas.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes,
guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte seré

ejecutado con toda limpieza y exactitud.

La colocacién del material se efectuard luego de haberse ejecutado sobre la pared
un azotado impermeable y una capa de revoque grueso, en un todo de acuerdo a lo
especificado en el yubro de revoques. De esta forma la pared queda preparada para
recibir la colocacién de los ce smicos con mortero compuesta por Y4 parte de
cemento, 1 parte de cal hidraulica y 4 partes de arena gruesa. Si por el contrario
se opta por la colocacién con adhesivos plasticos tipo Klaukol o similares, la capa
gruesa debera quedar perfectamente fratasada y su espesor deber4 ajustarse con la
capa de asiento que no existira si se opta por el adhesivo.

Las piezas se colocarén a junta cerrada horizontal y verticalmente rectas

procurando un asiento perfecto de cada pieza, rechazandose aquellas que suenen &
hueco una vez colocadas. Una vez terminada la colocacién debera empastinarse

todo el conjunto con una pastina al tono.




En cualquier quiebre o arista del paramento a revestir se cortaran lag piezas bien a
plomo y produciendo juntas perfectamente paralelas a la linea de quiebre. Debera

El revestimiento, el revoque superior (si lo hubiere) y el z6calo, estaran sobre una
misma linea vertical. Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos
llevaran el mismo revestimiento del local, si no hay indicacién en contrario.

Protecciones: Todas las piezas deberan llegar a la obra ¥y ser colocadas en perfectas
condiciones, enteras y sin escolladuras y mantenerse asi hasta la recepcién de la
obra.

A tal fin, el contratista arbitrara los medios conducentes al logro de tales
propésitos, apelando a todos los medios de proteccién que fueran necesarios,
siendo responsable por la colocacibn y el mantenimiento de todos los
revestimientos.

Bufias: Cuando los pafios revestidos no lleguen hasta el cielorraso o no vayan de
pared a pared, si no se especifica otra cosa, debera tenerse en cuenta la ejecucién
de bufias de 2 cm x 1 cm.

.especiales, la resolucién de encuentros, asi como el perfeccionamiento de detalles
constructivos no previstos.

La contratista una vez obtenida la aprobacién de la muestra, sera responsable de
que todos los elementos remitidos a obra, ¥ colocados sean iguales a la muestra
aprobada. La Inspeccién ordenars el retiro de los mismos, aunque estuvieran
colocados, en el caso de no ser los elementos de las caracteristicas de la muestra
aprobada.

21.1 Revestimiento cerdmico 20x20

Se revestirdn los paramentos indicados en planos ¥ planilla de locales co
revestimiento de cerdmico de 20x20 c¢m color blanco de San Lorenzo o equivalente.

Las piezas seran de primera calidad de 6mm de espesor como minimo. Deberan

presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas nj s

ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus aristas
seran rectas.

Las piezas seran de las denominadas de primera clase, debidamente seleccionadas
cumplimentando la norma IRAM 12519.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten algunos o varios de
los defectos que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado
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en la vista del cerdmico, decoloracién de la misma, hoyuelos, puntos, manchas,
ondulaciones, etc. Si los lotes observados superaran el 25% de la remesa, esta sera

rechazada autométicamente. Se entregardn en obra embalados en esqueletos o
envases en los que debera leerse claramente las caracteristicas del material

(dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.)

Se estipula desde ya que se considerara incluida en los precios pactados, la
seleccién necesaria a los fines expresados precedentemente.

La colocacién de las piezas se hara asentando las mismas, previamente mojadas,
con pegamento especial recomendado por el fabricante.

Las juntas seran tomadas con especial cuidado con pastina al tono.

21.2 Mesada granitica

Se colocaran mesadas de piedra granitica GRIS MARA de 2 cm. de espesor
apoyadas sobre ménsulas de perfileria de hierro T de 50 x 50 x 3,8 mm,
previamente amuradas y pintadas con laca epoxi, sobre anti éxido. Contaran con
zocalo de 10 cm de alto en su encuentro con €l paramento.

El material no deberd presentar grietas, coqueras, rifiones u otros defectos.
Presentara superficies tersas y regulares. Se entregara pulido y lustrado a brillo. El
corte de las piezas serd uniformado para cada uno y el total de ellas.

El trasforo necesario para la ubicacién de las piletas sera ajustado a medida y sus
angulos redondeados en correspondencia.

Las bachas seran de acero inoxidable y se pegaran a las mesadas con adhesivo en
su borde. Las juntas seran perfectamente selladas.

Las aristas seran levemente redondeadas, excepto en aquellas en que su borde se
una a otra plancha, debiendo en este caso ser perfectamente vivas a fin de lograr
un adecuado contacto. Dicha junta se sellard con adhesivo loxiglas o similar, o cola
especial de marmolerc. Cuando las planchas estén embutidas en el muro, su ancho
seré de 2cm. mayor que el borde de lo estipulado en planos como ancho ttil.

21.3 Espejos

En los locales sanitarios se proveeran y colocaran espejos sobre mesada con las
dimensiones indicadas en planos.

Los mismos seran fabricados con cristales de la mejor calidad, con un espesor de 6
a 7 mm., El plateado tendré dos manos de pintura especial como proteccién.

Contaran con marco perimetral de aluminio color blanco.

Al colocarlos se tendra presente que corresponde aislar los espejos de la placa
sobre la cual apoyara. La colocacién sera a través de piezas especiales al bastidor y
estara fijado a muro con tornillos y tarugos.

22 INSTALACIONES
29.1 Instalacién sanitaria

Se adecuara y reacondicionard la instalacion sanitaria existente de todos los bloques
sanitarios a intervenir en un todo de acuerdo con lo indicado en Planos y las
presentes especificaciones técnicas.

Reglamentaciones: Todas las instalaciones sanitarias deberan ser construidas en un
todo de acuerdo con las disposiciones o normas reglamentarias en vigencia por parte




de reparticiones competentes y dependientes de los Municipios, Provincia 6 Nacién,
segln corresponda por la ubicacién de la obra.

El contratista preparara los planos reglamentarios que exijan las reparticiones
competentes, previa conformidad de la inspeccién de obra, asi como croquis, planos
de modificacién y/o planos conforme a obra necesarios para obtener la aprobacién
y certificado final de la instalacién mencionada. Sobre copias transparentes de
replanteo de arquitectura se marcara la instalacién integra con colores
reglamentarios. El contratista tendra a su cargo la realizacién de todos los tramites
ante las reparticiones competentes para obtener la aprobacién de los planos,
solicitar conexiones de agua y cloacas, y cuanta tarea sea necesaria para obtener
los certificados finales expedidos por los mismos. El pago de derechos por
aprobacién de planos, conexiones de agua, cloacas, y consumo de agua para
construccién, seran abonados por el contratista.

Pruebas: Las cafierias de agua fria y caliente se mantendran cargadas a la presion
natural de trabajo durante tres dias continuados como minimo antes de cubrirlas,
A continuacién y sin sacar los tapones se les dara una presién de una vez y media
(1,5) la anterior por un lapso de por lo menos veinte (20) minutos, verificAndose que
dicha presién no varie en ese tiempo y que no se hayan producido pérdidas en el
recorrido de las cafierias.

De no resultar satisfactorias las pruebas, el contratista procedera a realizar las
reparaciones necesarias a su exclusivo cargo, y efectuara las pruebas tantas veces
como sea necesario, hasta lograr un resultado que a criterio de la Inspeccién sea
satisfactorio.

Recepcién Provisoria de las instalaciones: La recepcién provisoria de los equipos se
realizard una vez cumplidas las pruebas de funcionamiento, y en conjunto con las
obras civiles y demés instalaciones.

Para la realizacién de las pruebas hidraulicas la cafieria debera estar desprovista
de todo recubrimiento. La longitud de los tramos sobre los que se realizard la
prueba sera determinada por la inspeccién de obra en cada caso.

Las pruebas de funcionamiento de las instalaciones se realizarin manteniéndolas
en régimen por un periodo no menor a 5 dias consecutivos. Durante dicho lapso se
hardn mediciones de parametros de disefio en la frecuencia y cantidad que
determine la inspeccién de obra.

Garantia de los trabajos: La contratista garantizara por el plazo indicado en el
"Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares" la instalacién en conjunto, en
cada una de sus partes y funcionamiento, debiendo reparar, modificar y ajustar
cualquier elemento, parte o sistema que resultara defectuoso. Sera por su exclusiva
cuenta el desarmado, cambio y montaje de los nuevos elementos y en el mas breve
plazo.

Ejecucién de los trabajos: Todas las instalaciones deberin ser ejecutadas con
mayor prolijidad y esmero, siguiendo fielmente las instrucciones de los planos, las
presentes especificaciones y todo tipo de instruccién que emane de la inspeccion.

Para la ejecucién de las obras se emplearan materiales de primera calidad),
aprobados por AySA y/o D.P.0.S.B.A.; no se aceptara ningin cambio del tipo de
materiales especificados, salvo previa autorizacién de Ia Inspeccion.

El contratista debera proveer, ademas de los materiales y partes integrantes de las
instalaciones, todos aquellos elementos que, aunque no se detallen o indiquen
expresamente, forman parte de los mismos o sean necesarios para su correcta
terminacién,
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La mano de obre a emplear debera ser de primera calidad debiendo adaptarse a las
reglas del arte del buen construir establecidos para este tipo de obras con
esmerada terminacién. Se tendra muy en cuenta la proteccion de todas las cafierias
instaladas. Se tendra especial cuidado en la gjecucion de las juntas de todo tipo de
cafieria. La misma sera sometida a prueba hidraulica antes de tapar.

Calculo y dimensionado: Para el calculo y dimensionado de las instalaciones
sanitarias (caferias de distribucién y suministro de agua potable, desagiies ¥
ventilaciones) deberén tomarse como referencia los siguientes aspectos:

» Normas y graficos de ABSA

¢ Normativas técnicas del reglamento para la Construccion y Funcionamiento de
las Obras Domiciliarias de Desagiie de la Provincia de Buenos Aires (AGOSBA).

¢ La red de agua potable se calcularéd de manera de mantener una presién de
servicio normal superior a 5,00 mca en todos los artefactos tomando gastos
simultaneos, e inferior a 30,00 mca. La velocidad del agua en las tuberias no
sobrepasara en ningin punto de la red los 2 m/s.

e Para el desaglie cloacal se considerara un gasto de 0,60 1/seg, para los
artefactos de descarga brusca y 0,13 1/seg, para los de descarga por derrame.

Agua fria: La distribucién general de agua se efectuara desde los tanques existentes
en el edificio. La distribucién de agua sc hara seglin se determine en proyecto para
abastecer del servicio a todos los locales sanitarios a intervenir, con sus respectivas
valvulas de bloqueo para independizar los servicios por sectores y demés piezas que
la componen. La misma se tratara de canalizar por lugares de facil acceso ante la
eventualidad de una inspeccion y/ o reparacién de algin tramo de la cafieria.

En todos los casos, la distribucién de las cafierias seréa embutida, por lo que se
deberan colocar dilatadores por las variaciones del material por saltos de
temperaturas.

Las cafierias y accesorios seran marca ACQUA-SYSTEM o equivalente en calidad y
técnica, fabricado de acuerdo a normas IRAM 13.473 y aprobado por AySA
(AGOSBA o Aguas Argentinas). La presién nominal de servicio sera de 4 kg/ cm2,
segdn el tipo de instalacién y solicitud de proyecto. Los canos y accesorios se
ensamblaran calentandolos durante un promedio de 15 segundos, sin roscar,
soldar ni agregar material alguno.

Todas las conexiones con la griferia y con otro tipo de caiieria roscada se realizaran
con piezas de polipropileno inserto metdlico con rosca cilindrica. Los cafios ¥
accesorios tendran un sistema de marcacion a 90° para facilitar la alineacion de los
mismos en el montaje.

Las canierias de polipropileno tendran las siguientes caracteristicas técnicas:
Seguridad total en las uniones

Absoluta potabilidad del agua

Aislacién térmica superior

Resistencia a bajas y altas temperaturas

Pérdidas de carga minimizadas

Uniones por termofusién-termofusién

Uniones por termofusion y rosca de bronce con terminacion niquelada (mixta)
Protecciones de los rayos U.V.

No se permitira el curvado de cafierias. Todos los cambios de direccion ¥

derivaciones se efectuaran con piezas de material a especificar en proyecto, no
admitiéndose otra forma de construccioén.




Las llaves de paso para independizacién del servicio de agua fria y caliente, seran
en todos los casos con cuerpo de bronce, aprobadas, tipo FV o equivalente en
calidad. Cuando sean vistas, tendran volante ¥ campana de bronce con terminacién
al cromo.

Los chicotes de alimentacién de agua para todos los artefactos o aparatos, seran de
bronce cromado flexible, con extremos MH de D 13 mm y con largos apropiados a
los mismos. No se admitira otra variante de conexién citada.

En las cafierias que atraviesan Juntas de dilatacién de Ia estructura, se instalaran
juntas del tipo omega o similar, que permitan el libre movimiento de las mismas,
independientemente de la estructura.

Desagiies cloacales; Se debers ejecutar a nuevo el tendido de los desagties cloacales
del sector a intervenir. Los nuevos desagilies empalmaran con la instalacién
existente y se ejecutaran de acuerdo a normativas vigentes de Obras Sanitarias.

Las canalizaciones y pasos de losas deberdn ejecutarse cuidando de no dasar en
demasia los muros y losas afectadas, siendo condicién indispensable un perfecto
amuramiento de las instalaciones,

Las cafierias seran de 3,2 mm., de espesor, rigidas, no plastificadas, fabricadas bajo
Normas IRAM, N° 13.325/13.326 y 13.331 ¥ aprobadas por Obras Sanitarias de
Nacién o Provincia, segun corresponda. Se utilizara cafieria de diametro
comprendido entre 0,040 m y 0,160 m, segin exigencias del proyecto en cuanto g
recorridos y gastos.

Las uniones seran a espiga y enchufe cementados con adhesivo apto para el
material y de acuerdo a Norma IRAM N° 13.385. Para el caso de utilizacién de
uniones elasticas, se realizaran con aros elastoméricos segiin Norma IRAM N°
113.047 (para liquidos cloacales ¥ residuales). Ambas uniones responderan a las
Normas IRAM N° 13.442, Parte 1 y Parte II respectivamente.

En las cafierias de desaglie y ventilacién que atraviesan las juntas de dilatacién,
deberd considerarse instaiar uniones especiales que absorban los movimientos, Se
dejaré libre de 1a mamposteria, en tramos de mas de 2,00 metros, y se colocarén en
el mismo dos a cuatro juntas elasticas estancas, capaces de soportar la presiéon de

Se colocaran carios, tapas de inspeccion, piezas, piezas con tapas de inspeccién, en
laquellos puntos en que se produzca un cambio de direccién, encuentros de
cafierias, etc,

De ser necesario, se deberan colocar cafierias de ventilacién subsidiarias de PPP
tipo 3,2mm., de espesor y S0mm. de diametro, con uniones cementadas.-

Las piletas de piso llevaran incorporado el sifén hidraulico de cierre, con tapa dp/
inspeccién y material de acuerdo a especificaciones del proyecto. i

Se debera realizar una prueba hidraulica para verificar el correcto funcionamiento y\
vinculacién de la nueva instalacién ¥ la cafieria existente; en caso de deficiencia se N
procedera a su reparacién. .

Cuando la inspeccién de obra lo requiera podré pedir el paso de un tapén en los
tramos de cualquier cafieria que determine. También se pedirdn pruebas
hidraulicas a efectuarse con una presion de dos (2) metros de columna de agua. Se
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dejara por lo menos cuatro {4} horas, verificando qué el nivel de la columna de agua
no haya variado y que no se noten pérdidas en los cafios.

22.2 Artefactos y accesorios

Los artefactos sanitarios, accesorios y griferia que no estén en condiciones optimas;
a criterio de la inspeccién de obra; seréan suministrados e instalados por el
Contratista, quien proveeré todos los elementos y complementos necesarios para la
correcta terminacién y funcionamiento de los mismos.

Se proveeran e instalarén los artefactos sanitarios, griferias y accesorios detallados

en cantidades y tipos planos de detalle, a saber:

e Inodoros tipo Capea Linea Italiana, color blanco, con asiento de igual color ¥ tecla
automaética Pressmatic de pared

+ Mingitorios ovales Ferrum linea clasica, color blanco, con vélvula FV automatica

Pressmatic para mingitorio Cod. 0344 Cromo

Perchas FV modelo California Cromo, C6«. 0166 (uno por cada WCj

Dispensers rectangulares de toallas color blanco (uno por local sanitario)

Dispensers de papel higiénico color blanco (uno por local sanitario)

Dispensers rectangulares de jabon liquido color blanco (uno por local sanitario)

Las piletas serdn de acero inoxidable del tipo Mi pileta o superior de forma oval de
32 x 44 cm pegada bajo mesada. Por cada pileta de la mesada se proveeran y
colocaran griferias de bronce cromado de primera calidad de la linea Pressmatic de
FV o equivalente en calidad y con aprobacion respectiva.

Las conexiones de agua serén flexibles de bronce cromado, nuevos y sin uso con
conexién y rosetas para cubrir los bordes del revestimiento, de marca reconocida y
6ptima calidad.

Los desagiies de artefactos (piletas y bachas), seran de cafios de latén cromados,
con rosetas también cromadas para cubrir el corte del revestimiento, de marca
reconocida y 6ptima calidad.

23 INSTALACION ELECTRICA

Se proveeran materiales y mano de obra para la adecuacién de la acometida
eléctrica de acuerdo al Reglamento de Acometidas Clientes Tarifa 2 emitida por la
Empresa Distribuidora de Energia EDELAP S.A.

Se efectuardn trabajos de albafileria sobre la fachada, a fin de instalar una caja de
medidor trifasica y un buzén segin se detalla en el plano adjunto. Se debera retirar
la caja de medidor actual y se repararan las superficies del muro afectadas por las
tareas. El buzén de tres campos serd provisto por EDELAP S.A.

Se realizara una nueva canalizacién interna hasta el tablero principal. Se efectuara
la reconexion del mismo y la distribucion de cargas de los circuitos terminales entre
las fases.

El contratista debera proveer e instalar elementos de materiales homologados que
cumplan con los requisitos de calidad, marcas y modelos detallados en el
Reglamento de Acometidas - Clientes Tarifa T2, u otros de al menos igual calidad y
condiciones de seguridad.




Todos los materiales cumplirAn con las normas de seguridad IRAM o IEC
correspondientes y estaran certificados por IRAM. No se aceptard reclamo de
adicionales alguno por elementos y/o materiales no tenidos en cuenta por el
contratista,

Se proveeran materiales y mano de obra para la construccién y canalizacién de
nuevos circuitos eléctricos independientes, empleando cables unipolares, segilin se
detalla en las tablas anexas, dedicados a equipos informaticos, iluminacién, tomas
de uso general. Provisién e instalacion de nuevos artefactos de iluminacién de
acuerdo a lo detallado en los puntos materiales, e interruptores de efecto
correspondientes. Se proveeran tapas ciegas para todas las bocas que queden en
desuso.

La alimentacién se hara desde nuevos tableros seccionales y de manera
independiente del resto de los circuitos. La ubicacién de los elementos sera
determinada durante la visita a obra (la indicacion en el plano es aproximada). Se
construird una instalaciéon de puesta a tierra. Se proveeran materiales ¥ mano de
obra para la canalizacién del cableado, la construccién se materializara a través de
bandeja metalica, ductos rigidos de PVC, cajas de paso y de bastidor, instalados a
la vista. Se deberan consignar marca y modelo de los materiales a proveer.

El trabajo consiste ademas con la entrega de una mermoria técnica con informe,
diagrama unifilar y esquemas de los circuitos instalados.

En el informe deberén volcarse los resultados de las mediciones de tensién en cada
puesto de trabajo y las caidas de tensién existentes entre la salida de tensién
estabilizada y cada uno de los tomacorrientes dedicados. Se consideraran
inadmisibles las caidas de tension que superen el 3%, en cuyo caso la Contratista
se comprometera a corregir esta situacién,

Las instalaciones cumpliran los requisitos del reglamento para la ejecucién de
instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociacién Electrotécnica Argentina,
como lo establece la resolucion ENRE 207/95. La empresa oferente tendria un
responsable técnico, matriculado en su correspondiente consejo profesional y de
incumbencia especifica para la ejecucién de esta obra.

Todos los circuitos se conectardn en el tablero procurando que las cargas queden correctamente
equilibradas sobre la red de alimentacién trifasica,

Se construird una canalizacién con bandeja metélica, prevista para cableado estructurado.

1. Tablero principal y seccionales

Se proveerdn e instalaran, nuevos gabinetes metalicos construidos en chapa de

acero, con bisagras y cerradura zincados en color negro, bornes de puesta a tierra y

pintura electrostatica, color beige, rieles DIN. Marca Gabexel. En ellos se alojar

elementos de proteccibn de manera de generar lineas independientes con

materiales y forma constructiva segin normas vigentes. Sus dimensiones estaran

proyectadas previendo un 50% libre en su capacidad para alojar médulos. La

disposicién de sus elementos, debera responder a los siguientes requisitos:

a) Se instalaran interruptores con apertura por corriente diferencial de fuga

bipolar, montaje sobre riel DIN, intensidad de la corriente de corte 30 mA,
marca SCHNEIDER.
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b) Se instalaran interruptores autométicos con apertura por sobrecarga y
cortocircuito, tetrapolares / bipolares, montaje sobre riel DIN. Segan IRAM
N° 2071, marca SCHNEIDER.

Corriente nominal, curva de disparo, sensibilidad y cantidades segun se detallan en
las tablas I, I y IIL.

Todos los elementos montados en cllos estaran identificados con carteles
apropiados (n°® de circuito y destino) y sobre el reverso de las tapas se adherira el
esquema unifilar del tablero. Los esquemas de los tableros brindaran una rapida
identificacién de los mismos sin necesidad de quitar las cubiertas. Los tableros
contarén con tapa y contratapa, & fin de evitar que se pueda tomar contacto directo
con partes que en funcionamiento normal tienen tension. Contaran con la correcta
identificacién (calcomania), indicando si.es principal o seccional. Se emplearan
barras derivadoras para la conexion de los elementos del tablero e indicadores
luminosos, mediante pilotos de sefializacion DIN con leds verde, para 230VCA

50hz. Marca BAW modelo PLD4M.

Cada conductor llevard anillos de identificacién de PVC con numeros {para
identificaciéon de circuitos) y letra (para identificacién de fase o neutro). Se
instalaran contrafrentes de acrilico, Contaran con barra de puesta a tierra,
terminales para su conexionado e identificacién mediante simbolo reglamentario.
Las partes metilicas de los tableros seran puestas a tierra.

Se proveera e instalaré en el tablero principal, un (1) analizador de energia trifasico
marca: "BAW", mod. ATE96PLUS". Montaje embutido en panel (96x96mm). Mide:
tensiones de L-L y L-N, secuencia de fase y asimetria, intensidad, potencia activa,
reactiva y aparente, factor de potencia, frecuencia, energia activa (+/-} ¥ reactiva,
potencia activa promedio y promedio méxima. Relacion de transformacién de
corriente programable para TI 5-6000/5A. Alimentacién 220V. Display de alta
eficiencia con lectura simultédnea de 6 parametros. Interfase RS485 incorporada de
alta velocidad h/115200bps con software para entorno Windows {sin cargo
adicional). Funcion osciloscopio para visualizacion de forma de onda. Provisto de 2
salidas a relee programables para alarma. Alimentacion 220V.

2. Estabilizadores de tensién
Se deberan proveer dos (2) estabilizadores de tension electrénicos monofésicos, se

instalaran empleando ménsulas metélicas amuradas a una altura que no obstruya
el paso de las personas. Caracteristicas técnicas:

Potencia de salida: (ver tabla anexa).

Corriente nominal: (ver tabla anexal.

Tensioén de salida 220 V + 4%.

Rendimiento mejor que el 96%.

Rango de regulacién: 176 a 242 Volts.

Regulacion totalmente de estado sélido.

Cantidad de pasos de regulacion: mayor ¢ igual a siete (7).
Velocidad de respuesta: 20 milisegundos.

Conexi6n de toma a tierra, cableado y conectores segin normas IRAM para
instalaciones eléctricas.




( Baja tension: El equipo produce un apagado cuando la tensién de entrada
permanece por debajo del rango de regulacién por mas de 500 milisegundos y
restablece en forma automatica la salida cuando los valores de tensién de entrada
permanecen dentro del rango de regulacién durante mas de 30 segundos y menos
de 180 segundos corridos.

Sobre tensién de larga duracién: Apaga el equipo cuando la tensién de entrada
permanece por encima del rango de regulacién por mas de 500 milisegundos y
restablece en forma automatica la salida cuando los valores de tensién de entrada
permanecen dentro del rango de regulacién durante méas de 30 segundos y menos
de 180 segundos corridos.

Sobre tensién de corta duracién: El equipo recorta y filtra aquellos picos de corta
duracién menor a 5 milisegundos de tal manera que no superen los 360 Volts de
pico.

Sobrecarga y cortocircuito: La entrada de energia posee un interruptor de apagado
automatico, para désconexién de la linea de alimentacién en caso de sobrecarga o
cortocircuito causada por el estabilizador, permitiendo el restablecimiento en forma
manual accionando una palanca. Fusible de proteccién de accionamiento réapido
{accesible desde el exterior sin necesidad de desarmar el equipo) para casos de
sobrecarga o cortocircuito de salida.

Filtros contra ruidos eléctricos de media y alta frecuencia: Impide el paso de
perturbaciones eléctricas causadas por fenémenos atmosféricos o por instalaciones
eléctricas industriales, derivando esta energia a tierra,

Marca ENERGIT, modelo PIONER o similar en caracteristicas y prestaciones.

3. Instalacién de puesta a tierra

a) Disposiciones generales
En todos los casos debera efectuarse la conexién a tierra de todas las
masas de la instalacién., De existir puesta a tierra en el inmueble, la
instalada se vinculara eléctricamente a la misma para equipontencializar
ambas,

2. Las masas que son simultdneamente accesibles y pertenecientes a la
misma instalacién eléctrica estaran unidas al mismo sistema de puesta
a tierra.

3. El sistema de puesta a tierra sera eléctricamente continuo y tendra la
capacidad de soportar la corriente de cortocircuito méxima coordinad
con las protecciones instaladas en el circuito.

4. El conductor de proteccién no serd seccionado eléctricamente en puijto
alguno ni pasara por el interruptor diferencial, en caso de que este
dispositivo forme parte de la instalacién,

S. La instalacién se realizari de acuerdo a las directivas de la Norma IRAM"
2281- Paxrte III.

6. Se instalard una jabalina tipo Copperware de 1,20 a 1,80 mts de
longitud y %” (12,7 mm) de seccién, caja de inspeccién de PVC ¥y borne
de conexién.

b) Valor de la resistencia de puesta a tierra.

1. Partes de la instalacién cubiertas por proteccién diferencial

2. El valor maximo de la resistencia de puesta a tierra sera de 10 ohm
(preferentemente no mayor de 5 ohm) (IRAM 2281 -Parte I11).
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3. El sistema de puesta a tiern
que asegure una tensién de contacto

permanente.
¢) Conductor de proteccién

a debera tener una resistencia de un valor tal
menor o igual a 24 V en forma

La puesta a tierra de las masas se realizaran por medio de un conductor,
itico aislado (Norma IRAM

denominado "conductor de proteccién” de cobre electroli
NM 247-3) que recorrerd la instalacién y cuya seccién minima se establece
conforme al cilculo efectuado. En ningin caso la seccion del conductor de

proteccién sera menor a 2.5 mm?

4. Conductores

Se proveeran y colocarén los conductores de seccién acorde a las potencias que
cada circuito demande. Las secciones minimas para los circuitos de red

estabilizada y para la alimentacion de los estabilizadores de tension, se detallan en

la tabla anexa. A cada puesto se llegara desde el tablero seccional correspondiente
color segin

con cables unipolares y cable de tierra, empleando vaina de

reglamentacion. Seran Afumex 750 Pirelli para uso en cafierias, norma IRAM
62267. Conductor: cobre electrolitico. Forma: redonda. Flexibilidad: Clase 5 (IRAM
°C a 70°C. Temperatura de

NM 280). Temperatura de servicio continuo: -15
cortocircuito: 160°C. Resistencia a la propagacion de incendio, segiin Normas IRAM
2289C e IEC 60332-3C libre de halégenos segn IEC 60754-2 baja emision de
humos, segin IEC 61034 certificadas bajo normas 180 9002.-

De la red de telefonia interna:

El cableado de las extensiones telefénicas en el area de trabajo, se ejecutara con

cable de dos conductores, norma ISO 527-1-2, norma 755, IEC 61156, cubierta

externa de PVC, no propagante de llama y auto extinguible. Conductores de cobre
solido estafiado calibre 0.51 mm (24 AWG). Marca Epuyen 0 similar en calidad y
técnica. Para el cableado vertebral y acometida de lineas troncales, se utilizara

 cable multipar, normalizado segiin lo detallado anteriormente.
5. Canalizacién
Se efectuaré sobre sistema de bandeja porta cable de fondo perforado, fabricado en

chapa galvanizada, espesor 0.89 mm, ancho 100 mm y largo estandar 3000 mm ala
calidad y técnico. Seran fijadas con tornillos,

de 50 mm, marca Samet o similar en
tros accesorios necesarios para su adecuada

tacos de sujecion, soporte simple y 0
instalacién en toda su extension, respetando las indicaciones del fabricante para el

armado de las partes.
Se instalara de modo tal que sea accesible en todo su recorrido, siendo su altura
minima de montaje horizontal de 2,50 m en interior. Debera mantenerse una
distancia Gtil minima de 0,20 m entre el borde superior de la canalizacién y el cielo
del recinto o cualquier otro obstéculo de la construccion. Todos los tramos se
conectaran a tierra.

Para la acometida vertical desde el tablero seccional hasta la bandeja
empleara cafio de hierro liviano GR de 1 1/2” de didmetro.

Desde la bandeja hasta las bocas de efecto, iluminacién,
bandeja hacia nivel del piso con continuidad hacia zocaloducto,

porta cable se

tramos verticales desde
se materializard




mediante cafieria exterior de pvc rigido auto extinguible y el diametro minimo sera
de 5/8”. Segin Normas IRAM - IEC 61386-1 y IEC 61386-21, Sistema Tubelectric
Homeplast, marca Genrod, Cédigo TR0O016 o similar, Contaran con curvas y demas
elementos necesarios para su correcto montaje y armado de las partes en toda su
extensién. Se empleara adhesivo sellador para pvc., Se fijardan mediante grampas
SISA, para cafo de 5/8”, diAmetro nominal 16mm, cédigo GS010L. Los conectores
y boquillas seran roscados y de PVC, Marca Genrod, Cédigo CTR0O016 o similar.
Para el cableado estructurado ¥ extensiones de telefonia el diametro minimo seri
347,

Los trayectos en sentido paralelo al cableado de la red de comunicaciones de datos
deberédn mantener una separacién no menor a 25 cm, excepto en el caso de que se
utilicen ductos metalicos conectados a tierra para su conduccién, donde la
distancia podra ser menor. Las canalizaciones contaréan con todos los accesorios
necesarios para cuidar la estética en toda su extension.

Para la canalizacién del cableado horizontal en la totalidad del perimetro interior de
los despachos privados (amurado sobre pared a 30cm del nivel de piso) y area de
trabajo con boxes (amurado al piso), se empleara cafieria exterior de pve rigido
aislante, auto extinguible, tipo zocaloducto de 100x50mm con tres tabiques
separadores para cuatro vias independientes, con unidades traba cables, Marca
Zoloda TPP linea CKD 100x50 BL. Normas de Certificacién IEC-61084-1. Grado de
Proteccion IP-41.

Resistencia a la Propagacién de la Llama, Auto extinguible segiin UL-94 Grado VoO.

Resistencia al Impacto 6 Joules. Resistencia de Aislamiento >100M Q. Temperatura
de Trabajo -5 a 60° C. Resistencia a la Temperatura 650° C.

La Contratista debera dejar un circuito de caflerias vacia de 17, la cual sera
utilizada para la instalacién de alarma y CCTV, la misma sera dispuesta por la
inspeccién de obra de la Procuracién General de la S.C.B.A.

Todas las canalizaciones se fijardn mediante tornillos Yy tacos plasticos tipo Fischer.
Contardn con cajas de paso, curvas, conectores, uniones y demas elementos
necesarios para su correcto montaje y estética en toda su extension, siguiendo las
indicaciones del fabricante.

6. Bocas

Se proveeran e instalaran cajas rectangulares para instalaciones domiciliarias
exterior sobre pared, de pvc color gris, apta para alojar bastidor de dimensién
50x100mm y cajas octogonales. Marca Genrod o similar en calidad vy técnica. Se
fijarén exteriormente, mediante tornillos ¥y tarugos plasticos tipo Fischer.

7. Roseta de conexién telefénica:

Se proveerdn e instalardn rosetas de conexién telefénicas sobrepuestas, tipo
americano RJ11 hembra de cuatro contactos, categoria 3, de plastico ignifugo de
color blanco. Marca AMP, 3M, o similar en calidad y técnica. Se fijaran mediante
tornillos y tacos de fijacién plasticos tipo Fischer.

8. Interruptores
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Se proveerdn e instalaran en cada boca el conjunto, médulo interruptor de un
punto luminoso con neén, bastidor, marco y tapa para tres médulos, construidos
en material plastico ignifugo de alta resistencia mecanica y al calor, de color
blanco, marca CAMBRE, siglo XXI, o similar en calidad y técnica.

4, Madulos universales

Se instalardn en cada puesto de trabajo, sobre el unical, porta bastidor universal
bajo, de dimensiones 100x130x2, de material plastico auto extinguible, Zoloda o
similar. Armadas con bastidores de policarbonato, codigo 6970 y tapas color blanca
linea siglo XXII marca Cambre o similar,

10. Tomacorrientes

De tensién estabilizada: Se proveeran e instalaran tomacorrientes modulares
Schuko hembra polarizado y con toma de tierra, 220v ~ 16A, color rojo. Marca
Campbre linea Siglo XXI, R7618, o similares en calidad y técnica. Se instalaran tres
(3) tomas en cada puesto de trabajo. -

De uso general: Se proveerén e instalardn tomacorrientes del tipo modular, sello IRAM 2071, de tres

1 espigas planas con toma de tierra, 220v ~ 10A, de material plastico en color blanco. Marca Cambre

linea Siglo XXI, o similares en calidad y técnica.
11. Luminarias

Se proveerd para la planta baja en los sectores de doble altura los artefactos seran
de iluminacién buenos aires, el modelo Colgante Policar 1354, en las cantidades
indicadas en el plano correspondiente, para la colocacion de los mismos la empresa
Contratista realizara la propuesta de suspensién; que debera ser independiente de
la estructura de sostén del cielo raso: y la misma debera ser aprobada por la
inspeccién de obra siempre y cuando no tenga un mejor criterio de suspensién.

En el sector de privados se debera proveer el modelo Empotrable Cast RXJ-236; el
Contratista debera proveer el artefacto completo con lampara balastros, etc.

Sector Privados: Modelo “Empotrable Cast RXJ-236"

Empotrable en techo durlock o armstrong, de dos luces con louver parabdlico de
aluminio.

Aplicaciones: Interior, oficina, salas, etc., uso interior; lampara: fluorescente,
compacta, larga. Distribucién de luz directa y simétrica. Color blanco; indice de
proteccién IP 20.

Distribucién de luz: Directa Simétrica. Colores: Blanco. Distancia de seguridad:
0,5m. Toma a tierra: Clase I. Luminarias con balastos o transformador incorporado.
Medidas: Hueco: 585x585mm; Alto (h): 150mm; Largo (L): 605mm; Ancho

{A): 605mm; Materiales: Cuerpo de acero. Pintura en polvo poliéster en la
superficie. Potencia: 2x36w.

Sector Doble Altura: Modelo Colgante Policar 1354

Colgante de cuatro luces con pantalla de policarbonato transparente prismatico.
Aplicaciones: Interior, galpén, sala, etc. Uso interior, fluorescente compacta doble
corta,

Distribucién de Iluz: Directa Simétrica. Colores: Negro texturado, Indice de
Proteccién: IP20. Distancia de seguridad: 0,5m. Toma a tierra: Clase I. Luminarias
con balastos o transformador incorporado. Medidas: (h) 500 mm; ancho @ 410
mm: 585x585mm; Alto (h): 150mm; Largo (L): 605mm; Ancho (A): 605mm;




Materiales: Porta equipo de aluminio. Pintura en polve poliéster en la superficie.
Potencia: 4x26w

Sector area de trabajo (escritorios modulares):

Se proveeran e instalaran artefactos de iluminacién fluorescentes, sistema
modular. Con reflector de aluminic anodizado, brillante (louver}. Cuerpo construido
en extrusién de aluminio, pre pintado y tapas laterales de policarbonato.
Alimentacién 230V/50Hz. Sistema de anclaje mévil. Lampara: T8 - 2x36w.

12. Caracteristicas Generales:

Equipos porta tubos completos, con capacitores, arrancadores y balastos de
primera calidad, accesorios de unién y suspension.
Potencia: 2x36W.

Alimentacién: 220/240 V 50 Hz.
Provista con tubos de tamafic compacto, 36W, LUZ DIA 6500 K, de alta eficiencia

energética, de arranque rapido, marca solicitada GE T8 Trimline, o similar en
calidad y técnica. Con juegos de zdcalos flexibles de material termoplastico auto
extinguible con contactos de bronce.

Marca LUMENAC, modelo FLY M, o similar en calidad y técnica. Cantidad; Ochenta |
y cuatro (84).

Se proveeran e instalaran luminarias de aplicar, con ditusor de vidrie satinado
curvo, cuerpe en chapa de acero estampado, horneado con poliéster, portaldmparas
ceramico E27 con cable de conexién, 1x60W. Cantidad: Doce (12), provistas con

lamparas de bajo consumo.

Sefializador compacto a leds

Tecnologia LED de alta luminosidad, alto poder luminico, intensidad de luz 4000
mCd, con acrilico y serigrafia, vida 1til de los LEDs 100.000 Hs, estéticamente
apropiado para todo tipo de ambiente interior, extra chato, liviano. Bajo Consumo
{menor a 5W), Sistema de Instalacién Universal, libre de Mantenimiento, Bateria
NiCd. Medidas reducidas 349 x 220 x 28 mm. Incluye accesorios de fijacién.
Autonomia 3 Hs. Tensién y frecuencia de entrada

220 VCA - 50/60Hz. 210 mA - 4,5W. Leyenda/pictograma de salida de emergencia
estandar. Cantidad: Siete (7). Leyenda Matafuegos, con leds color rojo, cantidad:
Cinco (5). De instalacion perpendicular a la pared. Marca ATOMLUX, modelo 9905L

o similar en calidad y técnica.
Luz de emergencia a leds compacta

Tiempo aproximado de autonomia: 14 horas a luz maxima, 30 horas a luz media,
42 leds de alto brillo. Luminaria auténoma No-Permanente. Encendido automatico
ante un corte de energia. Pulsador "TEST" para prueba de encendido. Bateri
recargable libre de mantenimiento. Cargador interno autorregulado. Mantiene
bateria totalmente cargada y protegida de sobrecargas. ’

Led rojo indicador de carga. Sistema de certe por fin de autonomia. Protegd la
bateria de sobre descarga. Orificios para colgar a la pared o amurar, Disefiada para
encenderse instantaneamente ante un corte de energia. Al restablecerse la eneragi
la energia de red, los equipos se apagan y recargan su bateria en forma automéatica.
Cantidad: veinte (20).

Marca ATOMLUX, modelo 2045LED o similar en calidad y técnica.

La firma oferente tendrd wun responsable técnico, matriculado en su
correspondiente consejo profesional y de incumbencia especifica en instalaciones

eléctricas y deberda adjuntar a la propuesta, copia de la matricula profesional
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habilitante y copia firmada del Reglamento de Acometidas Clientes Tarifa 2 emitida
por la Empresa Distribuidora de Energia EDELAP S.A.

Los trabajos descriptos consisten en la provisién de materiales, insumos y mano de
obra.

Previo al inicio de las tareas se debera entregar a la inspeccién de obra lo siguiente:
Inicio de obra presentado a la ART; Programa de Seguridad presentado y aprobado;
Original o copia certificada por escribano de poliza de ART; Listado actualizado del
personal cubierto ART original y copia Nomina de alta de personal; Cliusula de no
repeticion de ART a favor del Ministerio Piblico por el periodo que dure la
contratacién o renovable hasta el fin de la contratacién; Constancia de
Capacitaciones (Dec. N° 911/96 art. N° 10 -11).

El Contratista debera tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares,
accesorias o concomitantes como asi también solicitara la autorizacién previa de
obra al Municipio u otro organismo de fiscalizacion. Cualquier costo ocasionado por
tramite, gestion y planos estarin a cargo del contratista. Todos los trabajos
descriptos deberan ser verificados por el oferente in situ cuando se realiza la visita
de obra. No se reconocera mayores costos ni ampliacién de obra.

El contratista cumplira debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva
y previsional vigente.

Las especificaciones que por omisién no se hallan detalladas se ajustaran segin la
Reglamentacién vigente del ENRE y a las reglamentaciones que establezca la
empresa distribuidora de energia eléctrica en la localidad de emplazamiento de la
obra, Provincia de Buenos Aires.

Las tareas deberén observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar
que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron
propuestos. Respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las
partes.

Al finalizar la obra, se efectuard una limpieza general del inmueble. Se repararéa
todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar. Se entiende
que los trabajos se contarén terminados con todo lo que ello implique. Los costos
de estas tareas serdn responsabilidad directa del Contratista, sin ningin perjuicio

hacia la Dependencia.
El Oferente debera presentar con la oferta, detalles y folletos técnicos de todos los

materiales, consignando marca y modelo.

Plazo de garantia: Todos los trabajos efectuados tendran un plazo de garantia,
durante un periodo de 6 meses a partir de la fecha del Acta de recepcién provisoria
y todos los gastos que dichas tareas demanden estardn a cargo de la firma

adjudicada.

ANEXO
TABLA 1 - ESTABILIZADORES DE TENSION
Ubicacién Potencia Seccion Proteccion termo
nominal conductor magnética
Enire piso | S500VA 10xmm2 2x32A curva A
Planta baja | 9500VA 10xmm2 2x40A curva A
Subsuelo
TABLA 1l - SUBSUELO
N de Seccion Proteccion Protecci6n
CIRCUITO circuitos Cantidad . . termo
terminales conductor | diferencial &tica
magn
TUE Uno {1) 2 (bocas) | 2x4mm?2 | (1} 2x25A | (1) 2x20A




30mA
Treinta y
tres (3) is (36) 2x2.5 (3} 2x25A| (3) 2x10A
es seis
G mm?2 30mA curva C
bocas
Treinta
dos (2) (30) 2x2.5 (2) 2x25A1 {2) 2x16A
os
TUG mm?2 30mA curva C
tomas
TABLA Il - PLANTA BAJA
N°© de .. .. Proteccién
. . . Seccion Protecciéon
CIRCUITO :é:;?il;ﬁes Cantidad conductor | diferencial termoéﬁca
Treinta y
. 2x2,5 (3) 2x25A1 (3) 2x10A
UG tres (3) seis * {36)
mm?2 30mA curva C
bocas
Cuarenta
vy cinco | 2x2,5 (3) 2x25A( (3) 2x16A
TUG Tres (3)
(45) mm?2 30mA curva C
tomas
Cuarenta
{3) 2x25A
y dos | 2x2,5 D (3) 2x16A
uper
ESTABILIZADO | Tres (3) (42) mm2 - . p curva A
inmunizado
tomas
TABLA IV - ENTRE PISO
N° de .. .. Proteccion
. . ; Seccion Protecciéon
CIRCUITO :;;?ilxt;ies Cantidad conductor | diferencial :ggética
Dieciocho | 2x2,5 (2) 2x25A| (2) 2x10A
IuG dOS (2)
(18} bocas | mm2 30mA curva C
Cuarenta
tres (3) dos (42) 2x2.5 (1) 2x25A1 (1) 2x16A
es os
TUG ¥ mm?2 30mA curva C
tomas
Veinte vy (1) 2x25A
. (26) 2x2.5 30mA S (1) 2x16A
seis uper
ESTABILIZADO | dos (2) 5 . . P —
tomas inmunizado
TABLAV
| LINEA | SECCION | PROTECCION TERMO |

3 e Irfraestruciura

iGn Ganeral

Procarac

Dio. Arquitectur



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

CONDUCTOR __| MAGNETICA
unipolar
PRINCIPAL (1) 4x30A
16mm?2
SECCIONAL SUB | 4x2 5mm2 (2) 4x10A curva C
SUELO
gﬁgglONAL PLANTA | 4x6mm?2 (2) 4x25A curva C
1S);‘L‘S%CIONAL ENTRE | 4x6mm2 (2) 4x25A curva C

TABLA V - RED DE TELEFONIA INTERNA

Red telefénica | N° de pares
Acometida Ocho (8)

troncal

Entre piso Doce {12)

Planta baja Veinticuatro {24)
Subsuelo Seis (6)

73.1 Instalacién linea dedicada a equipos informéaticos (red estabilizada)

Se proveeran materiales y mano de obra para la construccién y canalizacién de
nuevos circuitos eléctricos independientes, empleando cables unipolares para la
alimentacién de los elementos informaticos. Se instalaran tableros seccionales,
estabilizadores de tensién y circuitos terminales estabilizados: dos (2) en cada piso
y uno (1) en planta baja. La alimentacion se hara desde los tableros seccionales y
de manera independiente del resto de los circuitos.

La ubicacién de los elementos serd determinada durante la visita a obra (la
indicacién en el plano es aproximada).

Se proveerin materiales y mano de obra para la canalizacién del cableado, la
construccién de la red eléctrica estabilizada, se materializara a través de bandeja
metalica, ductos de rigidos de PVC, cajas y periscopios modulares instalados a la
vista. Se deberan consignar marca y modelo de los materiales a proveer.

El trabajo consiste ademéas con la entrega de una memoria técnica con informe,
diagrama unifilar y esquemas de los circuitos instalados.

En el informe deberén volcarse los resultados de las mediciones de tensién en cada
puesto de trabajo y las caidas de tension existentes entre la salida de tension
estabilizada y cada uno de los tomacorrientes dedicados. Se consideraran
inadmisibles las caidas de tensién que superen el 3%, en cuyo caso la Contratista
se comprometera a corregir esta situacién.

Las instalaciones cumpliran los requisitos del reglamento para la ejecucion de
instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociacion Electrotécnica Argentina,
como lo establece la resolucion ENRE 207/95. La empresa oferente tendra un
responsable técnico, matriculado en su correspondiente consejo profesional y de
incumbencia especifica para la ejecucién de esta obra.

Todos los circuitos se conectaran en el tablero procurando que las cargas queden
correctamente equilibradas sobre la red de alimentacién trifasica.

Se construird una canalizaciéon con bandeja metalica, prevista para cableado estructurado.

23.2 Tableros seccionales




Se proveeran e instalaran, nuevos gabinetes metalicos construidos en chapa de
acero, con bisagras y cerradura zincados en color negro, bornes de puesta a tierra y
pintura electrostatica, color beige, rieles DIN. Marca Gabexel o similar en calidad ¥y
técnica. En ellos se alojarAn elementos de proteccién de manera de generar lineas
independientes con materiales y forma constructiva segiin normas vigentes. Sus
dimensiones estaran proyectadas previendo un 50% libre en su capacidad para
alojar médulos. La disposicién de sus elementos, debera responder a los siguientes
requisitos:

¢) Se instalaran interruptores con apertura por corriente diferencial de fuga
bipolar de 2x25A SI Super inmunizados, montaje sobre riel DIN, intensidad de
la corriente de corte 30 mA, marca SCHNEIDER 23523, o similares en calidad y
caracteristicas técnicas. Cantidad: Diecinueve (19).

d) Se instalaran interruptores automaticos con apertura por sobrecarga y
cortocircuito, bipelares 2x16A curva A, montaje sobre riel DIN, Segun IRAM N°
2071, marca SCHNEIDER o similares en calidad y técnica. Cantidad: Treinta y
ocho (38).

Todos los elementos montados en ellos estaran identificados con carteles
apropiados (n° de circuito y destino) y sobre el reverso de las tapas se adherira el
esquema unifilar del tablero. Los esquemas de los tableros brindaridn una rapida
identificacién de los mismos sin necesidad de quitar las cubiertas. Los tableros
contaran con tapa y contratapa, a fin de evitar que se pueda tomar contacto directo
con partes que en funcionamiento normal tienen tensién. Contaran con la correcta
identificacién (calcomania), indicando si es principal o seccional. Se emplearan
barras derivadoras para la conexién de los elementos del tablero e indicadores
luminosos, mediante pilotos de senalizacién DIN con leds verde, para 230VCA
50hz. Marca BAW modelo PLD4M o similar en calidad y técnica.

Cada conductor llevara anillos de identificacién de PVC con n(imeros (para identificacién
de circuitos) y letra (para identificacién de fase o neutro). Se instalaran contrafrentes de
acrilico. Contardn con barra de puesta a tierra, terminales para su conexionado e
identificacion mediante simbolo reglamentario. Las partes metélicas de los tableros seran
puestas a tierra.

23.4 Estabilizadores de tensidn

Se deberd proveer e instalar dos (02) estabilizadores de tensién, empleando ménsulas
metélicas amuradas a una altura que no cbstruya el paso de las personas. Estabilizadores
de tension electrénicos monofésicos con las siguientes caracteristicas técnicas:

» Potencia de salida variable: 5500 y 9500 VA.

¢ Corriente nominal: 13 A.

e Tension de salida 220 V £ 4,5%.

* Rendimiento mejor que el 96%.

¢ Rango de regulacién: 176 a 242 Volts.

s Regulacién totalmente de estado sélido.

» Cantidad de pasos de regulacion: mayor o igual a siete (7).
s Velocidad de respuesta: 20 milisegundos.

* Conexién de toma a tierra, cableado y conectores segin normas IRAM para
instalaciones eléctricas.

Baja tensién: El equipo produce un apagado cuando la tensién de entrada
permanece por debajo del rango de regulacién por mas de 500 milisegundos y
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restablece en forma automaética la salida cuando los valores de tensién de entrada
permanecen dentro del rango de regulacién durante mas de 30 segundos y menos
de 180 segundos corridos.

Sobre tensién de larga duracion: Apaga €l equipo cuando la tensidn de entrada
permanece por encima del rango de regulacién por méas de 500 milisegundos y
restablece en forma automaética la salida cuando los valores de tensién de entrada
permanecen dentro del rango de regulacién durante mas de 30 segundos y menos
de 180 segundos corridos. -

Sobre tensién de corta duracién: El equipo recorta y filtra aquellos picos de corta
duracién menor a 5 milisegundos de tal manera que no superen los 360 Volts de
pico.

Sobrecarga y cortocircuito: La entrada de energia posee un interruptor de apagado
automéatico, para desconexién de la linea de alimentacién en caso de sobrecarga o
cortocircuito causada por el estabilizador, permitiendo el restablecimiento en forma
manual accionando una palanca. Fusible de proteccién de accionamiento répido
{accesible desde el exterior sin necesidad de desarmar el equipo) para casos de
sobrecarga o cortocircuito de salida.

Filtros contra ruidos eléctricos de media y alta frecuencia: Impide el paso de
perturbaciones eléctricas causadas por fenémenos atmosféricos o por instalaciones
eléctricas industriales, derivando esta energia a terra.

Marca SOLYTEC, modelo 3K o similar en caracteristicas y prestaciones.

23.5 Instalacién de puesta a tierra
a) Disposiciones generales

7.  En todos los casos debera efectuarse la conexién a tierra de todas las masas
de la instalacién. De existir puesta a tierra en el inmueble, la instalada se
vinculara eléctricamente a la misma para equipontencializar ambas.

8. Las masas que son simultineamente accesibles y pertenecientes a la misma
instalacién eléctrica estaran unidas al mismo sistema de puesta a tierra.

9. El sistema de puesta a tierra serd eléctricamente continuo y tendré la
capacidad de soportar la corriente de cortocircuito maxima coordinada con las
protecciones instaladas en el circuito.

10. El conductor de proteccién no sera seccionado eléctricamente en punto
alguno ni pasara por el interruptor diferencial, en caso de que este dispositivo
forme parte de la instalacién.

11. La instalacién se realizara de acuerdo a las directivas de la Norma IRAM
2281- Parte III.

b) Valor de la resistencia de puesta a tierra.
"4, Partes de la instalacién cubiertas por proteccion diferencial

5. El valor maximo de la resistencia de puesta a tierra serd de 10 ohm
(preferentemente no mayor de 5 ohm) (IRAM 2281 -Parte III).

6. El sistema de puesta a tierra debera tener una resistencia de un valor tal que
asegure una tensién de contacto menor o igual a 24 V en forma permanente.

¢) Conductor de proteccién

La puesta a tierra de las masas se realizardn por medio de un conductor,
denominado "conductor de proteccién” de cobre electrolitico aislado (Norma IRAM
NM 247-3) que recorrera la instalacibn y cuya seccién minima se establece
conforme al calculo efectuado. En ningin caso la seccion del conductor de
proteccién serd menor a 2.5 mm?.

23.6 Tomacorrientes




Se proveerdan e instalaran tomacorrientes modulares Schuko hembra polarizado y

con toma de tierra, 220v ~ 16A, color rojo. Marca Cambre linea Siglo XXI, R7618, o
similares en calidad y técnica.

23.7 Armado de cables de alimentacion de los equipos informéticos

Se proveeran nuevas fichas Schuko macho, aptas para los tomacorrientes a
instalar en los puestos de trabajo., Incluyende la mano de obra para el armado,
reemplazando la ficha existente en uno de los extremos de los cables de
alimentacién que conectan los equipos informaticos con los puestos de trabajo.
Dichos cables seran provistos por el Ministerio Pliblico. Seran de primera marca,
STECK o similar en calidad y técnica. Cantidad: Cuatrocientos treinta y seis (436).

23.8 Médulos universales

Se instalaran en cada puesto de trabajo, cajas exteriores de pared para bastidor
10x5 color blanco, con capacidad para alojar dos médulos, los mismos de material
plastico auto extinguible, modelo Siglo XXI cddige 4156 de la marca Cambre o
similar. Armadas con bastidores de policarbonato, codigo 6970 y tapas color blanca
linea siglo XXII marca Cambre o similar.

23.9 Conductores

a) Circuitos terminales

Se proveeran y colocaran los conductores de seccidén acorde a las potencias que
cada circuito demande. Las secciones para los circuitos de red estabilizada y para
la alimentacién de los estabilizadores de tensién seran de 2,5mm?2. A cada puesto
se llegara desde el tablerc seccional correspondiente con cables unipolares y cable
de tierra, empleando vaina de color segliin reglamentacion. Seran Afumex 750 Pirelli
para uso en cafierias, norma IRAM 62267. Conductor: cobre electrolitico. Forma:
redonda. Flexibilidad: Clase 5 (IRAM NM 280). Temperatura de servicio continuo: -
15 °C a 70°C. Temperatura de cortocircuito: 160°C. Resistencia a la propagacion de
incendio, segin Normas IRAM 2289C e IEC 60332-3C libre de haldgenos segiin IEC

60754-2 baja emisién de humos, segin IEC 61034 certificadas bajo normas ISO
9002.-

b) Distribucién de energia para sala de servidores

Se instalard un cable tetrapolar sintenax de 4x10mm?2, Con aislacién y vaina de
material PVC ignifugo, de cobre clase 5, apto para 1000 Vca, con certificade de
ensayo en fabrica a 6000 V para cables de hasta 10 mm?2, norma IRAM 2178. Se
efectuara la toma de energia desde el tablero principal con su adecuado elemento
de proteccidn termomagnético. Tendido hasta la sala de servidores en el subsuelo,
donde se instalard un nuevo tablero seccional.

1. Canalizacion

Se efectuara sobre sistema de bandeja porta cable de fondo perforado, con tapa y
tabique separador, fabricada en chapa galvanizada, espesor 0.89 mm, anche|
250mm v largo estandar 3000mm ala de 50 mm, marca Samet o similar en calidad
y técnica. Seran fijadas con tornillos, tacos de sujecion, soporte simple y otros
accesorios necesarios para su adecunada instalacién en toda su extensién,

respetando las indicaciones del fabricante para el armado de las partes.
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Se instalara de modo tal que sea accesible en todo su recorrido, siendo su altura
minima de montaje horizontal de 2,50 m en interior. Deberd4 mantenerse una
distancia til minima de 0,20 m entre el borde superior de la canalizacién y el cielo
del recinto o cualquier otro obsticulo de la construccién. Todos los tramos se

conectaran a tierra.

Para los tramos verticales, desde tableros seccionales, salida de estabilizadores,
hasta la bandeja porta cable y desde bandeja hacia zocaloducto, se empleara cafio
de pvc rigido auto extinguible. Segun Normas TRAM - IEC 61386-1 y IEC 61386-21.
Sistema Tubelectric Homeplast, marca Genrod, Cédigo TR0022 o similar. Contaran
con curvas, conectores, uniones y demaés elementos necesarios para su correcto
montaje. Se empleard adhesivo sellador para pvc. Se fijaran mediante tacos de
fijacion y grampas SISA, adecuados al diametro de la caferia.

La canalizacion del cableado en el érea de trabajo u oficinas se materializara
mediante piso canal de pvc rigido auto extinguible, gran resistencia mecdnica,
normas IRAM 2444 / IEC 529, color gris, Marca HELLERMAN CP7517 S GRIS.
Para la canalizacién del cableado horizontal en los perimetros frente y contra frente
amurado a nivel del piso, se empleara caiieria exterior de pvc rigido aislante, auto
extinguible, tipo zocaloducto de 100x50mm con tres tabigues separadores para
cuatro vias independientes, con unidades traba cables. Marca Zoloda TPP linea
CKD 100x50 BL. Normas de Certificacién IEC-61084-1. Grado de Proteccién IP-41.
Resistencia a la Propagacién de la Llama auto extinguible segin UL-94 Grado VO.
Resistencia al Impacto 6 Joules. Resistencia de Aislamiento >100M Q. Temperatura
de Trabajo -5 a 60° C. Resistencia a la Temperatura 650° C.

Los circuitos terminales de la red estabilizada se canalizaréan sobre cafio metélico
flexible corrugado tipo conduit de 3/4%, con cubierta externa de polipropileno color
negro, marca Argenflex modelo MF75 y MF38 de 3/8” para las derivaciones
(1,5mm?) a los puestos de trabajo, instalado en el interior del piso canal.

Todas las canalizaciones se fijardn mediante tornillos y tacos plasticos tipo Fischer.
Contaran con cajas de paso, curvas, conectores, uniones y demas elementos
necesarios para su correcto montaje y estética en toda su extensién. Se empleara
adhesivo sellador para pvc para los accesorios.

El Contratista debe ser matriculado, se debe adjuntar a la propuesta copia de la
matricula profesional habilitante expedido por la empresa prestataria del servicio
eléctrico, ENRE y/o Municipio segtn el caso. Todos los trabajos descriptos deberan
ser verificados por el oferente in situ cuando se realiza la visita de obra. No se
reconocera mayores costos ni ampliacion de obra.

Las especificaciones que por omisién no se hallan detalladas se ajustaran segin la
Reglamentacién vigente del ENRE y a las reglamentaciones que establezca la
empresa distribuidora de energia eléctrica en la localidad de emplazamiento de la
obra, Provincia de Buenos Aires.

Los trabajos descriptos consisten en la provisién de materiales, insumos y mano de
obra.

Las tareas deberan observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar
que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron
propuestos. Respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las
partes.

El contratista cumplicra debidamente la totalidad de la normativa laboral,
impositiva y previsional vigente.

Al final de cada jornada se efectuara una limpieza diaria y general de la obra. Se
repararé todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar. Se
entiende que los trabajos se contaran terminados con todo lo que ello implique. Los




costos de estas tareas serdn responsabilidad directa del Contratista, sin ninglin
perjuicio hacia la Dependencia.

El Oferente debera presentar con la oferta, detalles y folletos técnicos de todos los
materiales, consignando marca y modelo.

24 INSTALACIONES TERMOMECANICAS

24.1 CLIMATIZACION (Aire Acondicionado y Calefaccién)

En este item estard contemplada la provision, instalacién, puesta en
funcionamiento, regulacién y mantenimiento de equipos de aire acondicionado y
calefaccién.

El edificio necesita una climatizacién con potencia de 25 Toneladas (75.000 F/ C),
incluyendo en el balance los pasillos y hall.

La mencionada necesidad se cubre con un (1) equipo marca Trane tipo ROOF TOP
de 25 toneladas, Modelo VOYAGER II F/C por gas (WC 2500) o similar en calidad y
tecnologia.

El proveedor deberd presentar la certificacién del equipo aprobado por las normas
IRAM, otorgando la conformidad de la fabricacion y la marca de aprobacién
establecida en la resolucién de Enargas N° 138 /95 Y SICBM n° 676/799

Caracteristicas Generales
24.2 Gabinete -

Estara construido en chapa de acero galvanizado, pintado con pintura resistente a
exteriores, cumpliendo con normas ASTM B117. La forma constructiva permite el
acceso de mantenimiento de un solo lado de la unidad.

Refrigerante: - Carga completa de R-410.

24.3 Compresores

Los mismos serdn herméticos, rotativos (Scroll) de acople directo con bombas
centrifugas de aceite. El motor eléctrico es enfriado por el mismo refrigerante de la
succién. Posee sensores de temperatura y corriente incluidos en el bobinado del
motor. Se incluyen presostatos de baja y alta.

24.4 Serpentinas

Los evaporadores y condensadores estdn construidos en tubos de cobre de 3/8”
expandidos mecadnicamente dentro de aletas de aluminio. Estan verificados en la
fabrica a una presion de 200 psig para asegurar que no tengan pérdidas.

24.5 Circuitos

Poseen elementos de expansién independientes, valvulas inversoras de cuatro vi
filtro deshumidificador, y valvulas de verificacién de presiones.

24.6 Ventilador (evap.)

Los ventiladores de inyeccién son centrifugos de palas inclinadas hacia adelante,
con poleas motoras ajustables. Los motores tienen proteccion térmica interna.

24.7 Ventilador (cond.)
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Los ventiladores de condensacién son de acople directo de descarga vertical,
balanceados estdtica y dinamicamente. Los motores tienen proteccion por sobre
corriente incorporado y lubricacion permanente. Los filtros planos descartables de
2”de espesor

24.8 Controlador

El control del equipo es por microprocesador. Los algoritmos de control hacen
decisiones de calefaccion, ventilacion o refrigeracién de acuerdo con las
temperaturas de sensores interiores y exteriores, proveyendo proteccién anti
reciclado de compresores. El control incluye los contactores de arranque y borneras
para la conexién eléctrica.

24.9 Termostato

Se provee con la unidad un termostato para su conexién en campo. El mismo
contiene un sensor de temperatura, interraptor del sistema (calefaccién—apagado-
enfriamiento), interruptor del ventilador (automético-continuo), interruptor de
calefaccién (normal-emergencia), luz indicadora de calefaccion y palancas de punto
de ajuste.

24.10 Resistencia eléctrica

Se debera proveer un banco de resistencias auxiliares para su instalacién dentro de
la unidad. Las mismas son de cromo-niquel y estan conectadas en estrella. Las
etapas son controladas por el controlador de la unidad. Todas las resistencias
tienen interruptor por alta temperatura y tienen sus respectivos fusibles montados
de fabrica.

34.11 Economizador

Modulacion de aire exterior de O a 100%. Se provee con kit de entalpia de referencia
o comparativa. El controlador de la unidad utiliza el aire exterior como primera
etapa de frio cuando este tiene las condiciones adecuadas.

Se deberan prever todas las aislaciones necesarias para evitar las vibraciones que
generan los motores impulsores de aire. El sistema de aislacién a utilizarse, estari
sujeto a la aprobacion de la inspeccién de 1a obra.

La instalacién de los equipos sera consensuado en lugar con la inspeccién de obra.
24.12 Conductos

Toda la instalacién también abarcara la provisién y montaje de conductos para aire
acondicionado y calefaccién, fabricados en chapa de acero galvanizado BWG N°
seglin se especifica mas abajo:

Hasta 70 cm. de lado mayor: chapa N° 24
De 71 a 140 cm. de lado mayor: chapa N° 22
De 171 a 200 cm. de lado mayor: chapa N° 20

Mas de 201 cm. de lado mayor: chapa N° 18
04.13 Consideraciones generales de la instalacién

Los difusores de inyeccién y las grillas de retorno tendran registros de regulacion.




El proponente dejara perfectamente establecido en su propuesta el tipo y calida de
los elementos que ofrece, dentro de las caracteristicas sefialadas en esta
especificacion.

Prueba de Funcionamiento. Una vez totalmente concluida la instalacién se hara
una prueba de funcionamiento, durante tres dias consecutivos, con interrupcién de
diez horas en las noches de cada dia.

Se debera comprobar si la temperatura media de cada local es la exigida. Se
considerara como temperatura media la obtenida a la altura de 1.50 m. sobre el
nivel del piso del local. Tratandose para el caso de locales vacios se admitira una
temperatura de hasta 3 °C inferior.

Todo defecto que se encontrare durante las pruebas sera subsanado por el
contratista en el plazo que estipule Ia inspeccién de obra. Las pruebas se repetiran
hasta tanto se obtenga un resultado satisfactorio.

Los elementos para efectuaran las verificaciones deberan ser aportados por el
contratista.

Recepciéon Provisoria. La recepcién provisional de la instalacién se efectuara
después de la terminacién de las pruebas, si tuvieren resultado satisfactorio.

24.14 Previo a la recepcién de las instalaciones

El Contratista presentara un Jjuego de planos con el trazado de las instalaciones de
acuerdo con los trabajos realizados en la obra en formato digital junto con toda la
documentacién de obra solicitada en las especificaciones generales.

24.15 Prueba intermedia

En el primer mes de la estacién fria siguiente a la prueba de funcionamiento, se
repetird dicha prueba y si se obtiene resultado satisfactorio, se labrard un acta
dejando constancia del resultado obtenido.

24.16 Recepcién definitiva

Se procedera al finalizar las primeras estaciones de uso intenso {frio y calor) de uso
normal siempre y cuando la instalacién funcione en perfectas condiciones,

24.17 Plazo de garantia

El contratista garantizara la instalacién hasta la terminacién del segundo de los
dos inviernos consecutivos a la puesta en marcha de la instalacién, en condiciones
normales. Todo defecto que se notare durante ese plazo originados por vicios de
construccién o mala calidad de los materiales empleados, debera ser subsanado d
inmediato, por el contratista ¥ a su exclusivo cargo, como todo otro trabajo d
albafileria y pintura, etc., que se deba efectuar a consecuencia de la mencionada
reparacion,

24.18 Coordinacién

Al confeccionar los planos de obra y ejecutar los trabajos de instalacién el
proponente se responsabilizara de la coordinacién necesaria con la obra general ¥y
los demas gremios y de cuidar Y respetar las exigencias constructivas de aguélla.

EJANDRO J. CAPARA )

Diractor

Die. Arquittectura e Infraes

tructira

Gzfiaral

Procuracisn



35
=7
£
c_ EW
= g=d
@ =
2 w g
52
=HEHEE
- P
a =
2 EF
< &
g g
< O

ProVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SupREMA CORTE DE JUSTICIA

25 PLATAFORMA ELEVADORA

La empresa Contratista deberd proveer € instalar una plataforma elevadora
estandar marca; Access Systems, modelo AS32 hidraulica; con una capacidad de
transporte de 225 kg; velocidad de transporte de 0.75 m/s hidraulico;
accionamiento mediante pistén lateral con vastago de cromo duro; motor trifasico,
1 HP 2,1 m®

A instalarse en el gabinete de comandos, que puede ser colocado a una distancia de
hasta 4 m del equipo, pudiendo realizar la sala de maquina con la central
hidraulica independiente de la plataforma propiamente dicha.

Los mandos funcionan a 24 Voits, controles de Illamada, envio y llave de corte en
nivel inferior, nivel superior y sobre plataforma. El comando de la plataforma aloja
un pulsador de parada de emergencia.

La dimensién de la plataforma sera de 0,90 x 1,30 m, sin bajo recorrido de 1,31 x
1,36 m. El acceso sera en el nivel inferior para elevadores de menos de 1,50 mts,,
con una rampa que se pliega y despliega automaticamente con la llegada de la
plataforma. En el nivel superior serd provista una puerta.

Dicha plataforma llevara una cerradura de accionamiento electro magnético y su
funcionamiento estd sincronizado con la llegada del elevador a nivel del piso,
impidiendo la apertura de la puerta mientras la plataforma se encuentra en
movimiento o no esta en el nivel correspondiente. El elevador no funciona cuando
dicha puerta no fue cerrada cotrectamente.

Le instalacién sera con tratamiento especial para exteriores; el color seréd standard
blanco. Se utilizard pintura epoxi horneada especialmente fabricada para
sumergirse las piezas en caso de inundaciones.

Dicha plataforma estard equipada por comandos de sistema de pulsién constante
y/o automatizada, con circuito interno de 24 VDC. Posee sistema de PARADA DE
EMERGENCIA anti vandalico con botones de golpe de puiic especial. No de tipo
Hongo.

La plataforma posee un sistema de seguridad de doble fondo, el cual detecta
cualquier tipo de obstrucciéon que se aloje debajo de la misma, provocando ésta la
detencion del equipo, no pudiendo reiniciar su marcha hasta que el mismo sea
liberado.

La poseeran dos paneles laterales de 1,00 mts de altura para proteger a la persona
transportada. Sobre uno de estos laterales ira montado un pasamano y la botonera
de comando con los pulsadores de subida, bajada, parada de emergencia y lave de
accionamiento. El piso de la plataforma sera antideslizante.

Para la instalacién de dicha plataforma la empresa Contratista debera respetar
todas las recomendaciones e indicaciones del fabricante, tanto en la obra civil como
en la eléctrica; siendo la empresa la tnica responsable de la puesta en
funcionamiento del dicha plataforma.

26 INSTALACION DE GAS
26.1 Ejecucién de plenos para pase de instalaciones

Se efectuara la renovacién completa de la instalacion de gas para la cocina a
ejecutar y la instalacién del equipo de climatizacion a instalar sobre calle 13 ¢/515

y 516 de la localidad de La Plata.
26.2 Normas y reglamentaciones

Para la realizacién de la Instalacién de gas regiran las Especificaciones de este
Pliego, los Pliegos y las Especificaciones de ENERGAS y Secretaria de Energia de la

Nacion.




26.3 Realizaci6n de los trabajos

La Contratista deberd proveer y colocar todos los materiales ¥y partes integrantes
para la instalacién de conexién de cocinas existentes sobre Av. 60, y realizar todos
los trabajos que aunque no se detallen o se indiquen expresamente, sea necesario
realizar para su perfecto funcionamientc y maximo rendimiento
s/reglamentaciones vigentes.

26.4 Materiales

La Contratista, debera proveer todos los materiales necesarios para que la obra
pueda ser ejecutada. Debera responder a las Especificaciones del Pliego Tipo del
Ente Regulador. Todos los materiales, deberan ser de la mejor calidad.

26.5 Mano de obra

El instalador que realice estos trabajos, debera estar autorizado, para la ejecuciéon
de los mismos, por el Ente Regulador.

26.6 Instalacién
26.6.1 Cafierias

Las cafierias de gas para la conexién a cocina transportard gas a baja presion
(0,020 kg/cm2) e ira soldada o roscada segin normas vigentes. Las cafierias para
soldar responderan bajo Normas APl 5L y los accesorios a la Norma IRAM 2607.
Las caferias roscadas responderan a la Norma IRAM 2502 ¥ los accesorios a la
Norma IRAM 2548. Las soldaduras se realizaran s/Normas G.D.E. GN.105.

En las conexiones roscadas el elemento sellante sera de litargirio y glicerina 6 su
equivalente para conexiones rigidas y para conexiones sujetas a movimientos, se
empleara cinta de teflén o pasta no fraguante de marca reconocida ¥ aprobada.

Toda la cafieria estara protegida con pintura epoxi, en los tramos de cafieria cuya
proteccion se halle dafiada por manipuleo con herramientas, como asi también en
las proximidades de accesorio, se repintara la cafieria con dos manos de pintura
epoxi, previa limpieza a brillo de la superficie; se respetaran los tiempos de
aplicacién de pintura entre mano y mano recomendada por el Fabricante.

26.6.2 Llaves de paso

Se deberan colocar llaves de paso para cada artefacto de consumo, la misma sera
de igual diametro que la cafieria que lo alimenta. Estara préxima al mismo y en
lugares accesibles; tendra cierre de % de vuelta con tope, serd de bronce y con
campana en los murales con revestimiento y para diametros mayores a 25 mm.,
sera de tipo esférica. Tendra matricula con N° de aprobacién por parte del Ente
competente.

26.6.3 Artefactos (
Todos los artefactos existentes seran recolocados luego de terminados los trabajos
de reacondicionamiento de la instalacién y se los dejara en perfecto estado de
funcionamiento.

26.6.4 Inspecciones y pruebas '
Todas las caflerias de baja presion seran sometidas a, pruebas parciales por tramos
a una presién de 0,200 Kg./cm?2, los que permaneceran cargados por un periodo de
12 horas sin acusar pérdidas. No se procederd a su tapado antes de haber
asegurado la hermeticidad de la instalacion.
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Se ejecutaran plenos para el paso de cafierias de las instalaciones, por lo que el
contratista debera tomar los recaudos en su dimensionado para evitar el
apilamiento o superposicién de cafierias.

26.6.5 Picado de piso y demoliciéon de hormigén armado

Se procedera al picado de pisos y a la demolicion de las estructuras de hormigdn
armado necesarias para poder ejecutar los pases y conductos de las distintas
instalaciones. Este trabajo se ejecutard con el mayor de los cuidados, evitando
alterar o destruir areas préoximas en los locales destinados a tal efecto indicados en
planos.

Al efectuarse la demolicién se efectuaran todos los apuntalamientos necesarios
para asegurar s6lidamente los muros remanentes en forma que no constituyan un
peligro para las personas que intervienen en la obra o que transiten por ella.

Se deberan delimitar y sefialar claramente las areas de demolicién, las cuales
deberan permanecer debidamente cerradas. La inspeccion de obra podra imponer
el cumplimiento de cualquier medida de proteccion adicional que considere
necesaria.

Los escombros producto de las demoliciones, seran cargados en contenedores a
medida que estos se generen, 1o permitiéndose el acopio en el piso.

El contratista deberda comunicar a la inspeccién de obra el inicio de la carga de
escombros, para €l control y autorizacion de la operacion.

Todos los materiales provenientes de 1a demolicién y que no sean aprovechables a
juicio de la inspeccion de obra, serén trasladados a cargo del contratista de la obra
fuera del predio de la misma.

Previo a la demolicién debera verificarse el paso de las instalaciones eléctricasy f ©
sanitarias que eventualmente pudieran estar embutidas y anularlas.

26.6.6 Cerramiento interior de plenos

A los efectos de delimitar el sector de plenos dentro del recinto en el gue se
encuentran, se procederd a colocar una tapa metélica desmontable ejecutada en
chapa DD N° 18 sobre bastidor de cafio del mismo material. La misma estara
atornillada a un marco metalico de hierro 4ngulo amurado al paramento.

La contratista presentara a la inspeccién de obra el diseiio de la misma para su
aprobacién en forma previa a su fabricacion.

Para la ejecucién de la misma se observardn las indicaciones especificadas en el
rubro CARPINTERIA Y HERRERIA.

26.6.7 Reacondicionamiento de revoques, cielorrasos y pisos

Estaré a cargo del contratista la posterior restitucion de revoques del interior de los
locales que contienen los plenos a las condiciones originales.

Asimismo, se procedera al reacondicionamiento de cielorrasos y pisos efectuando
las reparaciones, reintegraciones y pinturas de los sectores afectados. En todos los
casos se utilizardn materiales y técnicas de idénticas caracteristicas que los

existentes en areas adyacentes.
26.6.8 Latex para interiores

El interior de los locales que contienen los plenos sera pintado de acuerdo a lo
especificado en el item respectivo.




26.6.9 Esmalte sintético para carpinteria metalica incluido anti éxido

La tapa metélica desmontable que conforma el cierre de los plenos sera pintada con
anti 6xido y esmalte sintético seglin lo especificado en el item 2.5.3. Esmalte
sintético para carpinteria metalica incluido anti 6xido.

Notas aclaratorias. El trazado de las cafierias serd segun calculo a aprobar por la
inspeccién de obra.

27 EQUIPAMIENTO y VARIOS
27.1 Mobiliario Escritorio Tipo E1 con bandeja

Correra por cuenta y cargo de la empresa Contratista Este item sera provisto por la
pProcuracién General de la S.C.B.A. respetando las cantidades alli enunciadas de
acuerdo al plano de detalle que se adjunta en la documentacion.

Sera integramente fabricado por contratistas familiarizados por la Procuraciéon
General de la S.C.B.A., para lo cual la empresa Contratista deberé tomar contacto
con el Area Contrataciones de esta Procuracién (T.E.: 022 1-412-1007).

El presente mobiliario sera fabricado respetando lo enunciado en plano adjunto.

canto melaminico adhesivo con cemento de contacto.

La tapa estara construida con Fibrofacil o MDF recubierto en ambas caras, color
Cerezo, con contrachapa, cantoneras vistas de frente de madera cerejeira,
tonalizado con el color designado de 36 mm de €spesor, canto ' cafia, segiin
detalle con bufia para alojar burlete de pve color negro. En los laterales laminado a
alta presién del mismo color.

El faldén sera de Fibrofacil o MDF recubierto en ambas caras, color cerezo de 18
mm de espesor con cantoneras en laminado colocadas a alta presion.

La bandeja porta teclado también en Fibrofacil o MDF de 18 mm de espesor,
cantoneras melaminicas con guias de chapa de acero con rodamiento de nylon,
color negro.

Cajoneras en Fibrofacil 0 MDF enchapado melaminico color cerezo de 18 mm de
espesor, cantoneras melaminica de alta presién, encastrada y encolada.

Cajén el frente del mismo sera de Fibrofacil ¢ MDF de 18 mm de espesor, cajonera
melaminica de alta presién, del color mencionado anteriormente, Atornillado desde
el interior, tres lados restantes en MDF de 12 mm de espesor unidos entre si con
malletado, fondo de fibroplus de 9 mm de espesor, cerradura tipo merle de embutir
terminacién bronce platil,

Todas las piezas componentes del mueble se uniran entre si, mediante canaleta y E
espiga de madera terciada encolada, y llevara como refuerzo (4) planchuelas de ET
acero atornilladas con (2) tornillos para madera zincados como minimo, dos por % £ %’
planchuela. 8 & cco
o2
SES

27.2 Mobiliario especial para PC {Plano MOBILIARIO PARA PC)

La provisién de este item sers por cuenta y cargo de la empresa Contratista,
respetando las cantidades alli enunciadas de acuerdo al plano de detalle que se
adjunta en la documentacion.

Serd integramente fabricado por contratistas familiarizados por la Procuracion
General de la S.C.B.A., para lo cual la empresa Contratista debera tomar contacto
con el Area Contrataciones de esta Procuracion (T.E.: 0221-412-1007).
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Su construccién sera totalmente en Fibrofacil o MDF, con cajonera en el mismo
material enchapadas en ambas caras con pelicula impregnada en resina
melaminica, color a designar por la inspeccién de obra encastrada y encolada.

La bandeja porta teclado estara montada sobre guias metalicas con rodamiento,
apertura de la bandeja 30 cm con una profundidad de 45 cm.

Los laterales y centrales del mobiliario seréan del mismo material de 25 mm de
espesor, con tapacantos melaminicos en el mismo tono.

Todos los elementos componentes del mueble seran unidos entre si por medio de
canaletas y espigas de madera terciada, encoladas, como los refuerzos se

emplearan elementos de fijacién tipo mini-fix.
Nota la unidad quedara conformada por los médulos descriptos en planc adjunto.

n7.3 Mobiliario Silién Tipo 1 con apoyabrazos
La provisién de este item sera por cuenta y cargo de la empresa Contratista,

respetando las cantidades alli enunciadas de acuerdo al plano de detalle que se
adjunta en la documentacién.

Sera integramente fabricado por contratistas familiarizados por la Procuracién
General de la S.C.B.A., para lo cual la empresa Contratista debera tomar contacto
con el Area Contrataciones de esta Procuracion (T.E.: 0221-412-1007).

da segin el siguiente detalle:

La construccién del presente mobiliario estara efectua
laterales en

La estructura serd un armazén de madera de 22 mm de espesor con
multi laminado de 9 mm de espesor.

El tapizado serd de tela vinilica color marrén, forrada la estructura de madera con
tapa de espuma de poliéster de 10 mm

Tanto el asiento como el respaldo estaran tapizados en tela de telar, ambas
montadas sobre placas de terciado fijadas sobre la estructura.

El relleno del asiento y del respaldo es de poliuretano modelado de 35 kg/m3 de
densidad, sin agregado de carga.

Los apoya brazos en espuma de poliuretano con piel integral color marrén.
Llevaran un refuerzo en planchuelas de hierro de 1" x 3/8 s/muestra.

Sera basculante y regulable en aluminio inyectado, s/muestra.

La base serd de rayos en base estructural de acero de 25 x 25 X 1.6 de pared,
vinculando sus elementos por soldadura de arco con gas. Buje metélico remachado
al cafio para la colocacién de ruedas. Cada rama estara envainada con una pieza
plastica inyectad color marron.
Las ruedas estarédn construidas integramente en poliamida o inyectada, excepto el
eje de acero de 8 mm de diametro, perno de 8.4 mm de diametro y resorte de
expansién para vinculacién con cada rama { 60 mm de diametro ).
Poseera columna de regulacién de altura neumética por medio de una palanca de
acero de 8 mm de didmetro con extremo ergonomico. Recorrido 1itil 135 mm.
Funda telescopica inyectada color marron.

27.4 Mobiliario Sillén Tipo 3 sin apoyabrazos

La provisién de este item serd por cuenta y cargo de la empresa Contratista,
respetando las cantidades alli enunciadas de acuerdo al plano de detalle que se
adjunta en la documentacion.
Sera integramente fabricado por contratistas familiarizados por la Procuracion
General de la S.C.B.A., para lo cual la empresa Contratista debera tomar contacto
con el Area Contrataciones de esta Procuracién (T.E.: 0221-412-1007).

La construccién del presente mobiliario estara efectuada segiin el siguiente detalle:




La estructura sera un armazén de madera de 22 mm de espesor con laterales en
multi laminado de 9 mm de espesor.

El tapizado sera de tela vinilica color marrén, forrada la estructura de madera con
tapa de espuma de poliéster de 10 mm

Tanto el asiento como el respaldo estarin tapizados en tela de telar, ambas
montadas sobre placas de terciado fijadas sobre la estructura.

El relleno del asiento y del respaldo es de poliuretano modelado de 35 kg/m3 de
densidad, sin agregado de carga.

Serd basculante y regulable en aluminio inyectado, s/muestra,

La base serd de rayos en base estructural de acero de 25 x 23 x 1,6 de pared,
vinculando sus elementos por soldadura de arco con gas. Buje metalico remachado
al cafio para la colocacién de ruedas. Cada rama estara envainada con una pieza
pléstica inyectad color marrén.

Las ruedas estaran construidas integramente en poliamida o inyectada, excepto el
eje de acero de 8 mm de didmetro, perno de 8.4 mm de didmetro y resorte de
expansién para vinculacién con cada rama (60 mm de didmetro).

Poseerd columna de regulacién de altura neuméatica por medio de una palanca de
acero de 8 mm de didmetro con extremo ergondmico. Recorrido 1itil 135 mm.

Funda telescépica inyectada color marrén.

27.5 Mobiliario Sillas en “Tanden” de 3 cuerpos plano ST

La provision de este item sera por cuenta y cargo de la empresa Contratista,
respetando las cantidades alli enunciadas de acuerdo al plano de detalle que se
adjunta en la documentacién.

Serd integramente fabricado por contratistas familiarizados por la Procuracién
General de la S.C.B.A., para lo cual la empresa Contratista deberd tomar contacto
con el Area Contrataciones de esta Procuracién (T.E.: 0221-412-1007).

El presente mobiliario siguiendo los siguientes requisitos:

Su estructura sera metalica fija, debera ser apilable y pintada con epoxi color
negro, previa limpieza desengrasante y antioxidante.

El asiento y el respaldo estaran construidos en homopolimero de alto impacto, con
tratamiento antiestatico. Color negro. EI respaldo llevar4 un sistema de encastre de
estructura y fijacién de ambas piezas con tornillos.

Las dimensiones seran las descriptas a continuacién: altura total: 80 cm; altura
asiento: 44 cm; ancho asiento: 47 cm; profundidad asiento: 555 cm; ancho base:
150 cm; peso estimado: 23,64 kg.

27.6 Bomba presurizadora desde cisterna

La empresa Contratista debera proveer e instalar a su costo, a fin de garantizar el
servicio de agua potable desde la bateria de cisternas ubicadas en el subsuelo del
inmueble, hasta el local de sanitarios como en el local cocina, de una bomba
generadora de presurizacién, marca Rowa, con motor silencioso, bobinado
protegido contra funcionamiento en seco, se apaga automaticamente, con protector
| térmico incorporado, compacto, sistema de rotor humedo, cuyas partes en contacto
con el agua fabricadas con materiales resistentes, con entrada y salida de 1", con
véilvulas esféricas con uniones dobles (bronce); conexién eléctrica directa a la red
con las caracteristicas de: tensiones disponibles: 220V; temperatura maxima de
agua: 50°C; temperatura ambiente: 40°C; presién maxima del sistema de 6 kg/cm?;
tipo de aislacion “F”; pérdida de carga méixima en succion: 4 m.c.a.;
“MODELOPRESS 30”; 29 Presién maxima (m.c.a.); 6500 Caudal méaximo {l1/h); 1,00
Potencia (HP); 220 Tensién V; 61 (A); Conexién 17,
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27.7 Bomba de achique sumergible {cantidad 2}

La empresa Contratista debera proveer ¢ instalar a su costo, a fin de garantizar la
perfecta evacuacion de las aguas de precipitacién; de dos (2) bombas de achique
sumergible, marca Saninet, modelo NOVA 180, con una altura de elevacién de 4,5
m; caudal maximo de 4,8 m?/h, flotante automatico incorporado; diametro de
salida de 1 %”; motor de 0.33 HP/0.22KW; tension de 220 v / 50 Hz; motor
sumergible sincrénico; servicio continuo; nivel de proteccion IP68 y colector con

transferencia.

27.8 Sensores de humo

El objeto de la presente, es ejecutar la -provision, instalacién y montaje de los
dispositivos y Central de Deteccién de Incendios, control de elementos periféricos;
ejecucion de la totalidad de los trabajos; puesta en servicio tipo “Llave en Mano” y
garantia total por el termino de un (1) afic de los Sistemas de Deteccidn.

El alcance de los trabajos es:

A.Verificacién in-situ con el objeto de constatar la factibilidad de la realizacién
fisica de las obras proyectadas.

B. Elaboracitn de los programas de trabajo bajo cronograma de montaje, conexiona-
do y Puesta en marcha, indicando dias de trabajo, dreas y etapas a ejecutar.

C. Ejecucién de todos los planos, detalles constructivos, civiles, etc., disefio de los
cambios menores, ajustes de obra, etc., que surjan de los estudios necesarios para
el desarrollo del trabajo.
D. Confeccién y entrega a la inspeccién de obra de la documentacién y planos
"Conforme a Obra", constituyendo dicha entrega condicién necesaria para la
recepcion provisoria de la obra.
E. Se incluira la previsién de cualquier trabajo accesorio, © complementario que sea
requerido para el completo y correcto funcionamiento de las instalaciones y buena
terminacion de las mismas, estén o no previstos y/o especificados en la presente
especificacion técnica
F. Los planos que integran la presente son meramente indicativos y sefialan de
manera general la ubicacién de cada unoc de los equipamientos, elementos
principales y accesorios, debiendo el Contratista contemplar en su oferta una mejor
ubicacién de los detectores, sirenas y avisadores, debiendo en el proyecto definitivo
volcar las ubicaciones que garanticen una mayor eficiencia y adaptandose a las
interferencias de equipos e instalaciones de otros rubros. Estos ajustes seran
exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno hasta
lograr un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado, cumpliendo
con las normas técnicas indicadas.
G. El Contratista garantizara el gerenciamiento completo de los sistemas, para ello
podra variar en mas, el numero, las dimensiones y/o capacidades de los elementos
especificados y disefiados, 0 proponer variantes, si lo juzga necesario, pero debera
indicarlo y justificarlo debidamente en ocasion de presentar su propuesta. En caso
contrario se interpretard que el oferente hace suyo el proyecto y asume la
responsabilidad consiguiente.
H. En todos los casos, los trabajos seran programados de manera y en cantidades
tales que se asegure su finalizacién en una jornada laboral normal designada en
dias corridos en el horario de 7,30 a 18,30 hs.
1. Sélo en caso de fuerza mayor originada por algan inconveniente imprevisto en €l
desarrollo de los trabajos y con expresa autorizacién del inspector de obra, las




tareas podridn continuarse fuera del horario normal coordinado hasta su
finalizacién.

J. Todos los productos provistos por el contratista deberan ser acompafiado de los
correspondientes planos constructivos, folietos, catalogos y/o Manuales de
Operacién y Mantenimiento en idioma Espafiol,

K. La cantidad de elementos (detectores, avisadores, sirenas con estrobo) que
integren la propuesta sera obtenida respecto de la evaluacion del tipo de ambiente,
altura y dimensiones del mismo, obstrucciones y ventilaciones, fuentes de calor,
étc. con la consecuente aplicacién de las Normas Nacionales e Internacionales
aplicables a la deteccién de incendio, debiendo el oferente contemplar en su
propuesta el computo en detalle de todo el sistema.

La inspeccién de obra, evaluara si la instalacién ofrecida es consistente con los
requerimientos del Edificio. A modo indicativo se estima que deberan colocarse 100
detectores, determinédndose la cantidad definitiva de estos de acuerdo al proyecto a
realizar por el Contratista y aprobado por la Reparticion.

27.9 Automatizacién de portones de acceso

La empresa Contratista debera proveer e instalar a su costo y cargo la instalacién
del sistema de automatizacién de portones, con todo lo que ello implique,
canalizaciones, circuitos, etc., la misma contara con tres (3) tipos de motores de
automatizacién de acuerdo al siguiente esquema. Uno de acceso rebatible para dos
hojas para la reja de acceso sobre la linea municipal; otro levadizo para el portén de
acceso al sector de subsuelo y otro corredizo en la reja posterior; todos en una
misma frecuencia de mando desde un control remoto. Ademas debera proveer diez
(10) unidades de control remoto para los usuarios del estacionamiento previsto en el
terreno absorbente del inmueble.

La contratista debera prever de dejar una canalizacién vacia desde la térmica de
comando de estos motores hasta el sector de control; lugar a determinar por la
inspeccién de obra.

27.10 Ploteo sobre el frente

El Contratista sobre el blindex de acceso ¥ a lo largo de todo el frente debera colocar
un film de 0.90 x 13 m que llevara el escudo ploteado en tres (3) renglones, con la
siguiente leyenda; “Procuracién General de la S.C.B.A. - Cuerpo de Instructores —
Policia Judicial (C.I.G.)".

En el blindex del frente, sobre la medianera sur se debera colocar un ploteado en
sentido vertical y paralela al eje medianero con la siguiente leyenda; “Procuracién
General de la S.C.B.A.” la tipologia a utilizar sera corpdrea tipo “Vineta VT”, en
sentido vertical de acuerdo al plano correspondiente.

27.11 Limpieza final de obra
El Contratista debera entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad.

Los locales se limpiaran integramente. Las manchas de pintura se quitaran cbhn
espatula y el diluyente correspondiente cuidando los detalles ¥ el emprolijado\y
esmero en la terminacién de los trabajos ejecutados.

Debera procederse al retiro de cada maquina utilizada durante la construccion y el
acarreo de los sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que la inspeccién de

obra disponga.
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

Todos los trabajos se realizaran por cuenta del contratista, quien también proveera
las herramientas ¥ materiales que s€ consideren para la correcta ejecucién de las
citadas tareas.

El contratista sera responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de
cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacion
de los trabajos comO asimismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la
inspeccion de obra se hubiera incurrido.

Todos los locales se limpiaréan dé acuerdo con las siguientes instrucciones:

a) Los vidrios geran limpiados con jabdn y trapos de rejilla, debiendo quedar las
superficies limpias ¥ transparentes. La pintura u otro material adhesivo a los
mismos, se quitaran con espétula u hoja de afeitar sin rayarlos ¥ sin abrasivos.

b) Los revesti jentos interiores ¥y paramentos exteriores seran repasados con
cepillo de cerda gruesa para eliminar el polvo o cualquier material extrafio al
paramento. En caso de presentar manchas, se lavaran siguiendo las indicaciones
aconsejadas por €l fabricante del revestimiento.

c) Los pisos seran repasados con un trapo himedo para eliminar el polvo, ¥ s€
removeran las manchas de pintura, residuos de mortero, €tc. Las manchas de
esmalte sintético se quitaran con espatula y aguarras, cuidando no rayar las
superficies.

d) Los artefactos seran limpiados de la misma manera indicada precedentemente.

e} Las carpinterias en general ¥y particularmente las de aluminio se limpiaran
evitando el uso de productos abrasivos.

{) Se prestara especial cuidado a la limpieza de conductos de Aire Acondicionado,
en especial la cara superior de los conductos en sus tramos horizontales.

g) Se realizara la limpieza de todas las cafierias no embutidas, en especial la cara
superior de los cafios en sus {ramos horizontales.

h) Se limpiaran especialmente los selladores de juntas, los selladores de vidrios ¥
los herrajes, piezas de acero inoxidable bronce platil.

27.12 Tramites y Habilitaciones

La Contratista sera el finico y absoluto responsable (en tiempo y forma) de las
gestiones y tramites que scan necesarias ante todos los organismos y/o empresas
de energia con los planos u otra documentacién que resulten necesarios para
realizar la habilitaciéon eléctrica, solicitar ampliacion de potencia o bien
modificacién de la categoria tarifaria.

La Contratista se hara cargo de los gastos que resulten de estos tramites (sellados,
impuestos municipales o tasas, etc.) no asi de los costos de gestion que demanden.
La Contratista debera presentar ante dichos organismos las golicitudes de
ampliacion del suministro y medicion de la potencia que s¢ determine por célculo,
firmados por instaladores matriculados por el ENRE u otro organismo provincial
con el suficiente tiempo de antelacién a los efectos de realizar toda obra que sea
necesaria para la entrega de suministro eléctrico y su habilitacién segin normas de
la empresa proveedora de energia local en tiempo ¥ forma.

Las instalaciones cumpliran con lo establecido por la Ley de Higiene ¥ Seguridad en
el Trabajo y la reglamentacion de la AEA (1‘1} wrfia edicign) en ese orden.
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