PROVINCIA DE BUuENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuPrREMA CORTE DE JusTticia

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MANTENIMIENTO )
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES ELECTROMECANICOS

Arquitectura e Infraestructura de [a Procuracion General, plan de trabajo, y
determinacion del responsable de la higiene Y seguridad, cumpliendo con lo
dispuesto en el decreto 911 y resolucion 319/99.

El personal de Ia contratista sera idoneo y estara provisto de Ig vestimenta
adecuada y de los elementos de segundad establecidos por la ley 24557 y sus
decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure Ia
contratacion con certificado de clausula de no repeticion a favor del Ministerio
Pdablico, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo
Expresamente a todo el personal que se desempefa en Ia dependencia. Entregara

nomina de asegurados.

La contratista presentara péliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto
de suma asegurada de $ 400,000, a favor del Ministerio Publico, por todo el periodo
de la contratacién, debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la tarea.

ITEM 2 CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS, REQUERIMIENTOS DEL

SERVICIO
Ver planilla anexo I, donde se detallan: domicilio, cantidad de ascensores, tipo de

ascensor y recorrido.

1 - Control mensual de limpieza, engrase, lubricacién, control v
mantenimiento preventivo correctivo

1.1 - Temperatura de motores y bujes de los mismos - Vibraciones en motores -
Niveles de aceite en bujes de maquinas y motores - Niveles de aceite en cajas
reductoras de las maquinas - Zapatas de frenos, apertura minima necesaria -
Frenado silencioso Y suave - Contactores - Barrido de contactos en controles -
Tornillos y tuercas de partes moéviles en controles - Fijacién de gancho de traba de
puerta exterior - Traba de puerta exterior sin ascensor en piso - Patines retractiles -
Cuchillas de arrastre de puertas fijas y retractiles - Contacto de puertas de cabinas -
Nivelacion - Tensiones de fuentes reguladas - Procesadores de voces - | ndicadores
de posicion - Registro luminoso de llamadas.

| especificamente.

| Podran utilizarse lubricantes equivalentes en calidad y técnica.



1.3 - a) Engrase de: Bujes de poleas, guias, guiadores, regulador de velocidad,
patin de coche, rampa de limites y toda parte movil del ascensor que lo requiera y
no figure en este detalle.

b) Lubricacion de: pernos, ejes, trabas, bujes y toda parte movil del ascensor que
requiera este tipo de trabajo.

c) Limpieza de: Maquinas y motores en sus partes exteriores, sala de maquinas y
partes exteriores de las cabinas, foso, sobremarcos, solias, pasadizo, eliminando
todo resto de aceite, grasa seca 0 nueva excedente, pelusas efc. manteniendo un
estado prolijo y aseado de todas las partes que componen las instalaciones de los
ascensores.

1.4 - Juego de corona y sinfin, temperatura de las maquinas sus bujes Yy/o
rulemanes, temperatura €n bujes de polea de desvio, mecanismos de puertas
exteriores Y de coche, llamadas exteriores, lamadas de cabina,
alarmas/campanillas, juego lateral y frontal de las cabinas, pérdidas de aceite por:
bujes- retén- juntas- prensaestopas, temperatura en crapodina, ruidos anormales en
maquinas y en el funcionamiento general, verificar si giran los aros de distribucion
de aceite en bujes, verificar que los botones de abrir y cerrar puertas cumplan su
funcién, controlar que las cerraduras de las puertas exteriores, en el primer y
segundo gancho de seguridad no permitan |a apertura de la misma, no hallandose
la cabina en el piso. En el primer gancho no cierre el circuito eléctrico. Verificacion
de fusibles calibrados en controles, puesta a tierra de toda la instalaciéon y su
continuidad, y de proteccion de las partes metalicas de la instalacion (marcos de
puertas, cerraduras, maquinas, controles, guias, etc.) a fin de que NnO estén
sometidas a tension eléctrica.

2 .. Control semestral de mantenimiento preventivo y correctivo.

Ademas de lo establecido para la rutina mensual; semestralmente se realizara:

2 1 - Verificacion del tensado parejo de 108 cables de acero de traccion, verificacion
del tensado de los cables de acero de los reguladores de velocidad, verificar
funcionamiento de los pulsadores de emergencia/parar, verificacion del estado de
desgaste de las colisas de los guiadores de cabina y contrapeso, limpieza de
pistones y camisas de frenos, verificacion de la profundidad de las gargantas de los
cables en polea de arrastre, verificacion y medicion de ruidos y vibraciones de todas
las partes rotantes con instrumental de medicion adecuado.

2.2 - Control del consumo en amperes de 108 motores en funcionamiento en vacio,
en plena carga, en frio y en caliente, en subida y en bajada sumando todas las
condiciones antedichas debiendo registrar todos los valores y 1a tension de linea en
cada momento de las pruebas en fichas técnicas para el control de la inspeccion —
proteccion térmica de motores, interruptores de seguridad en paracaidas, fijacion de
cabinas, lineas trifasicas desde los fusibles del tablero de fuerza motriz, lavado total |-
de los reguladores de velocidad, ensayos de aislacion y calibracion de térmicos de
acuerdo al consumo.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

2.3 - Pruebas de paracaidas, verificacion de la clavada por regulador, corte de los |
limites finales en ambos extremos del pasadizo, control de las fijaciones de las
guias de cabina y contrapeso, cambio de los lubricantes existentes en las cajas
reductoras de las maquinas y de los bujes de todas las partes rotantes previa
limpieza de los depésitos de los mismos.

3- Alcances v aclaraciones de las rutinas descriptas.

3.1 - La lista de elementos a controlar senaladas en las rutinas mensuales y
semestrales no pretende enumerar la totalidad de los componentes que forman
parte de las instalaciones de los ascensores como tampoco la totalidad de las
Caracteristicas y funciones exclusivas de los mismos, por lo tanto, todo elemento,
pieza, caracteristica o funcion que requiera un control periddico, también sers
realizado con la frecuencia que la Inspeccion considere conveniente teniendo e
cuenta que el control de dichas partes debera revestir el caracter preventivo y
correctivo, asegurando el normal funcionamiento de los ascensores.

3.2 - Por tratarse de un servicio semi-integral, la Empresa Contratista se encuentra
exceptuada de realizar sin cargo las siguientes provisiones y tareas: ‘

a) Reparaciones mecanicas en las maquinas reductoras de traccion y frenos.

b) Reparaciones mecanicas y electricas en los motores de traccion, motores de
bombeo de los equipos hidraulicos, excitatrices, generadores y motores de los
operadores de puertas.

c) Cambio de los cables de acero de traccion y/o acortado de los mismos.

d) Cambio de los cables de comando.

&) Reparaciones mecanicas en poleas de traccion y/o desvio.

f) Modernizaciones y mejoras propuestas 6 solicitadas por el Ministerio Publico.

g) Reparaciones o cambio de piezas dafadas por vandalismo o mal uso de los
usuarios.

3.3 - En caso de resultar necesaria Ia gjecucion de algunas de las tareas descriptas
enlos puntosa, b, c,d e fo g, se deberan presentar el o los presupuestos dentro
de las 24 horas de producido el desperfecto o de su solicitud por parte del Ministerio
Publico, para su analisis técnico-administrativo Yy su eventual contratacion por parte
del Ministerio Publico. Todas las demas reparaciones, ajustes, regulaciones y
controles que deban ejecutarse para asegurar el normal funcionamiento del
ascensor y que no se encuentren bajo los conceptos y/o alcances de los puntos a,
b, ¢, d, e, fy g, deberan realizarse sin que ello implique una erogacion extra alguna

% | para el Ministerio Publico.




3.4 - Todos los controles se deberan realizar con una copia del listado de estas
Especificaciones Técnicas, la que servira como guia en las tareas de
mantenimiento y control. Una vez concluidas las tareas de control y respectivo
mantenimiento preventivo-correctivo, se confeccionaran los pertinentes remitos de
acuerdo a las tareas mensuales/semestrales, debidamente conformados por la
Delegacion de Mantenimiento Departamental de la Direccion General de
Arquitectura, Obras y Servicios con su sello aclaratorio, para ser presentados
conjuntamente con la factura del mes de servicio.

3.5 - El contratista sera responsable del mantenimiento eléctrico del todo el equipo
incluyendo la salida del tablero de FEM situada en la sala de maquinas del
ascensor.

3.6 - La inspeccion del Area Infraestructura de la Procuracién General, podra
requerir, mediante ordenes de servicio, la ejecucion de cualquiera de las tareas
previstas en las presentes Especificaciones Técnicas, otorgando un plazo
perentorio acorde con las caracteristicas de las mismas. De igual modo se atendera
toda indicacion y/u observacion que se efectle por el Delegado que el Area
Infraestructura de la Procuracién General designe.

NOTA: Se abonara el servicio en forma mensual contra entrega de factura
conformada por el encargado de mantenimiento de cada edificio. La firma
encargada del mantenimiento, debera cumplir con las reglamentaciones vigentes
municipales y provinciales, respecto de toda la documentacion que en ellas se
exijan (Libros, rubricas, planos, tramites ante el Organismo correspondiente, etc.).
El contratista debera realizar todos los trabajos que sean necesarios para asegurar
el correcto funcionamiento de la instalacion dentro de los estandares provistos por
el fabricante, sin dar lugar a mayores costos. Todos los materiales, enseres, seran
provistos por el Contratista. Finalizada la tarea se procedera la limpieza de locales y
todo recinto afectado. Para realizar los trabajos debera coordinarse dia y horario
con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura, Te. (0221) 439-1400.

PERIODO DE CONTRATACION: Un (1) afio. /W

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL
La Plata, 23 de Septiembre de 2016.-
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE ASCENSORES HIDRAULICOS

ITEM 1 REQUERIMIENTOS GENERALES

Junto a la propuesta econémica, los oferentes deberan presentar: constancia de
visita de obra expedida por la Delegacion Regional V de la Direccion General de
Arquitectura e Infraestructura de la Procuracion General, plan de trabajo, v
determinacién del responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con Io
dispuesto en el decreto 911 y resolucién 319/99.

El personal de la contratista sera idéneo y estard provisto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de segundad establecidos por la ley 24557 y sus
decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la
contratacion con certificado de clausula de no repeticion a favor del Ministerio
Pablico, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo
expresamente a todo el personal que se desempenfia en la dependencia. Entregara
la nomina del personal cubierto con indicacion de nombre, apellido y numero de
documento. No se permitira el ingreso de personal que no este incluido en la
nomina de asegurados.

La contratista presentara péliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto
de suma asegurada de $ 400,000, a favor del Ministerio Publico, por todo el periodo
de la contratacion, debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la tarea.

ITEM 2 CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS, REQUERIMIENTOS DEL

SERVICIO
Ver planilla anexo |, donde se detallan: domicilio, cantidad de ascensores, tipo de

ascensor y recorrido.

1. Rutina mensual de mantenimiento preventivo correctivo

Revisién de motor; verificacién de vibraciones y consumo eléctrico. Prueba de
protectores térmicos.

Revisién de bomba; niveles de aceite; nivel de sonoridad, Verificacion de
funcionamiento del conjunto de valvulas. Prueba de sistema de descenso manual.
Revision de Control de Maniobras: Estado de contactores; barrido de contactos
(para contactores abiertos), anclajes mecanicos y electricos.

Revision de Anclajes mecanicos y eléctricos de los mecanismos de seguridad de
puertas exteriores; acorde a lo indicado en plan de tareas (Segun Normas);
contacto de puerta de cabina.

Pasadizo Engrase de: patin retractil, guiadores Yy guias de arcata y arcatina; de toda
parte movil que asi lo requiera.

Cabina. Revisar el correcto funcionamiento de botoneras de llamada; interruptores
de Luz y alarma.

Foso. Limpieza de foso de bajo recorrido, sobre marcos, umbrales de piso, de todas
las partes que componen la instalacién del ascensor.

Movimientos de cabina, pérdidas de aceite por: bujes, retenes, juntas.

-} Ademas de lo establecido para la rutina mensual, trimestral se verificaran:
Tensado de los cables de acero de traccién, desgaste de las ranuras de la polea de

arcatina (segun corresponda).

o

]

\



2. Control semestral de mantenimiento preventivo y correctivo

La presentacion del servicio se efectuara en un todo de acuerdo a lo establecido
especificamente en la Ordenanza Municipal N° 8769/97 y toda otra normativa
especifica emanada por las autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales de
nuestra jurisdiccion.

Estas revisiones sirven para determinar el correcto funcionamiento de las
seguridades de sistemas de paracaidas. Se realizara en forma estatica, y se
comprobara que la totalidad de sus movimientos funcionen correctamente, la
clavadura de las cufias sera hasta que la cabina quede retenida por las cunas,
como asi también desconecte eléctricamente la maniobra automatica.

Revision de limites finales de sobre y bajo recorrido, comprobacion de corte y
distancia de corte.

Revisién de fijaciones de las guias de cabina y contrapeso.

Control de la densidad y viscosidad de aceite de caja reductora.

Todas estas rutinas y novedades seran volcadas a planillas, las que se adjuntaran
al registro de antecedentes del equipo.

3. Alcances y aclaraciones de las rutinas descriptas

31 - La lista de elementos a controlar sefialadas en las rutinas mensuales y
semestrales no pretende enumerar la totalidad de los componentes que forman
parte de las instalaciones de los ascensores como tampoco la totalidad de las
caracteristicas y funciones exclusivas de los mismos, por lo tanto, todo elemento,
pieza, caracteristica 0 funcion que requiera un control periodico, también sera
realizado con la frecuencia que la Inspeccion considere conveniente teniendo e

cuenta que el control de dichas partes debera revestir el caracter preventivo y
correctivo, asegurando el normal funcionamiento de los ascensores.

3.2 - Por tratarse de un servicio semi-integral, la Empresa Contratista se encuentra
exceptuada de realizar sin cargo las siguientes provisiones y tareas:

a) - Reparaciones mecanicas en la maquina y frenos.

b) - Reparaciones mecanicas y eléctricas en el motor de bombeo de los equipos
hidraulicos, excitatrices, generadores y motores de los operadores de puertas.

c) - Cambio de los cables de acero de traccion y/o acortado de los mismos.

d) - Cambio de los cables de comando.

e) - Reparaciones mecanicas en poleas de traccion y/o desvio.

f) - Modernizaciones y mejoras propuestas 0 solicitadas por el Ministerio Publico.

g) - Reparaciones O cambio de piezas dafiadas por vandalismo o mal uso de los
usuarios.

En caso de resultar necesaria la ejecucion de algunas de las tareas descriptas en
los puntos a, b, ¢, d, &, f 6 g, se deberan presentar el o los presupuestos dentro de
las 24 horas de producido el desperfecto o de su solicitud por parte del Ministerio
Publico, para su analisis técnico-administrativo y su eventual contratacion por parte
del Ministerio Publico. Todas las demas reparaciones, ajustes, regulaciones y
controles que deban ejecutarse para asegurar el normal funcionamiento del
ascensor y que no se encuentren bajo los conceptos y/o alcances de los puntos 3,
b, ¢, d, e, fy g, deberan realizarse sin que ello impligue una erogacion extra alguna
para el Ministerio Publico.
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3.3 - Todos los controles se deberan realizar con una copia del listado de estas |
Especificaciones Técnicas, la que servira como guia en las tareas de
mantenimiento y control. Una vez concluidas las tareas de control y respectivo
mantenimiento preventivo-correctivo, se confeccionaran los pertinentes remitos de
acuerdo a las tareas mensuales, etc. debidamente conformados por la Delegacién
de Mantenimiento Departamental de la Direccién de Arquitectura e Infraestructura
con su sello aclaratorio, para ser presentados conjuntamente con la factura del mes
de servicio.

3.4 -, El contratista sera responsable del mantenimiento eléctrico del todo el equipo
incluyendo la salida del tablero de FEM, del ascensor.

3.5 - La inspeccién del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la
Procuracién General, podra requerir, mediante 6rdenes de servicio, la ejecucion de
cualquiera de las tareas previstas en las presentes Especificaciones Técnicas,
otorgando un plazo perentorio acorde con las caracteristicas de las mismas. De
igual modo se atendera toda indicacion y/u observacion que se efectie por el
Delegado que el Direccion de Arquitectura e Infraestructura de la Procuraciéon
General designe.

3.6 Atencion de reclamos:

3.6.1 Desperfectos simples: De lunes a sabado, durante el horario de 8:00 a 21:00
hs.

3.6.2 — Urgencias o Peligro inminente: Todos los dias del ano, las 24 hs.
Para ello, la contratista debera indicar al momento de la contratacién, una forma
simple y clara de comunicacion (se sugiere telefonia movil).

NOTA: Se abonara el servicio en forma mensual contra entrega de factura
conformada por el encargado de mantenimiento de cada edificio. La firma
encargada del mantenimiento, debera cumplir con las reglamentaciones vigentes
municipales y provinciales, respecto de toda la documentacion que en ellas se
exijan (Libros, rubricas, planos, tramites ante el Organismo correspondiente, etc.).
El contratista debera realizar todos los trabajos que sean necesarios para asegurar
el correcto funcionamiento de la instalacion dentro de los estandares provistos por
el fabricante, sin dar lugar a mayores costos. Todos los materiales, enseres, seran
provistos por el Contratista. Finalizada la tarea se procedera la limpieza de locales y
todo recinto afectado. Para realizar los trabajos debera coordinarse dia y horario
con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura, Te. (0221) 439-1400.

PERIODO DE CONTRATACION: Un (1) afio.

Procira

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL
La Plata, 23 de Septiembre de 2016.-
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE RAMPA DE ACCESO VEHICULAR Y BOMBAS DE
IMPULSION

ITEM I. RAMPA DE ACCESO VEHICULAR

1- Control mensual de limpieza, engrase, lubricacién, control y mantenimiento
preventivo correctivo

1.1 - Suministro de materiales y mano de obra necesarios para el engrase,
lubricacion y limpieza de: pernos, ejes, trabas, bujes y toda parte mdvil que requiera
este tipo de trabajo como asi también de todos los elementos y mecanismos
expuestos a rotacion, deslizamiento y/o articulaciones del equipo.

Podran utilizarse, solo lubricantes de 1° linea.

1.2 - Verificacion del tensado parejo de los cables de acero de traccion

2 - Alcances y aclaraciones de los controles descriptos

2.1 - La lista de elementos a controlar sefialadas, no pretende enumerar la totalidad
de los componentes que forman parte de la instalacién de la rampa como tampoco
la totalidad de las caracteristicas y funciones exclusivas de la misma, por lo tanto,
todo elemento, pieza, caracteristica o funcién que requiera un control periédico,
también sera realizado con la frecuencia que la Inspeccién considere conveniente
teniendo en cuenta que el control de dichas partes debera revestir el caracter
preventivo y correctivo, asegurando el normal funcionamiento de la rampa.

3 - Servicio de reclamos para la atencion de llamados

3.1 — Servicio de reclamos para la atencion de llamados por desperfectos simples;
seran atendidos durante el horario de 08:00 hs a 21:00 hs de Lunes a Viernes.

3.2 — Servicio de reclamos para la atencién de llamados por URGENCIAS o
PELIGRO INMINENTE; seran atendidos durante las 24 hs. Los 365 dias del Afio.

4.1 — La presentacién del servicio se efectuara en un todo de acuerdo a lo
establecido especificamente en la Ordenanza Municipal N° 8769/97 y toda otra
normativa especifica emanada por las autoridades Nacionales, Provinciales y
Municipales de nuestra jurisdiccion.

ITEM Il. BOMBAS DE IMPULSION

1 = Tareas previas

1.1. Se debe controlar que los motores tenga como minimo un dispositivo de
maniobra y proteccidon que permita el arranque y detencién del motor mediante el
cierre o apertura de todas las fases o polos en forma simultanea y la proteccién de
la linea contra sobrecargas (proteccion térmica) y cortocircuitos (proteccién
magnética), en caso de no poseer o ser deficitaria se debe considerar la colocacion
de los elementos.

1.2. Si existieran motores trifasicos de mas de 1 HP, ademas se le tendra que
utilizar también un dispositivo de proteccion que interrumpa el circuito de
alimentacion cuando esta ausente la tension de una fase.

1.3. En cuanto a los circuitos se debe verificar las secciones minimas de
conductores, caida de tension, estado de aislamiento, puesta a tierra, etc., segun
las normas vigentes. En aquellos casos de elementos deteriorados o fuera de
norma cambio de los elementos.




1.4. Verificar el correcto funcionamiento del sistema de maniobra de alternancia
cafierias, valvulas de retencién, llaves de corte, tanto en la instalacion sanitaria
como eléctrica. En caso de elementos deteriorados, rotos, faltantes, colocacion de
los mismos.

2 — Control quincenal de mantenimiento preventivo-correctivo de los siguientes
elementos.
Vibraciones en motores — realizar maniobra de alternancia de bomba - .

3 — Control mensual de mantenimiento preventivo-correctivo_de los siguientes
elementos.

Controlar la continuidad de circuitos — Limpiar la suciedad, polvo, etc. con pinceles
— Revisar evidencias de sobrecalentamiento, carbonizacién de aislamiento u olor a
guemado del barniz aislante — Revisar el movimiento libre de las articulaciones,
ejes, palancas, etc. — Observar corrosion en partes metélicas — Revisar y limpiar los
contactos — Verificar conexiones flojas y si los terminales estan en buen estado —
Observar alguna parte mecanica rota o en mal estado — - Verificacion y medicién de
ruidos y vibraciones de todas las partes rotantes con instrumental de medicién
adecuado - Controlar si engancha y desengancha carrectamente el mecanismo del
térmico — Lubricacién — Verificacion de la continuidad puesta a tierra -

4 — Control trimestral de mantenimiento preventivo-correctivo_de los siguientes
elementos.

Control del consumo en amperes de los motores en funcionamiento en vacio, en
plena carga, en frio y en caliente, debiendo registrar todos los valores y la tensién
de linea en cada momento de las pruebas en fichas técnicas para el control de la
inspeccién - proteccion térmica de motores, interruptores de seguridad, ensayos de
aislacion y calibracion de térmicos de acuerdo al consumo.

5 - Alcances y aclaraciones de las rutinas descriptas.

5.1. Los materiales a proveer seran de primera calidad y adecuados para cada
€aso y uso.

5.2. La lista de elementos a controlar sefialadas en las rutinas no pretende
enumerar la totalidad de los componentes que forman parte de las instalaciones
como tampoco la totalidad de las caracteristicas y funciones exclusivas de los
mismos, por lo tanto, todo elemento, pieza, caracteristica o funcién que requiera un
control periédico, también sera realizado con la frecuencia que la Inspeccion
considere conveniente teniendo e cuenta que el control de dichas partes debera
revestir el caracter preventivo y correctivo, asegurando el normal funcionamiento de
las electro bombas.

5.3. No estan incluidas las reparaciones o cambio de piezas dafadas por
vandalismo o, como asi también la modernizacién y mejoras propuestas o
solicitadas por el Ministerio Publico.

5.4. Estan incluidos y seran provisto por el contratista sin cargo para el Ministerio
Publico todo tipo de elemento o material que se deteriore 0 se rompa en el plazo
legal de la contrataciéon con exencién de lo manifestado en el parrafo anterior

5.5. En caso de resultar necesaria la ejecucion de algunas tareas adicionales se
deberan presentar el o los presupuestos dentro de las 24 horas de producido el
desperfecto o de su solicitud por parte del Ministerio Publico, para su analisis
técnico-administrativo y su eventual contratacién por parte del Ministerio Publico.

2
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Todas las demas reparaciones, ajustes, regulaciones y controles que deban
ejecutarse para asegurar el normal funcionamiento del sistema deberan realizarse
sin que ello implique una erogacién extra alguna para el Ministerio Publico.

5.6. Todos los controles se deberan realizar con una copia del listado de estas
Especificaciones Técnicas, la que servird como guia en las tareas de
mantenimiento y control. Una vez concluidas las tareas de control y respectivo
mantenimiento preventivo-correctivo, se confeccionaran los pertinentes remitos de
acuerdo a las tareas. debidamente conformados por el funcionario del Ministerio
publico que para la ocasion se designe, con su sello aclaratorio, para ser
presentados conjuntamente con la factura del mes de servicio.

5.7. El contratista sera responsable del mantenimiento eléctrico del todo el equipo
incluyendo la salida del tablero de principal situado en la sala de maquinas.

La inspeccién del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuracion
General, podra requerir, mediante 6rdenes de servicio, la ejecucion de cualquiera
de las tareas previstas en las presentes Especificaciones Técnicas, otorgando un
plazo perentorio acorde con las caracteristicas de las mismas. Para tal fin, el
Contratista debera declarar una casilla de correo electronico, mediante la cual se
efectuar las comunicaciones de las citadas Ordenes de Servicio.

NOTA: Se abonard el servicio en forma mensual contra entrega de factura
conformada por el encargado de mantenimiento de cada edificio. La firma
encargada del mantenimiento, deberd cumplir con las reglamentaciones vigentes
municipales y provinciales, respecto de toda la documentacién que en ellas se
exijan (Libros, rubricas, planos, tramites ante el Organismo correspondiente, etc.).
El contratista debera realizar todos los trabajos que sean necesarios para asegurar
el correcto funcionamiento de la instalacion dentro de los estandares provistos por
el fabricante, sin dar lugar a mayores costos. Todos los materiales, enseres, seran
provistos por el Contratista. Finalizada la tarea se procedera la limpieza de locales y
todo recinto afectado. Para realizar los trabajos debera coordinarse dia y horario
con la Delegacién Regional del Departamento de Arquitectura e
Infraestructura, Te. (0221) 424-0260.

PERIODO DE CONTRATACION: Un (1) afio.

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL
La Plata, 08 de noviembre de 2016.







ANEXO | - TRANSPORTE VERTICAL
MANTENIMIENTO SEMI INTEGRAL ANO 2017 - EXP. 3002-1144/16

Renglén Domicilio Recorrido ﬂuo Cantidad
1 4 n° 340, La Plata PB-1°-2°-3° y 4° piso Electro mecanico Uno (1)
2 50 n® 889, La Plata sub suelo al 7° Electro mecanico Dos(2)
3 Av. 7 s/n e/ 56 y 57, La Plata s.s. 1°y azotea Electro mecanico Uno (1)

- ss. Pb. Rampa de accseso vehicular | Uno (1)

4 o400, La Fluta 15 paradas Electromecanico 21HP Dos(2)
5 56 n° 591, La Plata 2 paradas Electro mecanico Uno (1)
& PB, 1° al 7° y azotea Electro mecanico Dos(2)

6 b ke 2° sub suelo a P.B. Hidraulico-Moris 16HP Uno (1)
5 SS y 9 pisos Electro mecanico Dos(2)

i SHIE, LaPH ss. Pb. Rampa de accseso vehicular | Uno (1)
8 Bv. Sarmiento n® 414 esq 9 de Julio, Campana P.B.1°, 2°y 3er piso Electromecanico Uno (1)
9 Colén n° 676, Campana P.B., 1° al 6° piso Electromecanico Uno (1)
10 Rivadavia e/ Dante Alighieri y Senillosa, Los Polvorines|P.B.1° y 2° piso Hidraulicos-Moris 13HP Dos(2)
11 Colén n° 245, Morén PB, 1°, 2° 3°y 4° piso Electro mecanico Dos(2)
12 Colén n°® 237, Morén PBy7EP Electro mecanico Dos(2)
13 Belgrano n® 78, Morén P.B, 1° 2°y 3er piso Electro mecanico Uno (1)
14 Coldn n® 316, Morén P.B, 1°, 2%y 3er piso Hidraulico piston lateral Uno (1)
15 Alte Brown n° 1432 Moron P.B, 1°, 2° y 3er piso Electro mecanico Uno (1)
2° 55,1°SS,PB y 7 pisos Electro mecanico Uno (1)

15 etanag A Momedes PB y 7 pisos Electro mecanico Uno (1)
17 26 esq 37 Mercedes edificio anexo PB y 3 pisos Electro mecanico Uno (1)
18 Almafuerte n® 3133, San Justo PB.1°:2% 3%y 4*piso Electro mecanico Uno (1)
19 Av Pte. Peron n°® 3264, San Justo PB y PA Electro mecanico Uno (1)
20 Av Arturo lllia n® 2185, San Justo PB y 3 pisos Electro mecanico Uno (1)
21 Colon n® 931, Azul PB y 1er piso Hidraulico Uno (1)

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL 08/11/2016







