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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA 

OBRA: Ampliación Edilicia – ETAPA I 

DESTINO: .Morgue Judicial - Departamento Judicial Lomas de Zamora 

UBICACIÓN:  Camino Negro y Larroque Nº 2450 Lomas de Zamora

ITEM 1: TAREAS PRELIMINARES.

· Iluminación y fuerza motriz, para el desarrollo de la Obra 

· Limpieza de Obra diaria.

· Inst. Sanitaria / baños químicos y obrador. 

· Delimitar el sector  donde se realizaran los trabajos de excavación de fundaciones y trabajos mencionados en los items que a continuación se detalla.

· Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de adaptación y final de la obra.

· El contratista será responsable de todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar.

· Se deberá realizar el retiro, desviación o reacondicionamiento de toda instalación que afecte al desarrollo de las tareas solicitadas.

· Se deberá proveer un cerco de obra, y prever de acceso independiente para del ingreso del personal de la dependencia. A su vez se deberá cumplir con todas las reglamentaciones exigidas por el Municipio, como por ejemplo permiso de obra, etc. 

· Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista, sin ningún perjuicio hacia la repartición.

ITEM 2 : MOVIMIENTO DE SUELO. 

· Se realizara el movimiento de suelo para realizar la platea de fundaciones.

· Se realizara el retiro de suelo en la zona de bases de fundación y vigas de encadenado, como así también los refuerzos estructurales necesarios, correspondiente al sector de intervención. 

· Todo excedente de sera retirado del edificio a costa del contratista.

ITEM 3: ESTRUCTURA Hº Aº.

· Para la siguiente obra se usara el Reglamento Argentino de estructuras de H°A° PREAH 64 cuyas especificaciones se ajustara el ejecutor.

· El hormigón a colocar  será de una resistencia de........... 70 kg/cm2 a la compresión. El acero será de una resistencia de …......2400 kg/cm2 aleteado conformado en frió.

· El contratista procederá a realizar un estudio de suelos y estudio de la estructura existente para adoptar el mejor sistema de fundación, Para verificar las cargas que soportara la estructura existente se hará por medio de cateo o sistema proctor., para la realización de las fundaciones correspondientes, preferentemente se adoptará una viga de fundación por debajo del nivel de piso de 0.20 x 0.40 m, con una armadura mínima de 4 Ø 12 con estribos Ø6c/20 cm o lo que indique el cálculo de estructuras a presentar a los diez días de adjudicada la obra, la viga ira conectada a la estructura existente.

· Se deberá construir la platea de hormigón con sus respectivo bajo recorrido y hueco encamisado para pistón de ascensor.  

· Se deberá realizar los refuerzos necesarios en el sector a intervenir en planta baja.  

· Las mediadas y armaduras son aproximadas, las cuales se verificaran y harán según calculo presentado por el contratista y firmado por profesional actuante con titulo habilitado (Arquitecto o Ingeniero) 

· Se dejara terminado la estructura del ascensor,  listo para su montaje. 

· En planta alta se reemplazaran los muros de carga existentes por vigas de encadenado para arriostrar las columnas del techo parabólico, sobre estas vigas se construirán las paredes perimetrales portantes sobre estas se deberá realizar vigas de encadenado superior las cuales serán de 0,20 x 0.40 con armadura 4ø12 y estribos de ø6 c/20cm aproximadamente según calculo.

· Se construirá la escalera de acceso a planta alta sobre zona de egreso de cuerpos, la cual se la dejara recuadrada con terminación en punta de nariz metálica y pintada con pintura epoxi . La losa de esta zona se la dejara con la impermeabilizada y   contrapiso con desnivel a 1%.  

· Se construirá la losa de la sala de maquinas y/o sala técnica. 

· Se dejaran los pelos de no menos de 1 mts. (Para continuar las columnas de la parte de egreso de cuerpos planta alta)   

· Ver tema estructura de ascensor en ITEM 19, sobre ascensor se construirá losa de hormigón y sala de maquinas con sus respectivas medidas reglamentarias.

ITEM 4: ESTRUCTURA METALICA DE TECHO.   

· Se ejecutará una cubierta de chapa tipo tinglado parabólico de chapa ondulada tipo cincalum Nº 25 con estructura de hierro laminado de chapa de cinc, con aislamiento térmico en rollos tipo “rigid-roll” o similar de no menos 50 mm de espesor y soporte de red de alambre. Superfice aproximada: 225 m2.

· Se construirá techo de chapa a dos aguas en zona de sala de maquinas y/o sala técnica. De iguales características técnicas que el techo parabólico. Superficie aproximada: 25 m2

· Todos los elementos deberán cumplimentar una correcta aislación hidrófugo  y terminación. Se deberán colocar las bavetas correspondiente, y cualquier otro elemento de herrería, y o trabajo de albañilería necesario para su realización. 

· La zingueria sera de chapa Nº 24 con bajadas de Ø110 como mínimo y gárgola de desborde. La cantidad de bajadas serán de 3 por lado como mínimo.   

ITEM 5: MAMPOSTERIA SOBRE PLANTA ALTA. 

· La  mampostería a emplear será de ladrillo huecos portantes de 18x18x33 de espesor, previendo dejar las vanos abiertos para  la colocación de los pre marcos de aluminio de las respectivas carpinterías. 

· Sobre las misma se realizara un dintel de H°A° con su armadura mínima, revestido del mismo material para que mantenga la relación con la fachada existente de planta baja. 

· Se ejecutaran las paredes de mampostería perfectamente a plomo y sin pandeos. Las hiladas serán perfectamente horizontales, utilizando reglas de guía, las juntas serán de 1 mm de espesor. Los ladrillos serán mojados abundantemente antes de su colocación.

· La elevación se ejecutara simultáneamente al mismo nivel en todas las partes que deban ser trabadas para regularizar el asiento y enlace de albañilería. Se utilizara mezcla tipo 1/8 – 1 – 4. los encuentros con paredes existente se fijaran con 2 varillas del Ø4,2 cada 6 hiladas.

· La mampostería a ejecutar de toda la envolvente del edificio es de superficie aproximada 400 m².

ITEM 6: CAPAS AISLADORAS. 

· Se ejecutaran con mezcla tipo 1-3 y una proporción de 1 Kg. de hidrófugo mineral amasado por cada 10 lts. de agua.

· Capa Aisladora Horizontal (Tipo cajón): En todas las paredes se extenderán dos capas aisladoras de 1.5mm de espesor cada una. La inferior a la altura de contrapiso La que correrá también por debajo de los marcos de las puertas. La superior a 10 cm. Por sobre el nivel de piso terminado. Ambas capas se unirán mediante una vertical de igual material y espesor. En todos los casos estarán perfectamente planchadas, ejecutados con esmero y sin interrupciones.

· Superficie aproximada 400 m² de capa vertical y 86 ml de capa tipo cajón horizontal. 

ITEM 7: REVOQUES INTERIOR Y EXTERIOR.

· Para la realización de revoques y enlucidos en general, se empleará mano de obra especializada. Las cuadrillas de trabajo deberán contar con caballetes y andamios apropiados. Los enseres y las herramientas requeridas se hallarán en buen estado y en cantidad suficiente. 

· Las reglas serán metálicas o de madera, de secciones adecuadas, cantos vivos y bien derechas. 

· En ningún caso se revocarán paredes que no se hayan asentado perfectamente, ni haya fraguado completamente la mezcla de asiento de los ladrillos.

· Previo a dar comienzo a los revoques en los diferentes locales, el Contratista verificará el perfecto aplome de marcos de puertas, ventanas, etc., y el paralelismo de mochetas y aristas, corrigiendo desplomes o desnivelados que no fueran aceptables a juicio de la Inspección. 

· Las caras de columnas y vigas de hormigón que deban revocarse, se limpiarán con cepillo de alambre y se salpicarán anticipadamente en todos los casos, con un “chicoteado” de concreto diluido para proporcionar adherencia. 

· Antes de dar comienzo a los revoques, se verificará que las superficies de aplicación se hallen limpias, libres de pinturas, salpicaduras o restos de morteros incompatibles que pudieran ser causantes de futuros desprendimientos. 

· Cuando existan cortes para instalaciones que interrumpan la continuidad de las paredes de mampostería, se aplicará sobre todo el ancho de la superficie del corte y con un sobreancho de 15 centímetros a cada lado del paramento interrumpido, una faja de metal desplegado pesado, clavado a las juntas y protegido totalmente con concreto para evitar su oxidación. 

· Los paramentos de ladrillos se deberán mojar abundantemente, para no “quemar” los morteros. Cuando se considere conveniente y para asegurar su curado, se regarán con lluvia fina. 


Para la ejecución de jaharros se practicarán previamente en todo el    
paramento, fajas a una distancia no mayor de 1,20 metros,  
perfectamente alineadas entre sí y aplomadas, las que se rellenarán  
con el mortero que corresponda. Cuando se deba aplicar previamente 
azotado hidrófugo, el jaharro o revoque siguiente, se aplicará antes de 
que se complete su fragüe. 

· Los azotados hidrófugos tendrán no menos de 5 mm de espesor, los jaharros poseerán de 15 a 20 mm y los enlucidos de 3 a 5 mm. 

· Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, ni resaltos u otro defecto que derive del desempeño de mano de obra incompetente y/o imperfectamente dirigida por el Contratista.

· En las mampostería existente y las nuevas paredes se procederá a picar las partes flojas o deterioradas, las que superen el cuarenta por ciento se la picara a fondo dando el correspondiente revoque a nuevo en toda la superficie a trata.

7-.1. Revoque Grueso Exterior fratasado al fieltro:

· Se ejecutará previamente un azotado hidrófugo, conforme a lo prescripto anteriormente; se empleará arena fina muy bien zarandeada. Las proporciones del mortero serán 1/4 de cemento; 1 de cal aérea; 1 de cal hidráulica; 5 de arena fina. Se cuidará muy especialmente el correcto perfilado de mochetas y aristas de aberturas y el oportuno y correcto amurado de rejas, antepechos, babetas, rejillas, etc. que corresponda incorporar con el fin de evitar totalmente los defectos derivados de parches o remiendos posteriores, que no serán admitidos. Después de haber realizado un completo y correcto fratasado con fratás de madera y cuando el mortero haya evolucionado suficientemente su endurecimiento, se completará el acabado de la superficie pasando el fratás de fieltro embebido en lechada de cal aérea, hasta obturar grietas de contracción y/o eliminar marcas del primer fratasado y/o granos sueltos.

·  Superficie aproximada 400 m² de revoque exterior 


7.2 Grueso Interior  fratasado al fieltro para aplicar base de pintura epoxi:  

· Los jaharros serán ejecutados con mezcla 1/8:1:4 (cemento, cal aérea, arena gruesa), ó 1/8-1-3 (cemento, cal aérea, arena fina). Cuando sea igualmente especificado, serán engrosados estos jaharros para conseguir un mismo plomo, y si fuera también indicado, se formarán buñas de separación. 

· Cuando no sean previstas buñas, se deberá realizar como mínimo un pequeño corte a cucharín para obtener un adecuado recorte de la pintura. Para los enlucidos a la cal, se preferirán mezclas pre elaboradas, preparadas y trabajadas siguiendo las instrucciones del fabricante. En caso de ser preparadas en obra, se deberá extender y dejar secar perfectamente la arena para poder zarandearla a través de malla fina, luego se la mezclará en seco con la cal aérea en polvo y se volverá a zarandear esta mezcla en seco. Según la importancia de las cantidades que se preparen, se almacenará en bolsas plásticas, en lugar protegido. Las proporciones a emplear estarán en la relación de 1 parte de cal aérea en 2 partes de arena fina. Antes de ser usada, esta mezcla deberá haberse empastado en agua y dejado "engordar" durante un período mínimo de 48 horas. 

· Si debieran reforzarse con cemento para su uso en exteriores, o donde se soliciten, éste deberá incorporarse en el momento del empleo. Estos enlucidos se extenderán y trabajarán esmeradamente con fratás de madera, sobre jaharro previamente fraguado y bien humedecido.

· Sup. Aprox. 100 m² de revoque interior. 

ITEM 8: CONTRAPISO Y CARPETAS – NUEVAS Y REPARACIONES. 

· Se realizara la reparación de contrapiso y carpetas del sector a intervenir en planta baja. (ante cámara sala de autopsia y zona de ascensor camillero). 

· Para las reparaciones de contrapiso se deberá retirar la capa existente. Se realizará previamente a la ejecución del nuevo contrapiso.

· Sobre losa se hará contrapiso de 12 cm. del tipo liviano. 

· Sup. Aprox. 35 m² en planta baja reparación y 44 m2 en planta alta. 

· Se deberá ejecutar una carpeta de hidrófugo sobre el contrapiso con mortero de cemento hidrófugo, previamente a la realización de colocación de la reposición de mosaico similar en tecnología y calidad existente. 

· El espesor mínimo será de 1 cm. Se deberá tener especial cuidado al solapar la carpeta hidrófugo con el cajón hidrófugo de los muros.

· No se podrá cubrir la capa aisladora horizontal y su empalme con el cajón hidrófugo sin autorización de la autorización de la D.O.

8.1. Carpetas: 

· Se realizarán como base para posterio pintura de epoxi. 

· Sobre el contrapiso de la actual terraza donde se construirá deposito provisorio se deberá realizar  la ejecución de la carpeta de nivelación para colocar piso de goma soldada previa limpieza del contrapiso con agua y ácido rebajado en un litro en diez (10) litros de agua y limpiado a fondo con hidrolavadora. Una vez secado colocar tacurú y poner mortero para realizar la carpeta con hidrófugo. 

· Carpetas. Se realizarán como base para la colocación del piso Vinilico del tipo homogéneo. La dosificación de la carpeta sera de 1:1,5:5:8. El espesor mínimo será de 3 cm.

· Superficie aproximada 85 m² en planta baja  y 44 m2 en planta alta. 

ITEM 9: PISOS.  

· Reposición de pisos dañados en planta baja (sector de sala de autopsia y antecámara): Los pisos que se colocaran serán de iguales características a las existentes en el lugar manteniendo la calidad y tecnología, y se deberá pulir toda la superficie a plomo para homogeneizar el sector.  

ITEM 10: ZOCALOS. 

· Se deberá realizar la reposición de zócalos faltantes y deteriorados en la zona de sala de autopsia y ante cámara. 

· En zona de ascensor zócalo de cemento: En los muros interiores se hará zócalo sanitario con cemento alisado de 0.10m. Con terminación listo para pintar con epoxi. Superficie aproximada 36 ml en planta baja  y 25 ml en planta alta.

· En zona de egreso de cuerpos y acceso visita se hará zócalo sanitario con cemento alisado de 0.10m. Con terminación listo para pintar con epoxi. 

ITEM 11: UMBRALES Y SOLIAS.

· La unión entre el piso interior y el solado exterior se resolverá a través de una solía o umbral según corresponda de cemento alizado llaneado con revestimiento en epoxi. y/o mármol.

·  Sera determinado por la Inspección de Obra el tipo y color determinado para cada caso .

ITEM 12: REVESTIMIENTO.  

· Se realizara la reposición de toda cerámica y/o azulejo en la zona de trabajo (sala de autopsia y antecamara).

· El revestimiento en la zona de los trabajos matendra la altura existente, la colocación se hará con junta tomada y llevara listen de terminación en la parte superior idem a la existente. 

· La cerámica sera de idénticas características a la existente en calidad y técnica. 

ITEM 13: REPARACION DE CIELORRASO EXISTENTE 

· Se deberá realizar la reparación del cielorraso existente afectado en la demolición y remodelación de la planta baja del sector de intervención, la cual se deberá realizar respetando las características existente del cielorraso del lugar. 

· Superficie aproximada 25m2.

ITEM 14: CARPINTERIA 

· Se colocaran los premarcos de las carpinterías futuras que deberán ser de aluminio para luego en una etapa posterior montar las carpinterías futuras.

· Se colocara carpintería de aluminio color blanco del tipo modena o superior con vidrio de seguridad de 3+3 mm incoloro las cuales serán del tipo fijo, contra vidrio unificado. Cantidad: dos (2) unidades ubicadas en el muro portante de la envolvente de la planta alta. Y contara con reja de seguridad. Según plano adjunto (V2), medidas según plano de carpinterías 

· Se colocara carpintería de aluminio color blanco del tipo modena o superior del tipo aireadores con rejas y mosquiteros con vidrio de seguridad de 3+3 mm incoloro cantidad tres (3) denominación (VA).  

· Se proveerán y colocaran dos (2) puertas dobles denominación PV de 1,50 de ancho total, marco de chapa doble BWG Nº 18, hoja parte metalica inyectada con polipropileno para pared de 0,15 de 0,90m x 2,05m, y paño lateral pivotante de vidrio de 3+3mm incoloro con lamina de esmerilado, con cerradura de seguridad con tambor antiganzua: cerrojo superior; bisagras a munición; picaporte y manijón en bronce platil .Una (1) debe poseer también reja de seguridad.

· Se proveerá y colocara tres (3) puertas denominación (PP) de 0,90 de ancho total, conformada de chapa doble BWG Nº 18, hoja metálica inyectada con polipropileno para pared de 0,15 de 0,90m x 2,05m, con cerradura de seguridad con tambor antiganzua: cerrojo superior; bisagras a munición; picaporte y manijón en bronce platil .

· Se proveerán y colocaran dos (2) puertas dobles, denominación PD de  marco de chapa doble BWG Nº 18 inyectada con polipropileno para pared de 0,15 de 2,00m x 2,05m, y en la parte superior paño de vidrio fijo de 3+3 incoloro de 0,50 de alto con reja de seguridad, con cerradura de seguridad con tambor antiganzua: cerrojo superior; bisagras a munición; picaporte y manijón en bronce platil .ver plano adjunto de carpinterías en zona de egreso de cuerpos y deposito de patología.

· Se modificara la puerta de planta baja de la entrada de sala de autopsia, Se la desmontara y reubicara a la nueva posición. 

· Se colocara una (1) cortina de P.P. opaco reforzado del tipo frigorífico en zona de recepción de cuerpos (garage).  


ITEM 15: ASCENSOR CAMILLERO 

· Se deberá construir una cabina de ascensor camillero, con sus respectivos montajes de guiás, etc. 

· El pasadizo deberá estar revocado con en grueso fratachado y filtrado y una terminación de fino a la cal con dos manos de látex color gris perla, luego de esto se procederá a montar el ascensor. 

· La empresa deberá realizar las gestiones necesarias para la aprobación, también se procederá a realizar el plano de obra correspondiente en base a las medidas del replanteo del pasadizo que cumpla con todos los requisitos reglamentarios para su presentación y posterior aprobación por parte del organismo competente de la Municipalidad Local.


15.1. Descripción de las tareas:

· Se deberá realizar la estructura de hormigón para los dos ascensores ( ascensor camillero y el otro “ ascensor de servicio de visitas” . 

· Se realizará la excavación necesaria y construcción en hormigón armado del claro inferior para el montaje del amortiguador hidráulico a medida reglamentaria, que se ajuste a la velocidad a desarrollar por el ascensor (cabe aclarar que dicho ascensor sera utilizado como camillero y podrá realizar el transporte de personal sanitario de la dependencia en cuestión). Se construirán las paredes perimetrales del foso, con los refuerzos para el amurado de las grampas de guías.

· Colocación de puertas automáticas en piso.

· Recuadro de mochetas. 

· Colocación de piezas de granito diamantado en los umbrales de las puertas colocadas. 

· Se colocaran las guías tanto de contrapeso como de cabina, se realizará el aplomado, limpieza dejándolo libre de partículas de grasa, luego se colocaran los anclajes mecánicos (Grampas de Fijación).

· Se colocaran los fines de carrera, superiores e inferiores con la incorporación en todos los circuitos de seguridades.

· Se hará la instalación eléctrica de pasadizo, todos los cables serán tendidos por bandejas porta-cables y perfectamente identificados, con identificadores. Las bandejas estarán dotadas de tapas, perfectamente colocadas y fijadas con tornillos.

· Se construirá sala de maquina según se muestra en plano adjunto (las medidas son aproximadas y se verificaran , las mismas deberán ser las medidas reglamentarias para su posterior aprobación, En la Sala de Máquinas se instalará un tablero seccional exclusivo para el Ascensor, montado en una caja metálica de primera marca, equipado a controlar, un disyuntor diferencial con sensibilidad nominal de 30mA, una llave termo-magnética Tetra-polar, para el manejo del circuito de alimentación de la cabina. El gabinete estará provisto de la correspondiente puesta a tierra y una cerradura con llave.

· Una vez terminadas todas las superficies interiores del foso y hueco y previa preparación de las mismas, se procederá al pintado de acuerdo a los siguientes esquemas: Pisos, paredes hasta una altura de un metro y sesenta centímetros  (1.60m) y bases con pintura especial Piso color Gris.

· Todas las partes metálicas de hierro serán rasqueteadas, lijadas y pintadas con convertidor  de óxido y dos manos de esmalte sintético color negro.

· Se realizará la provisión y montaje de un sistema de iluminación en el pasadizo del Ascensor, realizado con caños de hierro pesados y de conformidad a la reglamentación, colocando una tortuga metálica de adecuadas dimensiones en cada uno de los pisos y comandada por una llave interruptora instalada dentro de una caja en la Sala de Máquinas.

· El peso mínimo de las guías será de 12 Kg/m, rectificadas con empalmes machihembrados y fresados, marca Monte-Ferro, o equivalente en calidad y técnica.

· Las guías de contrapeso serán de 7 kg./m. mínimo de la misma calidad que la solicitada para las cabinas.

· Todas las fijaciones deberán ser normalizadas con ménsulas de sujeción regulables en profundidad, aplomo y escuadra.

· Las guías se deberán alinear con una precisión de + -1mm en los frentes como en los laterales mediante sistema láser o calandro.


15.2 De las maquinas:

· Se colocaran las máquinas de tracción montadas sobre perfilería o base con aislación antivibratoria entre la losa y ésta, y entre la base y las máquinas mediante anclajes y soportes de goma especialmente concebidos para este fin. Verificándose su ajuste a las dimensiones de las máquinas. Estas, se introducirán sin desarmar.  .

· Las máquinas serán de fabricación Nacional marca Adsur, o equivalente en calidad y técnica, de construcción en monoblock para una carga estática de 5000 kg., velocidad 45 mpm, equipado con motor de VVVF de 8 HP para trabajo en V3F acoplado en brida con caja reductora, para una carga útil de 500 kg.


15.3. Control de maniobra:

· El control de maniobras será, electrónico, de última generación, con microprocesador totalmente programable en obra, especialmente apto para el uso en ascensores camilleros. 

· La potencia de maniobra será manejada por un controlador V3F, adecuado a las características de prestación del motor, preparado para dos paradas, con maniobra selectiva descendente, con protecciones por baja tensión, falta de fase e inversión de fase y por sobre temperatura del bobinado del motor de tracción. Con salida para volcar información de estadísticas de fallas, llamadas por piso etc. Se exigirá lector de zona requerida por la Norma EN81 para lectura de la chapa de piso como zona de apertura de puertas. Todas las protecciones de los circuitos deberán realizarse mediante llaves termo magnéticas con los valores que el rango de carga que cada circuito requiera; preparado para 2 paradas con controlador de VVVF, marca ERIC-DRIVE o equivalentes en calidad y técnica, sobre dimensionado en su potencia, como mínimo el 20%; preparado para sistema Dúplex con llamadas ascendentes y descendentes, incorporado en el mismo gabinete de control, con excepción de las baterías, las que deberán ser instaladas en el exterior, para el funcionamiento en caso de corte de suministro eléctrico.


15.4. Características Generales del Control de Maniobras en 
Funcionamiento V3F:

· Será del tipo con memoria colectiva selectiva y control de tráfico. Contara con los siguientes componentes:

· Micro nivelación a través de placas y cabezales infrarrojos.

· Protecciones electrónicas en fuente de alimentación de baja señal.

· Protector térmico para resguardo de los motores y protector por falta o diferencia de fase.

· Registro de llamada en todos los botones.

· -ndicador de fallas a través de información que se visualizara en los indicadores de posición.

· Comando de potencia por controlador de frecuencia variable, lo que permite que este equipo logre aceleración y desaceleración progresiva logrando el mayor confort de uso, menor consumo de energía. Reduciendo el desgaste general de la instalación (máquina tractora, Cables de Tracción, tensores de cabina) disminuyendo considerablemente la temperatura del motor en funcionamiento exigido.

· Plaquetas integradas de Fabricación Nacional. Contactores sobredimensionados estancos 

· Montado sobre bastidor de hierro y dentro de un gabinete metálico con puertas de protección acorde a normativas en vigencia

· Se instalarán límites de sincronismo y finales de recorrido del tipo estancos,  accionados por una rampa fija ubicada en la cabina.


15.5. Bastidores y cabina:

· Se realizará la construcción de una cabina con bastidor la fabricación de la misma se hará en construcción metálica enchapa plegada BWG16.

· Serán montadas sobre bastidores con paracaídas mecánico progresivo marca Aljo o equivalente en calidad y técnica, sistema de guiadores para alta velocidad.

· Todo el perímetro de la cabina de altura interior de 2,40 mts, estará revestida en acero inoxidable AISI 304 esmerilado grano 180 protegida con vinilo, piso de granito (gris Mara) de 20 mm de espesor, zócalos con amplias perforaciones de ventilación en todo el perímetro y pasamanos en acero inoxidable. Será colocado un cielorraso suspendido será con marco de chapa micro-perforada y frente de chapa pintada con perforaciones para la colocación de Luminarias dicroicas multi-led frías. Será dotado de bisagras y cerradura con llave y ganchos de seguridad.

· Tendrá un sistema de alarma sonora electrónicas alimentadas en 220V y en 12 vcc conectadas a sistema de baterías recargables para asegurar el funcionamiento de las alarmas aún en el caso de cortes de la energía eléctrica. Pesador de cargas electrónico en piso flotante con indicador de carga propio marca Micilect o equivalente en calidad y técnica.

· Sintetizador de voces con volumen regulable.

· Se proveerá e instalará una botonera sobre la cabina, con placa de acero Inoxidable de 2 mm de espesor, para el manejo manual provista de botoneras de micro contacto marca MS. Con pulsadores de subir, bajar, anulación momentánea de puertas y llave para pasar a funcionamiento de inspección, tomacorrientes y luz. Esta botonera estará construida especialmente para este fin con indicación en alfabeto Braille y señalización digital del sentido de marcha, gongo de aproximación en parada, con luces de registrado perimetral de alta luminosidad e indicador de posición alfanumérico incorporado. Su sistema de fijación deberá permitir la realización de todos los trabajos necesarios de manera sencilla y con fácil accesibilidad. A su vez deberá garantizar la fácil limpieza asegurando la bioseguridad (Se podrá proponer a la I.O. otro tipo de botonera que cumpla con las funciones de bioseguridad) 

· Iluminación de emergencia con autonomía de 4 hs. montada en botonera de cabina, marca MS o equivalente en calidad y técnica.

· Teléfono de alta seguridad antivandálico manos libres montado en cabina y conectado a la central telefónica para eventuales situaciones de emergencia con tres internos predeterminados. Bajo esta botonera estarán protegidas con cerradura, las llaves de Inspección, ascensorista, Servicio de incendio, pulsadores bajar, subir y de anulación momentánea de puertas interior y exteriores para uso exclusivo en inspección.

· Operadores de puertas reforzado para servicio pesado; abertura libre para paso de camilla (medida aprox. 900 mm.) marca Selcom o equivalentes en calidad y técnica.

· Las hojas de las puertas deberán ser automáticas y unilaterales en dos hojas para un paso libre de 850 mm como minino, de acero inoxidable de las mismas calidades que las solicitadas para las cabinas. 

· La terminación  exterior estará realizada en pintura asfáltica del tipo Sub-carrocería. El modelo y marca de estas será expresado en la propuesta y deberá ajustarse a las medidas y posibilidades de cada pasadizo.

· Para la seguridad de las puertas se colocarán barreras infrarrojas del tipo multi haz por 48 haces para control de tráfico marca Memco o equivalentes en calidad y técnica.

· Provisión y montaje de un extractor de aire de funcionamiento silencioso de 2800 rpm, libre de vibraciones, con carcaza no metálica para uso continuo, el que funcionará mediante llave en botonera más serie con sensor de presencia infrarrojo temporizado regulable entre 125 seg. y 10 minutos.

· Un segundo extractor será montado en el techo para su funcionamiento en caso de corte de suministro eléctrico, con sistema de baterías recargables de idéntica concepción que las luces de emergencia.

· Se colocará sobre el techo de la cabina un sistema de iluminación con tortuga metálica y tomacorrientes de tres patas con sus correspondientes instalaciones eléctricas debidamente ejecutadas y canalizadas.

· Todo el equipamiento del ascensor deberá (guiadores de cabina y de contrapeso, sistema de paracaídas, cajas de cuñas y movimientos de  la transmisión, equipo limitador de velocidad, cable de acero y la polea tensora etc, serán de materiales aprobados y de excelente calidad normalizados para el fin propuesto) La polea tensora estará dotada de un interruptor de cable flojo, incorporado en el circuito de las seguridades.

· Para la instalación eléctrica de la cabina se colocarán cables de comando del tipo doble aislación de un solo tramo, marca COELPLA o equivalentes en calidad y técnica, conectados sobre las mismas en borneras centrales tipo industrial normalizada con tapa, luz con interruptor para la perfecta visualización de las identificaciones de las borneras, las cuales estarán impresas en letra imprenta, y unos tomacorrientes.


15.6. Cables de acero de tracción:

· Se deberán colocar cables de calidad SEALE 1/2" de construcción 8 x 19 + 1 de primera calidad, marca IPH o equivalente en calidad y técnica, acoplados en los extremos a tensores normalizados con aislación antivibratoria. Se deberá verificar el correcto contrapesado de la cabina.


15.7. Limites finales de carrera:

· Se instalarán límites de sincronismo y finales de recorrido (Cantidad 4 por extremo) del tipo estancos Marca Telemecanique de rueda grande, accionados por una rampa fija ubicada en la cabina.


15.8. Indicadores de posición exteriores:

· Serán alfanuméricos, marca MS ó equivalente en calidad y técnica, con linternas direccionales incorporadas en el display, tapas de acero inoxidable pulido mate calidad AISI 304. Se emplazarán en todos los pisos.


15.9. Marcos y puertas exteriores:

· Se procederá a la colocación de nuevos marcos y puertas normalizadas tipo automáticas unilaterales en dos hojas marca Selcom – Soimet. O equivalente en calidad y técnica de abertura libre 850mm. Como mínimo para paso de camilla, las cuales serán revestidas de acuerdo al  mismo sistema descrito para las hojas de las cabinas. Cerraduras electromecánica de seguridad con sus respectivos anclajes mecánicos, las mismas serán de doble contacto de seguridad Normalizadas IRAM, las mismas estarán acompañadas con sistema de patín retráctil colocado en cabina. Con marcos terminación acero inoxidable, debiendo realizar las tareas de obra civil necesarias para la correcta colocación de las puertas, como así también las tareas de terminaciones de pintura de cada frente.

· Las botoneras de palier, seran de placa de acero inoxidable AISI 304, de 2 mm de espesor, provista de botoneras de micro-contacto marca MS, indicador digital de sentido de marcha en pisos.

· En esta etapa se dejara colocado la puerta de acceso al ascensor de visita el cual se instalara en otra etapa sucesiva.


15.10. Botoneras exteriores:

· Serán con llamadas de subir y bajar, electromecánicas a micro-movimiento con luz envolvente de alta luminosidad, de la misma marca y modelo que las provistas para las cabinas, con tapa de acero inoxidable.


15.11. Instalación eléctrica:

· Se proveerá una instalación eléctrica ignífuga para pasadizo tipo canal serie para las funciones que correspondan y normalizada según norma EN 81 con sus correspondientes conductos, conectores etc. y las luminarias para los pasadizos, las que serán colocadas mediante lámparas de bajo consumo de 21 Watt en artefactos cerrados y distribuidos uno por cada piso.

· En la sala de máquinas se deberá instalar: una llave termo magnética para el comando de estas luces.

· Deberá realizar la montante de alimentación desde el tablero principal en SS hasta la sala de máquinas.

· Previo a la ejecución el Contratista debe presentar a la Inspección de Obra para su aprobación el proyecto de instalación eléctrico correspondiente. Cabe aclara que dicho tablero e instalación sera independiente del resto de los circuitos del edificio. Las instalaciones estarán normalizadas y se deberá presentar plano de electromecánica firmado y aprobado por ente regulador y/o organismo. 


15.12. Protección a tierra.

· Se deberá realizar una perforación para el ascensor, en el subsuelo (bajo recorrido) para el hincado de una jabalina de cobre tipo Copperweld J 18 X 3000 (3/4” X 3 mts de largo), mordaza toma cable, caja de inspección de hierro fundido, para la puesta a tierra de toda la instalación mediante el tendido de un cable envainado de 10 mm2 de sección hasta la sala de máquinas. 


15.13. Pintura de salas de maquinas:

· Se deberá realizar la preparación del interior de las salas de máquinas y las reparaciones de las superficies del techo interior, exterior, paredes, cerramientos como así también se ejecutarán todos los trabajos necesarios para dejar en perfectas condiciones de terminación el piso de la sala; todas las canalizaciones y sus tapas. 

· Posteriormente deberá efectuarse su pintado de acuerdo al siguiente esquema: Paredes y techo con pintura látex blanca; friso de 1,60 mts. de altura en todo el perímetro en colores de seguridad de acuerdo a normas IRAM.

· La pintura para el piso y bases de máquinas será marca MICSA o equivalente en calidad y técnica, realizando todos los trabajos de preparación de superficies recomendados por el fabricante para su terminación en 2 manos de la misma pintura y color que la utilizada por las paredes.

· Se colocará en la Sala de Máquinas uno o más conjuntos de tubos fluorescentes, de modo tal que la iluminación en el piso de la Sala tenga un promedio de iluminación de 400 lux.

· Se colocará en la Sala de Máquinas un sistema de iluminación de emergencia mínima de 4 horas de autonomía similar al colocado en la cabina.


15.14. Amortiguadores:

· En el ascensor a instalar se colocará un amortiguador a resorte en contrapeso y un amortiguador hidráulico en cabina, marca NF o equivalente en calidad y técnica a los que se le deberán adaptar interruptores de seguridad, debiendo realizar la correspondiente instalación eléctrica normalizada hasta sala de máquinas. El control deberá disponer de dos borneras especialmente previstas para este dispositivo de seguridad y censada por código de fallas en forma particular.


15.15. Notas y/o aclaraciones:

· Se deberán indicar correctamente las marcas y los modelos de los materiales ofertados debiendo ser equivalentes en calidad y técnica o superiores a los dados como referencia en el presente Pliego Técnico, optando por una marca y su correspondiente modelo, que se ajuste o supere el rendimiento buscado. La falta de la confección individual de la planilla, y/o indicación de las marcas y modelos, o la incorrecta descripción, dará lugar a la desestimación de la oferta en su faz técnica, si el criterio de análisis del Departamento de Arquitectura e Infraestructura así lo determina. En todos los casos, sea de optar por una marca que esté indicada o no, deberá adjuntar folleto técnico y brindar los datos técnicos necesarios para un análisis comparativo y determinar la equivalencia por parte del Departamento de Arquitectura e Infraestructura.

· Cuando el oferente proponga elementos de fabricación propia, deberán adjuntar una completa descripción de sus características técnicas y de los materiales empleados. Estos elementos estarán sujetos a la aprobación del Departamento de Arquitectura e Infraestructura, siempre que éstos no promuevan un mercado cautivo del servicio de mantenimiento.

· Tanto siendo de fabricación propia y/o subcontratado la empresa debe poseer un representante técnico con incumbencias en la materia. Siendo especialista en los trabajos de este rubro y habiéndose revisado la totalidad de la documentación, no podrá alegar ignorancia en caso de errores en las Especificaciones, teniendo la obligación de formular las aclaraciones necesarias antes de efectuar trabajos o gastos relacionados con los mismos, no reconociéndose adicionales por tal motivo.

ITEM 16: INSTALACION ELECTRICA

· Se realizará el tendido de la cañería, junto con las montantes y bajadas en paredes, las cuales deberán estar embutidas y se las dejara previstas para continuarlas en la próxima etapa de construcción (ampliación de planta alta).

· El diámetro de los caños a instalar no sera menor a 1” y deberán estar normalizados,  se entregaran los certificados normalizados a la dirección de obra para su posterior inclusión en los planos futuros de incendio y aprobación de la instalación eléctrica por parte de la empresa constructora. 

· Se dejará terminado el tendido de la instalación de ascensores y sala de maquinas como así también la modificación de la parte eléctrica de los tanques de reserva los cuales se le dará una nueva ubicación provisoria hasta la próxima etapa de construcción.

· En esta etapa se dejara provisto de una entrada independiente para ser conectada en etapa futura la conexión de un grupo electrógeno que abastecerá de energía a los ascensores. 

· Se colocaran 4 tomas corrientes con protección ubicados a 30 cm del nivel de piso terminado en zona de deposito de planta alta.

· Se deberá colocar un tablero seccional con térmica y disyuntor, para la planta alta 

· El tablero del ascensor deberá estar independiente del resto de las instalaciones del edificio.


16.1. Artefactos de iluminación:

· Se deberá proveer e instalar veinte (20) artefactos de iluminación.

· Todas las luminarias tendrán una cubierta de material sintético traslúcida o transparente o (louver parabólicos dobles para evitar el deslumbramiento).

· El cuerpo: del artefacto sera de polyester inyectado reforzado con fibra de vidrio auto-extinguible. 

· El reflector: de chapa de hierro doble decapada 
esmaltada color blanco niveo.

· Difusor:Policarbonato o metacrilato inyectado prismado interiormente y con tratamiento Anti-UV.

· Juntas de cierre: EPDM ( Etileno - Propileno- Dimetil Metano) y Prensacable estanco Grado de protección 
IP_ con opcional de cierre de acero inoxidable.

· Las lámparas fluorescentes serán del tipo 
trifósforo, Osram, Philips o similar.

· Se deberá colocar un artefacto de iluminación en la salida de la puerta del ascensor en planta alta sector deposito de 75 watt del tipo vidrio ampolla (tortuga).

· Todos los artefactos contarán con certificación por marca de conformidad IRAM y los que así lo requieran deberán contar con los capacitores necesarios para que no se requiera una posterior corrección de factor de potencia.

· Todos los artefactos estarán comandados desde las llaves de un punto cercanos a las puerta de acceso de los ascensores , según se indica en plano adjunto.


16.2. Luminarias de emergencia:

· Se deberá colocar veinte (20) artefactos de iluminación de emergencia que se ubicaran en forma equidistante uno del otro, dos (2) a lo largo del deposito y el resto según plano adjunto; los cuales serán:

· Autónomos de iluminación por Led´s y 12 hs de autonomía.

· Serán de marca Atomlux, Gamasonic o similar. 


16.3. Tablero eléctrico: 

· Planta alta se deberá proveer y colocar un circuito independiente para la futura colocación de unidad de tratamiento de aire y otros equipos, los mismos serán colocados en una etapa sucesiva y se conectara el tablero seccional de la planta alta y de hay conectarlo al tablero principal que se encuentra en planta baja. 

· Se deberá verificar las cargas para la futuras modificaciones y ampliaciones de planta baja y alta. 


16.4 Nota y/o aclaraciones: 

· Se deberá dejar pasado todas cañerías de las instalaciones de tomas corrientes, telefonía y datos (por dentro de la pared) y terminando la en el cielorraso de la planta alta mediante cajas de derivación para que en una etapa futura se realice el tendido de la instalación de la planta alta.  

· Todas las instalaciones eléctricas de esta etapa tendrá puesta a tierra.

· Todos los circuitos serán recorridos por un conductor de protección que consistirá en un cable de cobre con aislación de PVC antillama de color verde-amarillo y que responda ala norma IRAM 2183. Mediante él se conectarán al sistema de puesta a tierra a todas las masas eléctricas y a la conexión de los bornes de tierra de los tomacorrientes. En ningún caso la sección del conductor de protección será menor a 2,5 mm².

· En los lugares que se necesiten deberán dejar provisto las cañerías para la alimentación trifásica (sala de autopsia y rayos).

· En caso de necesidad también se realizará ante la empresa prestataria del servicio eléctrico en la zona, el pedido y la ejecución de la adecuación del servicio acorde a la funcionalidad del edificio, incluyendo acometida, fusible y medidor, todos estos trabajos incluido la gestión, derechos e impuestos estará a exclusivo cargo del contratista. Incluir como mínimo de 20 % de capacidad vacante para futuras ampliaciones de la instalación.

· El trabajo consiste además con la entrega previo al comienzo de los mismo a la Inspección de Obra para su aprobación, una memoria técnica con informe que contenga memoria descriptiva, diagrama unifilar y esquemas del los circuitos instalados.

ITEM 17: INSTALACION SANITARIA.


17.1 Instalación pluvial:

· Se construirá las bajas de los desagües pluviales del techo en cañería de chapa de zing de diámetro Ø0,110 como mínimo. Las bajadas se conectaran a nuevas cámaras de inspección  de 0,60x0,60 con dos caños de Ø0,110 y conectados a cámara de inspección existentes o en su defecto a cordón cuneta.

· Las cañerías irán por afuera de la mampostería las mismas llevaran en su parte superior gárgolas de desbordes. 

· La cantidad de  bajadas mínimas por lado es de 3 unidades 

· se deberán incluir la construcción de bocas de acceso y cámaras de inspección y conectar al sistema existente.

ITEM 18: SISTEMA DE REDES Y TELEFONIA 

· En esta etapa se dejara provistos pases a la altura de cielorraso para luego en otra etapa realizar las derivaciones necesarias.

ITEM 19: PINTURA

· De la mampostería exterior: previo a la pintura se limpiara la superficie para obtener una terminación perfectamente lisa, sen las paredes existentes se deberá proceder a la limpieza y reacondicionamiento de totalidad de las superficies, se dará una mano de imprimación, y las manos necesarias de pintura impermeabilizante del tipo revestimiento plástico acrílico liquido de base acuosa, marca Plavicon Muros, Ligantex 225 o similar en calidad y tecnología. Manos necesarias para obtener un acabado perfecto (mínimo tres). Superficie estimada 400 m2 en planta alta y 290 m2 en planta baja . De paredes exteriores a pintar.

· De los tabiques interiores, y piso de planta baja del sector afectado a la obra: Una vez realizados todos los trabajos mencionados en los items anteriores, se procederá a realizar el pintado de todos los tabiques y pisos con pintura epoxi marca “Durfloor” o equivalente en calidad y técnica, se deberá aplicar las manos necesarias para un acabado prolijo, mínimo tres manos. Superficie estimada 250 m2 en planta baja y alta. 

· De las carpinterías: Se pintaran los marcos, estructura metálicas, etc., con dos manos de convertidor de oxido tipo “Ferrobet” o equivalente en calidad y técnica; y dos manos de esmalte sintético marca “Alba” o equivalente en calidad y técnica, color a definir por la Inspección de Obra. Incluye puerta de sala de maquinas, barandas, puerta de deposito de planta alta como asi también la cabina del grupo electrógeno y todo elemento que fuera afectado por la obra.  

· Cielorrasos: Se pintarán los cielorrasos existentes de las zonas afectadas y de la nueva construcción de planta alta, previa limpieza y reacondicionamiento de las superficies, se dará enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, dando una mano de fijador, dos (2) manos mínimo de látex para cielorrasos al agua satinado de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie. Se debe tener en cuenta la pintura del paño completo afectado. 

NOTAS ACLARATORIAS:

· Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta. 

· Los planos se consideran complementarios de las especificaciones técnicas, se deben considerar como esquemáticos y las medidas deben ser verificadas por los oferentes in situ cuando se realiza la visita de obra. Cualquier contradicción entre planos y / o pliegos, regirá lo que mejor convenga según concepto e interpretación de la Inspección de obra (IO).

· Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

· El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes;  observando las Reglas del Buen Arte y poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos; como así también solicitara la autorización previa de obra al Municipio u otro organismo de fiscalización, los gastos ocasionados por trámite, gestión, plano de obra, derecho de construcción y/o otros estará a cargo del mismo.

· Previo a la ejecución el Contratista debe presentar a la Inspección de Obra para su aprobación el proyecto de instalación eléctrico, cloacal , pluvial, gas y sanitarios correspondiente, como así también plano de permiso de obra extendido por autoridades municipales y plan de trabajo.

· Se requiere representante técnico, profesional, preferentemente arquitectura, o de similares incumbencias acordes a los trabajos solicitados.

· Certificaciones Mensuales: Los trabajos ejecutados de acuerdo a lo solicitado serán medidos por la inspección y/o supervisión de obra por periodos mensuales, con asistencia del Representante Técnico. Se confeccionara el Acta de Medición correspondiente con los resultados de la medición realizada, a los fines de la certificación. El CONTRATISTA presentara mensualmente al inspector de la obra los Certificados de Obra. 

· El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

· Previo al inicio de las tareas se deberá entregar al a Inspección de Obra lo siguiente: Inicio de obra presentado a la ART; Programa de Seguridad  presentado y aprobado; Original o copia certificada por escribano de póliza de ART; Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia Nomina de alta de personal; Cláusula de no repetición de ART a favor del Ministerio Publico por el periodo que dure la contratación o renovable hasta el fin de los materiales; y Constancia de Capacitaciones.

· Plazo de Obra: Ciento Veinte (120) días.

· Se deberá coordinar con la Delegación de Arquitectura Región II el día y horario de la visita de obra. Vía email: arquitectura.lz@mpba.gov.ar ó  TE. (011) 4244 8768

Delegación Regional  II

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACIÓN GENERAL

