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MINISTERIO PUBLICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL RETIRO, LA EROVISION E
INSTALACION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION

-OBRA: REEMPLAZO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS
-EDIFICIO PERTENECIENTE A LA PROCURACION GENERAL
MINISTERIO PUBLICO.

-UBICACION: 39 e/ 3Y 4 N° 431,

-DTO. JUDICIAL: LA PLATA.

ITEM_GENERAL: Se solicita la mano de obra y materiales para la
realizacion de los trabajos descriptos a continuacion, en la oficina del
edificio de referencia. El contratista debe considerar en la oferta, desmonte
de unidades ( internas y externas), caferias de refrigeracién, instalacion
eléctrica y provisidon e instalacion de equipos nuevos. Las presentas tareas
solicitadas en este pliego se deben desarrollar como se conoce vulgarmente
como la modalidad “ Llave en Mano”.

REQUERIMIENTOS GENERALES

Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de
trabajo, y determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo
con lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista debera ser idéneo y estara provisto de la
vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la
ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96 por todo el
periodo que dure la contratacion con certificado de clausula de no repeticion
a favor del Ministerio Publico, con listado actualizado emitido por la
aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se
desempena en la dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto
con indicacién de nombre, apellido y nimero de documento. No se permitira
el ingreso de personal que no esté incluido en la nomina de asegurados.

La contratista presentara poliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un
monto de suma asegurada de $ 200.000, a favor del Ministerio Publico, por
todo el periodo de la contratacion debiendo tener vigencia a partir del
comienzo de la tarea.

TRABAJOS PRELIMINARES
¢ lluminacion y fuerza motriz, para el desarrollo de la Obra y el

funcionamiento de los equipos.

* Demarcacion y cerramiento de seguridad en toda el area afectada por los
trabajos.
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e Limpieza de Obra diaria.
e Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos solicitados.

e Reparaciones emergentes. Se reparara todo elemento o superficie que
fuera afectado por las tareas a realizar en la oficina. Se entiende que los
trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos
de estas tareas seran responsabilidad directa del Contratista, sin ningun
perjuicio hacia esta Dependencia.

CONCEPTO DE OBRA COMPLETA.

La ejecuciéon de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en
conjunto y en detalle, a cuyo efecto el Contratista debera cumplir lo
expresado Yy la intencién de lo establecido en la documentacion presente.

El Contratista debera incorporar a la obra no sdlo lo estrictamente
consignado en la documentacion, sino también todo lo necesario para que
la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Seran exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no
especificados pero que de acuerdo con lo dicho queden comprendidos
dentro de las obligaciones del contratista, los cuales deberan ser de tipo,
calidad y caracteristicas equivalentes, compatibles con el resto de la obra y
adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspeccion de Obras.

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo
efecto, comprendidos dentro de los rubros del presupuesto.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material
o dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar
el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse
incluido en los precios unitarios que integran el referido presupuesto. En
general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y
segura, con medidas de protecciones adecuadas y necesarias.

Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier
otra regla que aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y
correcto desarrollo de los mismos.

NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y
presentaran una vez terminados un aspecto prolijo siendo mecanicamente
resistentes, utilizando en todos los casos materiales de la mejor calidad en
su clase.

En los casos en que en este Pliego se citen modelos o marcas
comerciales, es al solo efecto de fijar normas de construccion tipo, calidad o
caracteristicas requeridas.

El Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que
propone instalar, y la aceptacion de la propuesta sin observaciones no
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exime al Contratista de su responsabilidad por la calidad y caracteristicas
técnicas establecidas y/o implicitas en el pliego y planos.

Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que
sustituya al indicado debera cumplir con las normas correspondientes, y la
calidad y respuesta del material debera ser igual a la del solicitado y ser
demostrado por el Contratista.

La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolucion exclusiva de
la Inspeccion de Obras.

En cuanto al personal del Contratista, la Inspeccion de Obras podra solicitar
el cambio o remocién del personal que no considere idéneo para la
realizacién de las tareas encomendadas. La Inspeccion de Obras podra
solicitar que se incremente el personal en obra si los plazos asi lo
demandaran o, que se extienda el horario de trabajo.

La Inspeccion de Obras hace reserva de su derecho a efectuar toda
inspeccion en taller, depdsitos y/u oficinas del Contratista que se estime
oportuno, a efectos de tomar conocimiento de los trabajos realizados
directamente o de los que fueran subcontratados para ella. El Contratista
debera comunicar a esos efectos la direccion de los citados lugares,
indicando los trabajos que se realizan en ellos

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OBRA.

Mantenimiento y Limpieza de Obra (mano de obra).

El Contratista sera responsable por los deterioros de las obras ejecutadas,
roturas de vidrios o pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio,
que se produjera durante el desarrollo de los trabajos, como asi mismo por
toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspeccién de Obras se hubiera
incurrido. Asi mismo se considerara lo siguiente:

a) Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran
los trabajos, el Contratista debera contar con una cuadrilla permanente de
personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

b) El Contratista debera organizar los trabajos de modo tal que los residuos
de obra provenientes de las tareas desarrolladas por él, sean retirados
periodicamente del area de las obras, para evitar interferencias en el normal
desarrollo de los trabajos.

¢) Se pondra el mayor cuidado en proteger y limpiar todas las carpinterias,
removiendo el material de colocacion excedente y los residuos provenientes
de la ejecucion de las obras de albafiileria.

d) Se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e
incrustaciones en mamposteria, pisos.

e) Las protecciones que se efectlen para evitar dafos en pisos, etc.,
deberan ser retiradas en el momento de realizarse la limpieza final.

f) Al completar los trabajos comprendidos, el Contratista retirara todos los
desperdicios y deshechos del lugar y el entorno de la obra. Asimismo




retirara todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y materiales
sobrantes, dejando la obra limpia «a escoba» o su equivalente.

g) La Inspeccion de Obras estara facultada para exigir, si lo creyera
conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas.

h) Por tratarse de una obra a realizar sobre un lugar concurrido por
peatones, deberan aumentar los cuidados respecto de posibles
desprendimientos, molestias con el uso de agua, acarreo de materiales, etc.

CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

Los oferentes deberan realizar la visita al inmueble en los domicilios donde
se prestara el servicio objeto de la presente contratacion a los efectos de
tomar conocimiento de las instalaciones en relaciéon a los equipos de aire
acondicionado. La visita sera obligatoria y se expedira constancia a efectos
de que los oferentes lo acrediten en oportunidad de presentar las
cotizaciones.

El dia y la hora de la visita a las instalaciones se debera coordinar con la
oficina técnica correspondiente, quien acompanara la mencionada visita y
de requerirlo se le suministrara a los interesados de la presente contratacion
planos con relevamiento orientativo de la ubicacion de los equipos de aire
acondicionado.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Todo trabajo defectuoso ya sea por causa de material empleado o de la
mano de obra, sera, segun lo disponga la Inspeccién de Obra, corregido y
reconstruido por el Contratista a su costo, dentro del plazo que en cada
caso se le fije. Al iniciar cada trabajo el contratista debera pedir la presencia
de la Inspeccion de Obra, la que verificara el estado del material y los
elementos que seran empleados en las tareas que se traten. El Contratista
se compromete a avisar a la Inspeccion de Obra antes de proceder a
desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectue
cualquier tipo de inspeccion general. Una vez que estos se hayan finalizado,
el contratista debera solicitar la inspeccion final de los trabajos y su
aprobacion.

CAPACITACION

Se debera dictar una capacitacién, destinada al personal de la dependencia
sobre como se operara el Sistema de Control de las unidades. La capacitacién
se realizara por personal especializado y autorizado para dictar el curso,
perteneciente a la empresa contratista. Se debera presentar una planilla con
los datos y firmas pertenecientes a los empleados judiciales que ocupen la
oficina.

-ITEM I: Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo Split y

elementos integrantes de la instalacion.
Se procedera al retiro de los equipos de Aire Acondicionado tipo Split con
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sus respectivas unidades internas/externas, instalacion eléctrica, tuberias,
conductos rejillas y demas elementos que conforman el sistema de
conduccion y distribucion de los sistemas de aire acondicionado instalados
en todas las oficinas ubicadas en el edificio de referencia.

Las operaciones de desmonte deben ajustarse a un plan de trabajo que se
sometera a la aprobacion de la Inspeccion de Obra. Antes de iniciar los
trabajos, deben implementarse las medidas de seguridad necesarias para
evitar dafios a la edificacion, equipos, muebles vy accidentes a los
funcionarios y usuarios que acceden en forma diaria a este edificio.

En caso de existir aun instalaciones de servicios en funcionamiento, estas
deberan suspenderse antes de la iniciacion de los desmontes. Debe tenerse
en cuenta el grado de estabilidad de cada elemento a desmontar con el fin
de evitar peligro a los trabajadores. No deberan dejarse partes inestables
que puedan desprenderse por accion del viento o vibraciones. Si el
contratista desmonta un elemento mas de lo que corresponde este sera
reinstalado a costo del contratista, sin que se le reconozca pago alguno por
dicho error.

Todos los elementos y materiales resultantes de los desmontes son
propiedad del Ministerio Publico Fiscal, y correspondera a la Inspeccién de
Obra determinar cuales seran almacenados y cuales trasladados a un
conteiner para su posterior desecho, estando a cargo del contratista dicho
traslado.

Efectuado los trabajos mencionados en el parrafo anterior, se realizara la
reparacion de los mampuestos, por donde se pasaron las caferias. El
mismo se deberan rellenar con ladrillos y revocar de ambos lados (revoque
fino y grueso) con materiales acordes a los existentes,dejando la superficie
en condiciones para su posterior pintado.

-Cantidad: Dos (2) mts2 aprox.
-Cantidad de equipos a retirar: Un (1) equipo.

ITEM II: _Instalacién de equipos de Aire Acondicionado tipo Split y
elementos integrantes de la instalacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN A ADQUIRIR:

Los equipos a proveer, tanto la unidad interior como la unidad exterior, asi
como los elementos necesarios para la interconexion de las unidades con
sus correspondientes accesorios y aislacion térmica, y lo referido a grampas
de fijacion, tornillos, tuercas, ménsulas, caferias de cobre, aislacion
térmica, vaina de cristal a proveer para el correcto funcionamiento de la
instalacion debera ser nuevo sin uso.

Los equipos deberan cumplir con refrigerante ecologico R-410, y deberan
contar con control remoto multifuncion.

El producto a cotizar debera gozar de garantia minima de un afo, contados
a partir de la fecha de su puesta en funcionamiento.




No se aceptaran ofertas variantes por parte del oferente.

El oferente debera presentar junto con la oferta el certificado de visita de
obra. Dicho certificado sera emitido por la Oficina Técnica a solicitud del
mismo.

Se debera incluir la provision de materiales y mano de obra para la
instalacién de las caferias de cobre de alta y baja en la ubicacion prevista
para los equipos, aptas para gas refrigerante, para interconexion de las
unidades, contemplando todos los accesorios de cobre necesarios,
aislaciones térmicas del tipo Arma Flex o similar de primera marca
reconocida en el mercado, interconexién eléctrica entre unidad evaporadora
y condensadora mediante cableado dentro del paquete y encintado de las
mismas con cinta plastica impermeable. Se deberan sellar todos los puntos
de encuentro, pases entre caferia y mamposteria, con espuma de
poliuretano expandida ignifuga.

Se debera realizar el tendido de caferia de drenaje de condensado con
vaina cristal hasta el desaglie mas proximo.

Se debera efectuar los montajes de los equipos, conexién de los mismo a
las caferias de refrigerante, puesta en marcha, conexionado eléctrico,
carga de gas, regulacién, calibracién de la instalacion y control de
funcionamiento.

Se deberan efectuar todos los trabajos de albafiileria para las instalaciones
de las nuevas unidades .

A continuacién se detallan los trabajos necesarios:

1. Tarea Principal: Se debe realizar la provisién e instalacién de varios
equipos de aire acondicionado frio-calor split tecnologia inverter. La
ubicacién de las unidades sera determinada por la inspeccién de
obra en la visita de obra.

2. Sobre los equipos:

) El equipo de aire acondicionado debera ser tipo split frio/calor. En
todos los casos deberd poseer un alto coeficiente de rendimiento, CLASE
DE EFICIENCIA ENERGETICA minimo B (s/ Norma IRAM 62406), sistema
frio/calor por bomba inversora de ciclo, 220 V. de alimentacién, con control
remoto inaldmbrico multifuncién por microprocesador incorporado, y control
manual por fallo incorporado en frente de la unidad interior, ventilador
centrifugo de tres velocidades y una adicional con variacién automatica, de
bajo nivel sonoro y alto rendimiento, sin re encendido por unidad por corte o
fallo de tensiéon y codigo de falla luminosas de diagnostico y auto
reparacion. Display indicador de funciones y temperatura en frente.

o La capacidad del equipo debe tomarse del precalculo, el contratista
debera realizar el célculo de verificacion, propondra el equipo mas
adecuado para el tipo y uso del ambiente, asegurando una temperatura
media de 22 °C y una humedad relativa del 45%.

-Trabajos de Electricidad
Se debera tomar la tension de alimentacién para el equipo a instalar desde
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la toma existente del antiguo equipo, indicado por la 1.0. El equipo llevara
un toma de 20 Amp. Y un interruptor termomagnético de capacidad acorde
al consumo a proteger y las secciones de los cables , deberan ser las
acordes segun reglamento vigente. Se debera respetar las indicaciones
efectuadas por el fabricante. El tendido de cable hasta el equipo se debera
llevar por medio de la caferias exteriores amuradas a la mamposteria por
medio de grampas omega, para tal fin,

-En el caso que se instalara un equipo sin reemplazar, toda instalacion
nueva de un equipo de aire acondicionado, sera tomada desde el tablero
principal del edificio. Todo los trabajos eléctricos seran coordinados con el
personal de mantenimiento del correspondiente inmueble.

-Instalaciones Complementarias

e Se debera colocar cafieria de drenajes (vertical y/o horizontal) de
condensado, hasta las rejillas del patio, terrazas y/o barios
existentes. Con pendiente minima de 1% en caferia de PP
reforzado, sujetando esta cafieria al mampuesto mediante grampas
metélicas omega o media omega.

e La unidad exterior sera sostenida mediante ménsulas acordes para
tal fin.

e No se permitira que la cafieria quede a la vista, en todos los casos se
debe colocar guardapolvo plastico o metalico de color similar a
pintura de los paramentos y/o estructura de construcciéon en seco
para ocultar la cafieria que comunica las unidades.

e Debe incluirse toda aquella obra de herreria, carpinteria, vidrieria y/o
albafileria necesaria, asi también las tareas de pintura a pafio
completo de las areas afectadas.

-Cantidad de equipos a Instalar: Dos (2) equipos.

Puesta en funcionamiento del Equipo.

Ademas de todas las inspecciones y controles que disponga la Inspeccion
de Obra, el Contratista debera solicitar con la debida antelacion las
siguientes inspecciones: Recepcion de cada partida de materiales de
acuerdo a especificaciones y muestras. Terminacién del tendido de
canerias de desagle y/o eléctricas en cada sector. Terminacién del tendido
de cables de fuerza motriz y comando en cada sector. Una vez terminada la
instalacion a satisfaccion de la Inspeccién de Obra, el Contratista procedera
a efectuar la Puesta en Marcha de los mismos. Durante este proceso
debera efectuar como minimo las siguientes comprobaciones: Medicion de
resistencia de aislacion de todos los cables y circuitos instalados.
Verificacion de secuencia y concordancia de fases en tableros. Pruebas de
funcionamiento en vacio de circuitos de comando, control, sefalizacion y
alarmas. Regulacion de relevos de proteccion térmica. Prueba de sentido de
rotacion de motores de ventiladores. Pruebas de estanqueidad de circuitos




de refrigeraciéon. Medicion de temperatura y humedad en cada local.
Medicion de amperajes del motor. Regulacién de todos los elementos de
control y proteccion. Los instrumentos necesarios para la realizacion de
todos los ensayos y mediciones seran provistos por el Contratista. Las
mediciones se realizaran en presencia de un representante de la Inspeccion
de Obra y del Contratista y se volcaran los resultados en una planilla junto a
los valores de disefio correspondientes para cada equipo y local.

NOTAS ACLARTORIAS:
-Se solicitara certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo sera
emitido por la Delegacion de Arquitectura La Plata-Dolores.

-Las medidas y ubicaciones de los equipos deben ser verificadas por los
oferentes in situ cuando se realiza la visita de obra.

-El montaje e instalacién de los equipos comprende el suministro de la
totalidad de materiales,insumos y ejecucion de todos los trabajos para una
correcta instalacion y puesta en marcha a entera satisfaccion de la 1.O.

-Estara a cargo del contratista el desplazamiento de los expedientes y
mobiliarios, para el desarrollo de las labores solicitadas.

-Las tareas deberan observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en
asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines
para los que fueron propuestos.

-El contratista debera ejecutar con excelente nivel técnico y probada
solidez, todas las tareas comprendidas en los rubros e items que se citan en
la presente documentacién y todo aquello que sin estar expresamente
indicado, sea necesario ejecutar a los efectos de conseguir el objetivo
propuesto proveyendo mano de obra, materiales y equipos correspondiente.
-Se solicitara sin excepcion, nomina y antecedente del profesional y plantel
técnico especializado de la firma, indicandose el profesional que se
desempefiara como Representante Técnico. En los antecedentes de
profesionales y técnicos se detallara: nombre, numero de matricula
habilitada y vigente y organismo que la expidio.

El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral,
impositiva y previsional vigente.

Previo al inicio de las tareas se deberd entregar sin excepciéon a la
Inspeccién de Obra la siguiente documentacion:

- Inicio de obra presentado a la ART; Programa de Seguridad presentado
y aprobado.

- Original o copia certificada por escribano de pdliza de ART.
- Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia Nomina de
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alta de personal.

- Clausula de no repeticion de ART a favor del Ministerio Publico por el
periodo que dure la contrataciéon o renovable hasta el fin de los trabajos.

-El Contratista debera examinar por su cuenta y/o riesgo y conocer
perfectamente el estado y condicion del sector a intervenir antes del
comienzo de la ejecucion de los trabajos. Ademas debera documentar
fotograficamente los sectores del edificio, antes y después de realizados los
trabajos. Los cuales seran entregados a la Inspeccion de Obras.

Plazo de Obra: Diez (10) dias. A partir del Acta de Inicio de Obra.

-Se debera coordinar con la Delegacion de Arquitectura La Plata-Dolores el
dia y horario de la visita de obra. TE. (0221) 424-0260.

Delegaciéon Regional La Plata-Dolores
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
PROCURACION GENERAL







