PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PODER JuDICIAL
MINISTERIO PUBLICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARAEL RETIRO, LA P’ROVESION E
INSTALACION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION

OBRA: REEMPLAZO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS

DESTINO: EDIFICIO PROCURACION |l

UBICACION: 50 E/ 12 Y Av.13 N° 889
DTO. JUDICIAL: LAPLATA

ITEM GENERAL: Se solicita la mano de obra y materiales para la realizacion de
los trabajos descriptos a continuacién, en las oficinas del edificio de referencia. El
contratista debe considerar en la oferta, desmonte de unidades ( internas y
externas), caferias de refrigeracion, instalacion eléctrica y provision e instalacion
de varios equipos nuevos. Las presentes tareas solicitadas en este pliego se
deben desarroliar como se conoce vulgarmente como la modalidad “ Llave en
Mano™.

REQUERIMIENTOS GENERALES

Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de trabajo, y
determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto
en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista debera ser idéneo y estara provisto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus
decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la
contratacién con certificado de cldusula de no repeticion a favor del Ministerio
Publico, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo
expresamente a todo el personal que se desempefia en la dependencia. Entregara
la nomina del personal cubierto con indicacién de nombre, apellido y nimero de
documento. No se permitira el ingreso de personal que no esté incluido en la
nomina de asegurados.

La contratista presentara péliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto
de suma asegurada de $ 200.000, a favor del Ministerio Publico, por todo el
periodo de la contratacién debiendo tener vigencia a partir del comienzo de ia

tarea.




TRABAJOS PRELIMINARES

4 luminacién y fuerza motriz, para el desarrollo de ia Obra y el funcionamiento de

los equipos.

A Demarcacién y cerramiento de seguridad en toda el area afectada por los

trabajos.
4 Limpieza de Obra diaria.
A Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos solicitados.

A Reparaciones emergentes. Se reparara todo elemento o superficie que fuera
afectado por las tareas a realizar en la oficina. Se entiende que los trabajos se
contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas
seran responsabilidad directa del Contratista, sin ningun perjuicio hacia esta

Dependencia.

CONCEPTO DE OBRA COMPLETA.

La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto

y en detalle, a cuyo efecto el Contratista debera cumplir lo expresado y la intencién
de lo establecido en ta documentacién presente.

El Contratista debera incorporar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en ia
documentacién, sino también todo lo necesario para que la misma resulte
completa, de acuerdo a su fin.

Seran exigibles todos aqueilos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no
especificados pero que de acuerdo con lo dicho queden comprendidos dentro de
las obligaciones del contratista, los cuales deberan ser de tipo, calidad y
caracteristicas equivalentes, compatibles con el resto de ia obra y adecuadas a su
fin a exclusivo juicio de la Inspeccién de Obras.

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo efecto,
comprendidos dentro de los rubros del presupuesto.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o
dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el
cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse incluido en los

precios unitarios que integran el referido presupuesto. En general, todos los
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trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de
protecciones adecuadas y necesarias.

Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla
gue aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y correcto desarrolio de
ios mismos.

NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las regias del arte y presentaran
una vez terminados un aspecto prolijo siendo mecanicamente resistentes,
utilizando en todos los casos materiales de ia mejor calidad en su clase.

En los casos en que en este Pliego se citen modelos 0 marcas comerciales, es al
solo efectoc de fijar normas de construccion tipo, calidad o caracteristicas
requeridas.

Ei Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que propone
instalar, y la aceptacion de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista
de su responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas establecidas y/o
implicitas en el pliego y planos.

Toda vez que el pliego diga "o equivalente”, el material y/o artefacto que sustituya
al indicado debera cumplir con las normas correspondientes, y la calidad y
respuesta del material debera ser igual a Ia del solicitado y ser demostrado por el
Contratista.

La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolucion exclusiva de la
Inspeccidén de Obras.

En cuanto al personal del Contratista, la Inspeccién de Obras podra solicitar el
cambio o remocion dei personal que no considere idéneo para la realizacién de ias
tareas encomendadas. La Inspeccion de Obras podra solicitar que se incremente
el personal en obra si los plazos asi lo demandaran o, que se extienda el horario
de trabajo.

La Inspeccién de Obras hace reserva de su derecho a efectuar toda inspecciéon en
taller, depésitos y/u oficinas del Contratista que se estime oportuno, a efectos de
tomar conocimiento de los trabajos realizados directamente o de los que fueran
subcontratados para eila. Ei Contratista debera comunicar a esos efectos Ia

direccién de los citados lugares, indicando los trabajos que se realizan en ellos




MANTENIMIENTQ Y LIMPIEZA DE OBRA.

Mantenimiento y Limpieza de Obra (mano de obra).

El Contratista sera responsable por los deterioros de las obras ejecutadas, roturas
de vidrios o pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera
durante el desarrollo de los trabajos, como asi mismo por toda falta y/o negligencia
que a juicio de la Inspeccién de Obras se hubiera incurrido. Asi mismo se
considerara lo siguiente:

a) Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los
trabajos, el Contratista debera contar con una cuadrilla permanente de personal de
limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza
todos los sectores de la obra.

b) El Contratista deberd organizar los trabajos de modo tal que los residuos de
obra provenientes de las tareas desarrolladas por él, sean retirados
periédicamente del area de las obras, para evitar interferencias en el normal
desarrollo de los trabajos.

¢) Se pondra el mayor cuidado en proteger y limpiar todas las carpinterias,
removiendo el material de colocacién excedente y los residuos provenientes de la
ejecucion de las obras de albahileria.

d) Se efectuarda la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e
incrustaciones en mamposteria, pisos.

e) Las protecciones que se efectuen para evitar dafos en pisos, etc., deberan ser
retiradas en el momento de realizarse la limpieza final.

fy Al completar los trabajos comprendidos, el Contratista retirard todos los
desperdicios y deshechos del lugar y el entorno de la obra. Asimismo retirara todas
sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y materiales sobrantes, dejando
la obra limpia «a escoba» o su equivalente.

g) La Inspeccion de Obras estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, 1a
intensificacion de limpiezas periédicas.

h) Por tratarse de una obra a realizar sobre un lugar concurrido por peatones,
deberan aumentar los cuidados respecto de posibles desprendimientos, molestias

con el uso de agua, acarreo de materiales, etc.
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CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

Los oferentes deberan realizar la visita al inmueble en los domicilios donde se
prestara el servicio objeto de la presente contratacion a los efectos de tomar
conocimiento de las instalaciones en relacion a los equipos de aire acondicionado.
La visita sera obligatoria Yy se expedira constancia a efectos de que los oferentes lo
acrediten en oportunidad de presentar las cotizaciones.

El dia y la hora de ia visita a las instalaciones se debera coordinar con la oficina
técnica correspondiente quien acompafiara la mencionada visita y de requeririo se
le suministrard a los interesados de la presente contratacion planos con
relevamiento orientativo de la ubicacién de los equipos de aire acondicionado.
TRABAJQOS DEFECTUOSOS

Todo trabajo defectuoso ya sea por causa de material empleado o de la mano de

obra, sera, segun lo disponga la Inspeccion de Obra, corregido y reconstruido por
el Contratista a su costo, dentro del plazo que en cada caso se le fijle. Al iniciar
cada trabajo el contratista debera pedir la presencia de la Inspeccién de Obra, la
que verificara el estado del material y los elementos que seran empleados en las
tareas que se traten. El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccién de
Obra antes de proceder a desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo,
para que se efectle cualquier tipo de inspeccién general. Una vez gque estos se
hayan finalizado, el contratista debera solicitar la inspeccion final de los trabajos vy
su aprobacién.

CAPACITACION

Se debera dictar una capacitacion, destinada al personal de ia dependencia sobre

como se operara el Sistema de Control de las unidades. La capacitaciéon se
realizard por personal especializado y autorizado para dictar el curso,
perteneciente a la empresa contratista. Se debera presentar una planiila con los
datos y firmas pertenecientes a los empleados judiciales que ocupen la oficina.

-ITEM [:  Desmonte de equipos de Aire Acondicionado tipo Split v elementos

integrantes de Ia instalacion.

Se procedera al retiro de los equipos de Aire Acondicionado tipo Split con sus
respectivas unidades internas/externas, instalacién electrica, tuberias, conductos
rejillas y demas elementos gque conforman el sistema de conduccién y distribucién
de los sistemas de aire acondicionado instalados en todas las oficinas ubicadas en




el edificio de referencia.

Las operaciones de desmonte deben ajustarse a un plan de trabajo que se
sometera a la aprobacién de la Inspeccion de Obra. Antes de iniciar los trabajos,
deben implementarse las medidas de seguridad necesarias para evitar dafos a la
edificacion, equipos, muebles y accidentes a los funcionarios y usuarios que
acceden en forma diaria a este edificio.

En caso de existir aun instalaciones de servicios en funcionamiento, estas deberan
suspenderse antes de la iniciacion de los desmontes. Debe tenerse en cuenta el
grado de estabilidad de cada elemento a desmontar con ef fin de evitar peligro a
los trabajadores. No deberan dejarse partes inestables que puedan desprenderse
por accion del viento o vibraciones. Si el contratista desmonta un elemento mas de
lo que corresponde este sera reinstalado a costo del contratista, sin que se le
reconozca pago alguno por dicho error.

Todos los elementos y materiales resultantes de los desmontes son propiedad del
Ministerio Publico Fiscal, y correspondera a la Inspeccion de Obra determinar
cuales seran almacenados y cuales trasiadados a un conteiner para su posterior
desecho, estando a cargo del contratista dicho traslado.

Efectuado los trabajos mencionados en el parrafo anterior, se realizara la
reparacion de los mampuestos, por donde se pasaron las caferias. El mismo se
deberan rellenar con ladrilios y revocar de ambos lados (revoque fino y grueso)
con materiales acordes a los existentes,dejando la superficie en condiciones para
su posterior pintado.

-Cantidad: Tres (3} mis2 aprox.

-Cantidad de equipos a retirar: Dos (2) equipo/s.

ATEM li: Desmonte de equipos de Aire Acondicionado tipo compacto y elementos

integrantes de la instalacion.

Se procedera al retiro de la unidad compacta de refrigeracion y su correspondiente
instalacién eléctrica indicada por la Inspeccion de Obra,la misma se dejara en
condiciones para que no afecte el normal funcionamiento de la dependencia. La
ubicacion del equipo retirado, sera indicado por la Inspeccion de Obra y estara a
cargo del contratista el traslado del mismo.

-Cantidad:Un (1) unidad.
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-Efectuado los trabajos mencionados en el parrafo anterior, se realizara la
reparacion de los mampuestos de ladrillos en el vano abierto por el retiro del
equipo de A°A el mismo se deberan relienar con ladriilos y revocar de ambos lados
(revoque fino y grueso) con materiales acordes a los existéntes,dejando la
superficie en condiciones para su posterior pintado. - -Cantidad:Dos (2) mis2

aprox.

[TEM [lI: _Instalacion de equinos de Aire Acondicionado tipo Split v elementos

integrantes de la instalacion.
CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN AADQUIRIR:

Los equipos a proveer, tanto la unidad interior como la unidad exterior, asi como

los elementos necesarios para la interconexion de las unidades con sus
correspondientes accesorios y aislacion térmica, y lo referido a grampas de
fijacién, tornilios, tuercas, ménsulas, carfierias de cobre, aislacion térmica, vaina de
cristal a proveer para el correcto funcionamiento de ia instalacion debera ser nuevo
8in uso.

Los equipos deberan cumplir con refrigerante ecologico R-410, y deberan contar
con control remoto multifuncion.

E! producto a cotizar debera gozar de garantia minima de un afio, contados a partir
de la fecha de su puesta en funcionamiento.

No se aceptaran ofertas variantes por parte del oferente,

El oferente debera presentar junto con ia oferta el certificado de visita de obra.
Dicho certificado serd emitido por la Oficina Técnica a solicitud dei mismo.

Se debera incluir la provision de materiales y mano de obra para Ia instalacion de
las cafierias de cobre de alta y baja en la ubicacién prevista para los equipos,
aptas para gas refrigerante para interconexién de las unidades, contempiando
todos los accesorios de cobre necesarios,aislaciones térmicas de! tipo Arma Flex o
similar de primera marca reconocida en el mercado, interconexion eléctrica entre
unidad evaporadora y condensadora mediante cableado dentro del paquete y
encintado de las mismas con cinta plastica impermeable. Se deberan sellar todos
los puntos de encuentro, pases entre cafieria y mamposteria, con espuma de .'

poliuretano expandida ignifuga.




Se debera realizar el tendido de cafieria de drenaje de condensado con vaina
cristal hasta el desaglie mas proximo.

Se debera efectuar los montajes de los equipos, conexion de los mismo a las
caferias de refrigerante,puesta en marcha, conexionado eléctrico, carga de gas,
regulacién, calibracion de la instalacién y control de funcionamiento.

Se deberan efectuar todos los trabajos de albafiileria para las instalaciones de las
nuevas unidades . ‘

A continuacién se detallan los trabajos necesarios:

1. Tarea Principal: Se debe realizar ia provision e instalacién de varios equipos
de aire acondicionado frio-calor spiit tecnologia inverter. La ubicacién de las
unidades ser4 determinada por ia inspeccion de obra en la visita de obra.

2. Sobre los equipos:

. E! equipo de aire acondicionado debera ser tipo split frio/calor. En todos los
casos debera poseer un alto coeficiente de rendimiento, CLASE DE EFICIENCIA
ENERGETICA minimo B (s/ Norma IRAM 624086), sistema frio/calor por bomba
inversora de ciclo, 220 V. de alimentacion, con control remoto inaldmbrico
multifuncion por microprocesador incorporado, y control manual por fallo
incorporado en frente de la unidad interior, ventilador centrifugo de tres velocidades
y una adicional con variacion automética, de bajo nivel sonoro y alto rendimiento,
sin re encendido por unidad por corte o fallo de tensidn y cddigo de falla luminosas
de diagnostico y auto reparacion. Display indicador de funciones y temperatura en
frente.

® La capacidad del equipo debe tomarse de! precalculo, el contratista debera
realizar el calculo de verificacién, propondra el equipo mas adecuado para el tipo y
uso del ambiente, asegurando una temperatura media de 22 °C y una humedad
relativa del 45%.

-Trabajgs de Electricidad

Se debera tomar la tensiéon de alimentacion para ei equipo a instalar desde el
tablero principal 0 seccional de! destino, indicado por la 1.0. E! equipo llevara un
toma de 20 Amp. Y un interruptor termomagnético de capacidad acorde al
consumo a proteger y las secciones de los cables , deberan ser las acordes segun
reglamento vigente. Se deberd respetar las indicaciones efectuadas por el

fabricante. E! tendido de cable hasta el equipo se debera lievar por medio de la
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canerias exteriores amuradas a la mamposteria por medio de grampas omega,
para tal fin.

-En el caso que se instalara un equipo sin reemplazar uno existente, toda
instalacién nueva del equipo de aire acondicionado, sera tomada desde el tablero
principal del edificio. Todos los trabajos eléctricos seran coordinados con el
personal de mantenimiento del correspondiente inmueble.

-Instalaciones Complementarias
¢ Se debera colocar cafieria de drenajes (vertical y/o horizontal) de

condensado, hasta las rejillas del patio, terrazas y/o barios existentes. Con

pendiente minima de 1% en caferia de PP reforzado, sujetando esta

cafieria al mampuesto mediante grampas metaiicas omega o media omega.
® La unidad exterior sera sostenida mediante ménsulas acordes para tal fin.

* No se permitira que la cafieria quede a la vista, en todos los casos se debe
colocar guardapoivo plastico o metalico de color similar a pintura de los
paramentos y/o estructura de construccion en seco para ocultar la caferia
que comunica las unidades.

® Debe incluirse toda aquella obra de herreria, carpinteria, vidrieria y/a
albadileria necesaria, asi también las tareas de pintura a pafic compieto de
las areas afectadas.

-Cantidad de equipos a Instalar: Ocho (8) equipos.

Puesta en funcionamiento del Equipo.

Ademas de todas las inspecciones y controles que disponga la Inspeccién de
Obra, el Contratista debera solicitar con la debida antelacion las siguientes
inspecciones: Recepcion de cada partida de materiales de acuerdo a
especificaciones y muestras. Terminacion del tendido de cafierias de desagie y/o
eléctricas en cada sector. Terminacion del tendido de cabies de fuerza motriz y
comando en cada sector. Terminacion de Ia instalacién. Una vez terminada la
instalacién a satisfaccion de la Inspeccion de Obra, el Contratista procedera a
efectuar la Puesta en Marcha de los mismos. Durante este proceso debera
efectuar como minimo las siguientes comprobaciones: Medicién de resistencia de
aislacién de todos los cables y circuitos instalados. Verificacion de secuencia ¥
concordancia de fases en tableros. Pruebas de funcionamiento en vacio de

circuitos de comando, control, seRalizacién y alarmas. Regulacién de relevos de




proteccion térmica. Prueba de sentido de rotacion de motores de ventiladores.
Pruebas de estanqueidad de circuitos de refrigeracion. Medicion de temperatura y
humedad en cada local. Mediciéon de amperajes del motor. Regulacion de todos los
elementos de control y proteccion. Los instrumentos necesarios para la realizacion
de todos los ensayos y mediciones seran provistos por el Contratista. Las
mediciones se realizaran en presencia de un representante de la Inspeccion de
Obra y del Contratista y se volcaran los resultados en una planilla junto a los

valores de disefio correspondientes para cada equipo y local.

NOTAS ACLARTORIAS:

-Se solicitara certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo sera
emitido por la Delegacion de Arquitectura La Plata-Dolores.

-Las medidas y ubicaciones de los equipos deben ser verificadas por los oferentes

in situ cuando se realiza |a visita de obra.

-El montaje e instalacion de los equipos comprende el suministro de la totalidad de
materiales,insumos Yy ejecucion de todos los trabajos para una correcta

instalacion y puesta en marcha a entera satisfaccion de la 1.0.
-Estar4 a cargo del contratista el desplazamiento de los expedientes y
mobiliarios, para el desarrollo de las 1abores solicitadas.
-Las tareas deberan observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en
asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines
para los que fueron propuestos.

-El contratista debera ejecutar con excelente nivel técnico y probada solidez, todas
as tareas comprendidas en los rubros e items que se citan en

la presente documentacion y todo aquelio que sin estar expresamente indicado,
sea necesario ejecutar a los efectos de conseguir el objetivo propuesto proveyendo
mano de obra, materiales y equipos correspondiente.

-Se solicitara sin excepcidn, nomina y antecedente del profesional y plantel tecnico

especializado de la firma, indicandose el profesional que se desempefiara como
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Representante Técnico. En los antecedentes de profesionales y técnicos se
detallara: nombre, numero de matricula habilitada y vigente y organismo que la
expidio.

E! contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva

y previsional vigente.

Previo al inicio de las tareas se debera entregar sin excepcion a la Inspeccion de

Obra la siguiente documentacién:

- Inicio de obra presentado a la ART, Programa de Seguridad presentado y

aprobado.
- Original o copia certificada por escribano de péliza de ART.

- Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia Nomina de alta de

personal.

- Clausula de no repeticion de ART a favor del Ministerio Publico por el periodo

que dure la contratacién o renovable hasta el fin de los trabajos.

-El Contratista debera examinar por su cuenta y/o riesgo y conocer perfectamente
el estado y condicidon del sector a intervenir antes del comienzo de la ejecucion de
los trabajos. Ademas debera documentar fotograficamente los sectores del edificio,
antes y después de realizados los trabajos. Los cuales serdn entregados a la

Inspeccion de Obras.
Plazo de Obra: Diez (10} dias. A partir del Acta de Inicio de Obra.

-Se debera coordinar con la Delegacién de Arquitectura La Plata-Dolores el dia y
horario de la visita de obra. TE. (0221) 424-0260.

Delegacion Regional La Plata-Dolores
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
PROCURACION GENERAL
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