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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE CLIMATIZACION

DESTINO: Dependencias varias del Ministerio Publico de Ia Defensa -
Departamento Judicial Lomas de Zamora — Delegacién Avellaneda - Lanus

LUGAR DE LA OBRA: Descentralizada de Avellaneda: Defensorias Civiles —
Avda. Mitre N° 2609/15. Sarandi

DESCRIPCION: Se solicita la provisién de mano de obra y materiales para la
reposicion de equipos de aire acondicionado fuera de servicio. Se detallan a
continuacion los trabajos necesarios:

TAREAS GENERALES:

e Se deberan efectuar todos los trabajos de albafiileria para la instalacién de
la unidad condensadora y evaporadora del equipo, previendo ademas la
evacuacion de agua de condensado en conductos a tal fin, buscando de ser
posible su conexion al sistema de desaglies pluviales del edificio.

e Acontinuacién se detallan los trabajos necesarios:

e Tarea Principal: Se debe realizar la provisién e instalacion de los equipos de
aire acondicionado frio-calor. Segun cuadro. La ubicacién de la unidad sera
determinada por la inspeccién de obra, las unidades externas estaran
disimuladas sin poder observarse desde el frente del inmueble.

¢ Red eléctrica:

* Debe adecuarse la instalacién actual para alimentar los nuevos equipos, se
instalaran; circuitos de alimentacién de uso exclusivo para los nuevos
equipos, de manera independiente de la instalacion actual, nuevos
elementos de proteccion termo magnética acorde al consumo de cada
equipo. Toda aquella modificacién, instalacién nueva y/o adecuacion
necesaria para el correcto funcionamiento de los equipos, estara a
exclusivo cargo del Contratista.

» Sobre los equipos:

* Los equipos de aire acondicionado debera ser tipo Split frid/calor

o Deberan poseer un alto coeficiente de rendimiento, CLASE DE EFICIENCIA
ENERGETICA minimo B (s/ Norma IRAM 62406). Unidad interior modelo
mural, sistema frio/calor por bomba inversora de ciclo, 220 V. de
alimentacién, con control remoto inaldmbrico  multifuncién por
microprocesador incorporado, y control manual por fallo incorporado en
frente de la unidad interior, ventilador centrifugo de tres velocidades y una
adicional con variacion automatica, de bajo nivel sonoro y alto rendimiento,
sin re encendido por unidad por corte o fallo de tensién y codigo de falla
luminosas de diagnéstico y auto reparacion. Display indicador de funciones
y temperatura en frente.

e La unidad exterior auto contenida, preparada para la instalacion a la
intemperie, 220V. de alimentacién, de bajo nivel sonoro y de vibracion, con




flujo de aire de re circulacién en sentido horizontal, gabinete reforzado,
protegido con pintura horneada de terminacion brillante de alta resistencia,
con motocompresor rotativo de ultima generacion, alto coeficiente de
rendimiento.

Las ubicacion y su capacidad seran las siguientes:

La capacidad del equipo debe tomarse de precalculo, el contratista debera
realizar el calculo de verificacién, propondra el equipo més adecuado para
el tipo y uso de cada ambiente, asegurando una temperatura media de 22
°C y una humedad relativa del 45%.

En todos los caso se debera utilizar Kit original de instalacion.

DETALLE DE LOS EQUIPOS A PROVEER

RENGLON DEPENDENCIA LOCAL TIPO FRIG/CAL CANTIDAD
1 Defensorias Civiles = 1 - Planta Baja. SPLIT Frio / 4500 Un (1)
Avda. Mitre N° Calor

2609/15. Sarandi

Defensorias N.° 24y 1 - Planta Alta. SPLIT Frio / 3000 Dos (2)
39 — Avda. Mitre N° Calor
2609/15. Sarandi

Instalaciones Complementarias:

NOTA:

Tanto en las unidad interior como exterior se debe colocar caferia de
drenaje de condensado, hasta las rejillas del patio, terrazas y/o banos
existentes.

En ningn caso se permite la colocacion en la parte exterior, solo se
aceptara en la parte interior de los ambientes. En todos los casos el sistema
y la ejecucion del mismo sera propuesto y realizado por el Contratista
previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

El contratista debera proveer e instalar bombas de desagote de ser
necesario, destinadas a drenar hacia el exterior, el agua producida por
condensacion durante el funcionamiento del equipo. También tendra en
cuenta el desagote de las unidades interior y exterior, a fin de evitar la
descarga en la via publica.

No se permitira que la cafieria quede a la vista, en todos los casos se debe
colocar guardapolvo plastico o metélico de color similar a pintura de los
paramentos.

Debe incluirse el desmonte y retiro de los equipos existentes quemados y
toda aquella obra de herreria, carpinteria, vidrieria y/o albafileria
necesarias para el correcto tapado del equipo actualmente instalado
(SPLIT). Asi también las tareas de pintura a pafio completo de las areas
afectadas.

Todos los materiales, enseres y elementos de seguridad, seran provistos
por el Contratista.
Finalizada la obra se procedera a la limpieza de locales y todo recinto
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afectado.

e Los trabajos se realizaran de acuerdo a indicaciones especificas del
fabricante.

* Garantia de equipos e instalacion Un (1) afio.

ACLARACIONES:

e El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral,
impositiva y previsional vigente. Y debera entregar en administracién toda
la documentacién, para poder recibir la orden de provision:

A) Programa de seguridad presentado y aprobado.

B) Original o copia certificada de péliza de ART

C) Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia de Némina
de alta de persecnal

D) Clausula de no repeticién de ART a favor del Ministerio Publico por el
periodo que dure la contratacion o renovable hasta el fin de los materiales.

E) Constancia de capacitaciones.

o El contratista debe entregar en administraciéon, toda la documentacion
respaldatoria de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente. Antes
de recibir la orden de provision.

e Siendo la Contratista especialista en los trabajos de este rubro y
habiéndose revisado la totalidad de la documentaciéon, no podra alegar
ignorancia en caso de errores en las Especificaciones, teniendo la
obligacion de formular las aclaraciones necesarias antes de efectuar
trabajos o gastos relacionados con los mismos, no reconociéndose
adicionales por tal motivo.

Se requiere certificado de visita de obra.

e El contratista debera acreditar representante técnico habilitante con
matricula correspondiente. Se acreditara copia de carnet y certificado de
cumplimiento ante colegio profesional, como parte de la propuesta.

e Se debe tener en cuenta que el contratista tendra que asegurar que la
totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que
fueron propuestos, cualquier modificaciéon que mejore el rendimiento del
sistema y/o distribucion sera propuesta a la Inspeccion de Obra para su
aprobacion.

e Se debera acompafar caracteristicas técnicas de los equipos ofertados y el
calculo de balance térmico realizado como parte de la propuesta y acreditar
la Eficiencia Energética de cada equipo cotizado.

e Se debera coordinar el horario de la realizacion de los trabajos con el
personal de la dependencia en cuestion.

e Para dudas, consultas y previo al inicio de las tareas deberan comunicarse,
con la Delegacion de Arquitectura Avellaneda Lanus, el dia y horario de la
visita de obra. (jueves o viernes de 8 a 14 hs.)

Via email: drfernandez@mpba.gov.ar o TE (011) 3625-5923
PLAZO DE EJECUCION: Treinta dias (30) dias, a partir del Acta de Inicio de Obra.

Delegacion Avellaneda - Lanas
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