PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE CLIMATIZACION

DESTINO: Dependencias varias del Ministerio Publico Fiscal - Departamento
Judicial Lomas de Zamora— Delegacion Avellaneda - Lanus

LUGAR DE LA OBRA: Descentralizada de Avellaneda - Fiscalias Laborables
Avda. Mitre N° 362 Sarandi

DESCRIPCION: Se solicita Ia provision de mano de obra y materiales para la
reposicion de equipos de aire acondicionado fuera de servicio y/o con
funcionamiento defectuoso. Se detallan a continuacion los trabajos necesarios:

TAREAS GENERALES:

* Se deberan efectuar todos los trabajos de albafileria para la instalacién de
la unidad condensadora y evaporadora del equipo, previendo ademas la
evacuacion de agua de condensado en conductos a tal fin, buscando de ser
posible su conexién al sistema de desagles pluviales del edificio.

* Acontinuacion se detallan los trabajos necesarios:

e Tarea Principal: Se debe realizar Ia provision e instalacion de los equipos de
aire acondicionado frio-calor. Segun cuadro. La ubicacién de la unidad sera
determinada por Ia inspecciéon de obra, las unidades externas estaran
disimuladas sin poder observarse desde el frente del inmueble.

* Red eléctrica:

* Debe adecuarse la instalacién actual para alimentar los nuevos equipos, se
instalaran; circuitos de alimentacién de uso exclusivo para los nuevos
equipos, de manera independiente de la instalacién actual, nuevos
elementos de proteccion termo magneética acorde al consumo de cada
equipo. Toda aquella modificacidn, instalacion nueva y/o adecuacién
necesaria para el correcto funcionamiento de los equipos, estard a
exclusivo cargo del Contratista.

* Sobre los equipos:

Los equipos de aire acondicionado debera ser tipo Split frié/calor

e Deberan poseer un alto coeficiente de rendimiento, CLASE DE EFICIENCIA
ENERGETICA minimo B (s/ Norma IRAM 62406). Unidad interior modelo
mural, sistema frio/calor por bomba inversora de ciclo, 220 V. de
alimentacién, con control remoto inaldmbrico  muiltifuncion por
microprocesador incorporado, y control manual por fallo incorporado en
frente de la unidad interior, ventilador centrifugo de tres velocidades y una
adicional con variacién automatica, de bajo nivel sonoro y alto rendimiento,
sin re encendido por unidad por corte o fallo de tension y codigo de falla
luminosas de diagnéstico y auto reparacion. Display indicador de funciones
y temperatura en frente.




La unidad exterior auto contenida, preparada para la instalacién a la
intemperie, 220V. de alimentacion, de bajo nivel sonoro y de vibracion, con
flujo de aire de re circulacion en sentido horizontal, gabinete reforzado,
protegido con pintura horneada de terminacion brillante de alta resistencia,
con motocompresor rotativo de ultima generacion, alto coeficiente de
rendimiento.

Las ubicacion y su capacidad seran las siguientes:

La capacidad del equipo debe tomarse de precalculo, el contratista debera
realizar el calculo de verificacion, propondra el equipo mas adecuado para
el tipo y uso de cada ambiente, asegurando una temperatura media de 22
°C y una humedad relativa del 45%.

En todos los caso se debera utilizar Kit original de instalacion.

DETALLE DE LOS EQUIPOS A PROVEER

RENGLON DEPENDENCIA LOCAL TIPO FRIG/CAL CANTIDAD
1 Fiscalias Laborables 1 — Planta Alta SPLIT Frio / 3000 Dos (2)
Avda. Mitre N° 362 Calor
Sarandi

Instalaciones Complementarias:

Tanto en las unidad interior como exterior se debe colocar caferia de
drenaje de condensado, hasta las rejillas del patio, terrazas y/o bafos
existentes.

En ningin caso se permite la colocacion en la parte exterior, solo se
aceptara en la parte interior de los ambientes. En todos los casos el sistema
y la ejecuciéon del mismo sera propuesto y realizado por el Contratista
previa aprobacién de la Inspeccion de Obra.

El contratista debera proveer e instalar bombas de desagote de ser
necesario, destinadas a drenar hacia el exterior, el agua producida por
condensacién durante el funcionamiento del equipo. También tendra en
cuenta el desagote de las unidades interior y exterior, a fin de evitar la
descarga en la via publica.

No se permitira que la cafieria quede a la vista, en todos los casos se debe
colocar guardapolvo plastico o metalico de color similar a pintura de los
paramentos.

Debe incluirse el desmonte y retiro de los equipos existentes quemados ylo
fuera de servicio por antigledad y todo aquella obra de herreria,
carpinteria, vidrieria y/o albafiileria necesarias para el correcto tapado del
equipo actualmente instalado (SPLIT). Asi también las tareas de pintura a
pafio completo de las areas afectadas.

NOTA:

Todos los materiales, enseres y elementos de seguridad, seran provistos
por el Contratista.

Finalizada la obra se procederad a la limpieza de locales y todo recinto
afectado.

Los trabajos se realizaran de acuerdo a indicaciones especificas del
fabricante.
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Garantia de equipos e instalaciéon Un (1) ano.

ACLARACIONES:

El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral,
impositiva y previsional vigente. Y debera entregar en administracion toda
la documentacion, para poder recibir la orden de provision:

A) Programa de seguridad presentado y aprobado.

B) Original o copia certificada de poliza de ART

C) Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia de Némina de alta

de personal
D) Clausula de no repeticion de ART a favor del Ministerio Publico por el periodo que
dure la contratacién o renovable hasta el fin de los materiales.

E) Constancia de capacitaciones.
El contratista debe entregar en administracién, toda la documentacion
respaldatoria de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente. Antes
de recibir la orden de provision.
Siendo la Contratista especialista en los trabajos de este rubro y
habiéndose revisado la totalidad de la documentacion, no podra alegar
ignorancia en caso de errores en las Especificaciones, teniendo la
obligacion de formular las aclaraciones necesarias antes de efectuar
trabajos o gastos relacionados con los mismos, no reconociéndose
adicionales por tal motivo.
Se requiere certificado de visita de obra.
El contratista debera acreditar representante técnico habilitante con
matricula correspondiente. Se acreditard copia de carnet y certificado de
cumplimiento ante colegio profesional, como parte de la propuesta.
Se debe tener en cuenta que el contratista tendrd que asegurar que la
totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que
fueron propuestos, cualquier modificacién que mejore el rendimiento del
sistema y/o distribucion sera propuesta a la Inspeccion de Obra para su
aprobacion.
Se debera acompanar caracteristicas técnicas de los equipos ofertados y el
calculo de balance térmico realizado como parte de la propuesta y acreditar
la Eficiencia Energética de cada equipo cotizado.
Se debera coordinar el horario de la realizacion de los trabajos con el
personal de la dependencia en cuestion.
Para dudas, consultas y previo al inicio de las tareas deberan comunicarse,
con la Delegacion de Arquitectura Avellaneda Lanus, el dia y horario de la
visita de obra. (jueves o viernes de 8 a 14 hs.)

Via email: drfernandez@mpba.gov.ar o TE (011) 3625-5923

PLAZO DE EJECUCION: Treinta dias (30) dias, a partir del Acta de Inicio de Obra.

Delegacion Avellaneda - Lanus
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
PROCURACION GENERAL







