PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUuDICIAL
MINISTERIO PUBLICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL RETIRO PRFOVISI(')N E
INSTALACION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION

OBRA: REEMPLAZO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS
DESTINO: DEFENSORIA DE CASACION

UBICACION: Calle 48 N° 985 e/ 14 y 15

DTO. JUDICIAL: LA PLATA

ITEM_GENERAL: Se solicita la mano de obra y materiales para la
realizacion de los trabajos descriptos a continuacién, en las oficinas del
edificio de referencia. El contratista debe considerar en la oferta, desmonte
de unidades ( internas y externas), caferias de refrigeracion, instalacion
eléctrica y provision e instalacién de un equipo nuevo. Las presentas tareas
solicitadas en este pliego se deben desarrollar como se conoce vulgarmente

como la modalidad “ Llave en Mano”.

REQUERIMIENTOS GENERALES

Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de
trabajo, y determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo
con lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista debera ser idéneo y estara provisto de la
vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la
ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96 por todo el
periodo que dure la contratacion con certificado de clausula de no repeticion
a favor del Ministerio Publico, con listado actualizado emitido por la
aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se
desempefia en la dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto
con indicacion de nombre, apellido y nimero de documento. No se permitira
el ingreso de personal que no esté incluido en la nomina de asegurados.

La contratista presentara poliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un




monto de suma asegurada de $ 200.000, a favor del Ministerio Publico, por
todo el periodo de la contratacion debiendo tener vigencia a partir del

comienzo de la tarea.

TRABAJOS PRELIMINARES

e lluminacién y fuerza motriz, para el desarrollo de la Obra y el

funcionamiento de los equipos.

» Demarcacién y cerramiento de seguridad en toda el area afectada por los

trabajos.
e Limpieza de Obra diaria.
o Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos solicitados.

o Reparaciones emergentes. Se reparara todo elemento o superficie que
fuera afectado por las tareas a realizar en la oficina. Se entiende que los
trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos
de estas tareas seran responsabilidad directa del Contratista, sin ningun

perjuicio hacia esta Dependencia.

CONCEPTO DE OBRA COMPLETA.

La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en

conjunto y en detalle, a cuyo efecto el Contratista debera cumplir lo
expresado y la intencion de lo establecido en la documentacion presente.

El Contratista debera incorporar a la obra no sélo lo estrictamente
consignado en la documentacion, sino también todo lo necesario para que
la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Seran exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no
especificados pero que de acuerdo con lo dicho queden comprendidos
dentro de las obligaciones del contratista, los cuales deberan ser de tipo,
calidad y caracteristicas equivalentes, compatibles con el resto de la obra y

adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspeccién de Obras.
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Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo
efecto, comprendidos dentro de los rubros del presupuesto.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material
o dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar
el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse
incluido en los precios unitarios que integran el referido presupuesto. En
general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y
segura, con medidas de protecciones adecuadas y necesarias.

Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier
otra regla que aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y

correcto desarrollo de los mismos.

NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA.
Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y

presentaran una vez terminados un aspecto prolijo siendo mecanicamente
resistentes, utilizando en todos los casos materiales de la mejor calidad en
su clase.

En los casos en que en este Pliego se citen modelos o marcas
comerciales, es al solo efecto de fijar normas de construccion tipo, calidad o
caracteristicas requeridas.

El Contratista indicaré las marcas de la totalidad de los materiales que
propone instalar, y la aceptaciéon de la propuesta sin observaciones no
exime al Contratista de su responsabilidad por la calidad y caracteristicas
técnicas establecidas y/o implicitas en el pliego y planos.

Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que
sustituya al indicado debera cumplir con las normas correspondientes, y la
calidad y respuesta del material deber4 ser igual a la del solicitado y ser
demostrado por el Contratista.

La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolucion exclusiva de

la Inspeccion de Obras.




En cuanto al personal del Contratista, la Inspeccion de Obras podra solicitar
el cambio o remocién del personal que no considere idéneo para la
realizacién de las tareas encomendadas. La Inspeccion de Obras podra
solicitar que se incremente el personal en obra si los plazos asi lo
demandaran o, que se extienda el horario de trabajo.

La Inspecciéon de Obras hace reserva de su derecho a efectuar toda
inspeccion en taller, depositos y/u oficinas del Contratista que se estime
oportuno, a efectos de tomar conocimiento de los trabajos realizados
directamente o de los que fueran subcontratados para ella. El Contratista
debera comunicar a esos efectos la direccion de los citados lugares,

indicando los trabajos que se realizan en ellos

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OBRA.

Mantenimiento y Limpieza de Obra (mano de obra).

El Contratista sera responsable por los deterioros de las obras ejecutadas,
roturas de vidrios o pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio,
que se produjera durante el desarrollo de los trabajos, como asi mismo por
toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspeccién de Obras se hubiera
incurrido. Asi mismo se considerara lo siguiente:

a) Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran
los trabajos, el Contratista debera contar con una cuadrilla permanente de
personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

b) El Contratista debera organizar los trabajos de modo tal que los residuos
de obra provenientes de las tareas desarrolladas por él, sean retirados
periodicamente del area de las obras, para evitar interferencias en el normal
desarrollo de los trabajos.

c) Se pondra el mayor cuidado en proteger y limpiar todas las carpinterias,
removiendo el material de colocacion excedente y los residuos provenientes

de la ejecucion de las obras de albaiiileria.
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d) Se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e
incrustaciones en mamposteria, pisos.

e) Las protecciones que se efectlen para evitar dafos en pisos, etc.,
deberan ser retiradas en el momento de realizarse la limpieza final.

f) Al completar los trabajos comprendidos, el Contratista retirara todos los
desperdicios y deshechos del lugar y el entorno de la obra. Asimismo
retirara todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y materiales
sobrantes, dejando la obra limpia «a escoba» o su equivalente.

g) La Inspeccién de Obras estard facultada para exigir, si lo creyera
conveniente, la intensificacién de limpiezas periddicas.

h) Por tratarse de una obra a realizar sobre un lugar concurrido por
peatones, deberan aumentar los cuidados respecto de posibles

desprendimientos, molestias con el uso de agua, acarreo de materiales, etc.

CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

Los oferentes deberan realizar la visita al inmueble en los domicilios donde
se prestara el servicio objeto de la presente contratacién a los efectos de
tomar conocimiento de las instalaciones en relacion a los equipos de aire
acondicionado. La visita sera obligatoria y se expedira constancia a efectos
de que los oferentes lo acrediten en oportunidad de presentar las
cotizaciones.

El dia y la hora de la visita a las instalaciones se debera coordinar con la
oficina técnica correspondiente quien acompafara la mencionada visita y de
requerirlo se le suministrara a los interesados de la presente contratacion
planos con relevamiento orientativo de la ubicacion de los equipos de aire

acondicionado.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Todo trabajo defectuoso ya sea por causa de material empleado o de la
mano de obra, ser4, segln lo disponga la Inspeccion de Obra, corregido y




reconstruido por el Contratista a su costo, dentro del plazo que en cada
caso se le fije. Al iniciar cada trabajo el contratista debera pedir la presencia
de la Inspeccion de Obra, la que verificara el estado del material y los
elementos que seran empleados en las tareas que se traten. El Contratista
se compromete a avisar a la Inspeccion de Obra antes de proceder a
desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectue
cualquier tipo de inspeccién general. Una vez que estos se hayan finalizado,
el contratista debera solicitar la inspeccién final de los trabajos y su

aprobacion.

CAPACITACION

Se debera dictar una capacitacion, destinada al personal de la dependencia
sobre como se operara el Sistema de Control de las unidades. La capacitacion
se realizara por personal especializado y autorizado para dictar el curso,
perteneciente a la empresa contratista. Se debera presentar una planilla con
los datos y firmas pertenecientes a los empleados judiciales que ocupen la

oficina.

-ITEM I: Desmonte de equipo de Aire Acondicionado existente y

elementos integrantes de la instalacion.

Se procedera al retiro del equipo de Aire Acondicionado existente con sus
respectivas unidades internas/externas, instalacion eléctrica, tuberias,
conductos rejillas y deméas elementos que conforman el sistema de
conduccion y distribucion de los sistemas de aire acondicionado instalados
en todas las oficinas ubicadas en el edificio de referencia.

Las operaciones de desmonte deben ajustarse a un plan de trabajo que se
sometera a la aprobacién de la Inspeccion de Obra. Antes de iniciar los
trabajos, deben implementarse las medidas de seguridad necesarias para
evitar dafios a la edificacién, equipos, muebles y accidentes a los

funcionarios y usuarios que acceden en forma diaria a este edificio.
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En caso de existir aun instalaciones de servicios en funcionamiento, estas
deberan suspenderse antes de la iniciacién de los desmontes. Debe tenerse
en cuenta el grado de estabilidad de cada elemento a desmontar con el fin
de evitar peligro a los trabajadores. No deberan dejarse partes inestables
que puedan desprenderse por accién del viento o vibraciones. Si el
contratista desmonta un elemento mas de lo que corresponde este sera
reinstalado a costo del contratista, sin que se le reconozca pago alguno por
dicho error.

Todos los elementos y materiales resultantes de los desmontes son
propiedad del Ministerio Publico Fiscal, y correspondera a la Inspeccién de
Obra determinar cudles seran almacenados y cuales trasladados a un
conteiner para su posterior desecho, estando a cargo del contratista dicho
traslado.

Efectuado los trabajos mencionados en el parrafo anterior, se realizara la
reparacion de los mampuestos, por donde se pasaron las caferias. El
mismo se deberan rellenar con ladrillos y revocar de ambos lados (revoque
fino y grueso) con materiales acordes a los existentes,dejando la superficie
en condiciones para su posterior pintado.

-Cantidad: Tres (3) mts2 aprox.

-Cantidad de equipos a retirar: Un (1) equipo/s.

ITEM II: __Instalacion de equipo de Aire Acondicionado tipo Split y

elementos integrantes de la instalacién.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN A ADQUIRIR:

Los equipos a proveer, tanto la unidad interior como la unidad exterior, asi
como los elementos necesarios para la interconexién de las unidades con
sus correspondientes accesorios y aislacion térmica, y lo referido a grampas

de fijacién, tornillos, tuercas, ménsulas, cafierias de cobre, aislacién




térmica, vaina de cristal a proveer para el correcto funcionamiento de la
instalacién debera ser nuevo sin uso.
Los equipos deberan cumplir con refrigerante ecolégico R-410, y deberan
contar con control remoto multifuncion.
El producto a cotizar debera gozar de garantia minima de un afio, contados
a partir de la fecha de su puesta en funcionamiento.
No se aceptaran ofertas variantes por parte del oferente.
El oferente debera presentar junto con la oferta el certificado de visita de
obra. Dicho certificado sera emitido por la Oficina Técnica a solicitud del
mismo.
Se debera incluir la provision de materiales y mano de obra para la
instalacion de las caferias de cobre de alta y baja en la ubicacion prevista
para los equipos, aptas para gas refrigerante,para interconexion de las
unidades, contemplando todos los accesorios de cobre
necesarios,aislaciones térmicas del tipo Arma Flex o similar de primera
marca reconocida en el mercado, interconexion eléctrica entre unidad
evaporadora y condensadora mediante cableado dentro del paquete y
encintado de las mismas con cinta plastica impermeable. Se deberan sellar
todos los puntos de encuentro, pases entre caferia y mamposteria, con
espuma de poliuretano expandida ignifuga.
Se debera realizar el tendido de careria de drenaje de condensado con
vaina cristal hasta el desagiie mas proximo.
Se debera efectuar los montajes de los equipos, conexion de los mismo a
las cafierfas de refrigerante,puesta en marcha, conexionado eléctrico, carga
de gas, regulacion, calibracion de la instalacién y control de funcionamiento.
Se deberan efectuar todos los trabajos de albafileria para las instalaciones
de las nuevas unidades .
A continuacion se detallan los trabajos necesarios:

1. Tarea Principal: Se debe realizar la provisién e instalacion de un

equipo de aire acondicionado frio-calor split tecnologia inverter. La
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ubicacion de la unidad sera determinada por la inspeccién de obra en
la visita de obra.
2. Sobre los equipos:
° El equipo de aire acondicionado debera ser tipo split frio/calor. En
todos los casos debera poseer un alto coeficiente de rendimiento, CLASE
DE EFICIENCIA ENERGETICA minimo B (s/ Norma IRAM 62406), sistema
frio/calor por bomba inversora de ciclo, 220 V. de alimentacién, con control
remoto inalambrico multifuncion por microprocesador incorporado, y control
manual por fallo incorporado en frente de la unidad interior, ventilador
centrifugo de tres velocidades y una adicional con variacién automatica, de
bajo nivel sonoro y alto rendimiento, sin re encendido por unidad por corte o
fallo de tension y cédigo de falla luminosas de diagnostico y auto
reparacion. Display indicador de funciones y temperatura en frente.
) La capacidad del equipo debe tomarse del precalculo, el contratista
debera realizar el calculo de verificacion, propondra el equipo mas
adecuado para el tipo y uso del ambiente, asegurando una temperatura
media de 22 °C y una humedad relativa del 45%.

-Trabajos de Electricidad

Se debera tomar la tensién de alimentacion para el equipo a instalar desde
el tablero principal o seccional del destino, indicado por la 1.0. El equipo
llevara un toma de 20 Amp. Y un interruptor termomagnético de capacidad
acorde al consumo a proteger y las secciones de los cables , deberan ser
las acordes seguin reglamento vigente. Se debera respetar las indicaciones
efectuadas por el fabricante. El tendido de cable hasta el equipo se debera
llevar por medio de la cafierias exteriores amuradas a la mamposteria por
medio de grampas omega, para tal fin.

-En el caso que se instalara un equipo sin reemplazar toda instalacion
nueva, sera tomada desde el tablero principal del edificio. Todo los trabajos

eléctricos seran coordinado con el personal de mantenimiento del




correspondiente inmueble.

-Instalaciones Complementarias
e Se debera colocar cafieria de drenajes (vertical y/o horizontal) de

condensado, hasta las rejillas del patio, terrazas y/o bafios
existentes. Con pendiente minima de 1% en caferia de PP
reforzado, sujetando esta caferia al mampuesto mediante grampas
metalicas omega o media omega.

e La unidad exterior sera sostenida mediante ménsulas acordes para
tal fin.

e No se permitira que la cafieria quede a la vista, en todos los casos se
debe colocar guardapolvo plastico o metalico de color similar a
pintura de los paramentos y/o estructura de construccion en seco
para ocultar la cafieria que comunica las unidades.

e Debe incluirse toda aquella obra de herreria, carpinteria, vidrieria y/o
albafiileria necesaria, asi también las tareas de pintura a pafo

completo de las areas afectadas.

-Cantidad de equipos a Instalar: Un (1) equipo.

Puesta en funcionamiento del Equipo.

Ademas de todas las inspecciones y controles que disponga la Inspeccion
de Obra, el Contratista debera solicitar con la debida antelacion las
siguientes inspecciones: Recepcién de cada partida de materiales de
acuerdo a especificaciones y muestras. Terminacién del tendido de
caferias de desaglie y/o eléctricas en cada sector. Terminacién del tendido
de cables de fuerza motriz y comando en cada sector. Terminacién de la
instalacién. Una vez terminada la instalacion a satisfaccion de la Inspeccion
de Obra, el Contratista procedera a efectuar la Puesta en Marcha de los
mismos. Durante este proceso debera efectuar como minimo las siguientes
comprobaciones: Medicién de resistencia de aislacion de todos los cables y

circuitos instalados. Verificacién de secuencia y concordancia de fases en
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tableros. Pruebas de funcionamiento en vacio de circuitos de comando,
control, senalizacion y alarmas. Regulacion de relevos de proteccion
térmica. Prueba de sentido de rotacién de motores de ventiladores. Pruebas
de estanqueidad de circuitos de refrigeracion. Medicion de temperatura y
humedad en cada local. Medicidon de amperajes del motor. Regulacion de
todos los elementos de control y proteccion. Los instrumentos necesarios
para la realizacion de todos los ensayos y mediciones seran provistos por el
Contratista. Las mediciones se realizaran en presencia de un representante
de la Inspeccién de Obra y del Contratista y se volcaran los resultados en

una planilla junto a los valores de disefio correspondientes para cada

equipo y local.




NOTAS ACLARTORIAS:
-Se solicitara certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo sera
emitido por la Delegacién de Arquitectura La Plata-Dolores.

-Las medidas y ubicaciones de los equipos deben ser verificadas por los

oferentes in situ cuando se realiza la visita de obra.

-El montaje e instalacion de los equipos comprende el suministro de la
totalidad de materiales,insumos y ejecucion de todos los trabajos para una

correcta instalacién y puesta en marcha a entera satisfaccion de la 1.0.
-Estara a cargo del contratista el desplazamiento de los expedientes y
mobiliarios, para el desarrollo de las labores solicitadas.

-Las tareas deberan observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en
asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines
para los que fueron propuestos.

-El contratista debera ejecutar con excelente nivel técnico y probada
solidez, todas las tareas comprendidas en los rubros e items que se citan en
la presente documentacién y todo aquello que sin estar expresamente
indicado, sea necesario ejecutar a los efectos de conseguir el objetivo
propuesto proveyendo mano de obra, materiales y equipos correspondiente.
-Se solicitara sin excepcion, nomina y antecedente del profesional y plantel
técnico especializado de la firma, indicandose el profesional que se
desempefiara como Representante Técnico. En los antecedentes de
profesionales y técnicos se detallara: nombre, numero de matricula
habilitada y vigente y organismo que la expidié.

El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral,

impositiva y previsional vigente.

Previo al inicio de las tareas se debera entregar sin excepcion a la

Inspeccion de Obra la siguiente documentacion:
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- Inicio de obra presentado a la ART;, Programa de Seguridad

presentado y aprobado.
- Original o copia certificada por escribano de poliza de ART.

- Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia Nomina

de alta de personal.

- Clausula de no repeticién de ART a favor del Ministerio Publico por el

periodo que dure la contratacién o renovable hasta el fin de los trabajos.

-El Contratista deberad examinar por su cuenta y/o riesgo y conocer
perfectamente el estado y condicion del sector a intervenir antes del
comienzo de la ejecucién de los trabajos. Ademas debera documentar
fotograficamente los sectores del edificio, antes y después de realizados los

trabajos. Los cuales seran entregados a la Inspeccion de Obras.
Plazo de Obra: Diez (10) dias. A partir del Acta de Inicio de Obra.

-Se debera coordinar con la Delegacion de Arquitectura La Plata-Dolores el
dia y horario de la visita de obra. TE. (0221) 424-0260.

Delegacion Regional La Plata-Dolores
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
PROCURACION GENERAL







